

SRL "Primaterax - Nord"  
c/f: 1006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG000000022511221777  
primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani  
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.9

#### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație drumului, com.Brătușeni r-nul Edineț
2. Numărul și data contractului Nr din 11 martie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com.Brătușeni
4. Adresa beneficiarului r-nul Edineț, com.Brătușeni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                         în care s-a                                      în echivalent  
                                                         încheiat contractul                                      dolari SUA
  - a) inițială
  - (la data semnării contractului ) 457 778,00 LEI
  - b) finală
  - (la data finalizării contractului) 457 778,00 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu  
au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 30 zile
- efectiv realizată 30 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziția prin COP SIA RSAP (Mtender)

“11” 03 2021

Brătușeni  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1612955379663

SIA RSAP (Mtender) din data 22.02.2021, între primăria com. Brătușeni, r-l Edinet, cu sediul în  
(denumirea autorității contractante)

s.Brătușeni, r-l Edinet  
(localitatea)

str. Lenin-81, telefon: 0246 75379, fax: 0246 75608,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 70 din 02.03.2017 reprezentat prin pimarul ANDRUH MIHAIL

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și «Primaterax-Nord» SRL

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Riscani  
(localitatea)

str. Eternității 3, telefon/fax: +373 79394309

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. MD 0059474,

din “25” 12 2006, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 63169 din

“01” 07 2019, eliberată de Camera de Licențiere,

pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor, reconstructii,

reprezentat prin administrator Badrajan V., în calitate  
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrari de reparatie drumului, com.Brătușeni r-l Edinet în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este o lună după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de

457 778.00 lei (patru sute cincizeci șapte mii șapte sute șaptezeci opt lei 00 bani) lei MD, inclusiv TVA  
76 296.33 lei MD. (suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

- 1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
  - 1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
  - 1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
  - 1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
  - 1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

### 4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

# NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna August 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1019602003369

Beneficiar :Primaria com.Bratuseni

c/f 1007601010839

Contractul Nr. din 11.03.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

## “Lucrari de reparative drumului, com.Bratuseni r-l Edinet”

| Denumirea obiectelor<br>Categorie de lucrari | Valoarea lucrarilor executate                       |                            |                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
|                                              | De la inceputul anului ,<br>Inclusiv luna raportata | Din care pe luna raportata |                                             |
|                                              |                                                     | Total                      | Inclusiv lucrari de<br>montare a utilajului |
| A                                            | 1                                                   | 2                          | 3                                           |
| Valoarea lucrarilor de<br>antrepriza         | 381 481.67                                          | 381 481.67                 |                                             |
| Total                                        | 381 481.67                                          | 381 481.67                 |                                             |
| Taxa pe valoarea<br>adaugata 20%             | 76 296.33                                           | 76 296.33                  |                                             |
| Total                                        | <b>457 778</b>                                      | <b>457 778</b>             |                                             |

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar

Primaria com.Bratuseni



Andruh Mihail

Antreprenor SC Primaterax-Nord SRL  
 (denumirea )

Investitor Primaria com. Bratuseni  
 (denumirea )

Obiect **Lucrări de reparație drumului  
 com.Brătușeni, r-nul Edineț**

Valoarea lucrarilor executate

457 778,00 mii lei

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe August an 2021

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | <b>1. Reparatii curente a drumurilor</b>                                                                                                              |      |           |                                  |                                                   |
|         |              | <b>1.1. Amenajare linga Primarie</b>                                                                                                                  |      |           |                                  |                                                   |
| 1       | DI141A       | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                                            | m2   | 482,000   | 2,02                             | 972,44                                            |
| 2       | DI107        | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                          | t    | 0,313     | 8 155,37                         | 2 552,63                                          |
| 3       | TsI51B2      | Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km                                                                      | t    | 45,300    | 15,52                            | 703,20                                            |
| 4       | DB19E        | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica                                       | m2   | 482,000   | 99,41                            | 47 915,73                                         |
|         |              | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                 |      |           |                                  |                                                   |
|         |              |                                                                                                                                                       |      |           |                                  | 52 144,00                                         |
|         |              | <b>1.2. Acces catre scoala</b>                                                                                                                        |      |           |                                  |                                                   |
| 5       | TsA03C       | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren | m3   | 5,000     | 68,19                            | 340,95                                            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                           | 4  | 5       | 6      | 7         |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
|    |         | necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare                                                     |    |         |        |           |
| 6  | TsI51C5 | Transportarea pietrisului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km                                                   | t  | 51,640  | 27,28  | 1 408,80  |
| 7  | DII11   | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare                                    | m2 | 185,500 | 44,44  | 8 244,38  |
| 8  | DE10C   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                     | m  | 86,000  | 186,30 | 16 022,16 |
| 9  | TsI51B2 | Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km                                            | t  | 17,437  | 15,55  | 271,20    |
| 10 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica          | m2 | 185,500 | 115,41 | 21 407,88 |
|    |         | <b>Total capitul:</b>                                                                                                       |    |         |        |           |
|    |         |                                                                                                                             |    |         |        | 47 695,37 |
|    |         | <b>1.3. Acces la str. Favorschi</b>                                                                                         |    |         |        |           |
| 11 | RpDA04B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul                                                       | m2 | 560,000 | 0,76   | 423,92    |
| 12 | TsI51C5 | Transportarea pietrisului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km                                                   | t  | 89,180  | 27,29  | 2 433,60  |
| 13 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara innororire h-7 cm | m3 | 39,200  | 367,50 | 14 405,98 |
| 14 | TsI51B2 | Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km                                            | t  | 68,440  | 15,53  | 1 063,20  |
| 15 | RpDB20F | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01    | m2 | 560,000 | 176,51 | 98 848,24 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                  | 4  | 5       | 6        | 7          |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|
|    |         | <b>Total capitul:</b>                                                                                              |    |         |          |            |
|    |         |                                                                                                                    |    |         |          | 117 174,94 |
|    |         | <b>1.4. str. Favorschi</b>                                                                                         |    |         |          |            |
| 16 | DI141A  | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                         | m2 | 945,000 | 2,02     | 1 906,54   |
| 17 | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                 | m2 | 186,000 | 173,36   | 32 244,81  |
| 18 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                       | t  | 0,614   | 8 186,09 | 5 026,26   |
| 19 | Ts151B2 | Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km                                   | t  | 110,220 | 15,53    | 1 711,20   |
| 20 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 945,000 | 115,39   | 109 040,31 |
|    |         | <b>Total capitul:</b>                                                                                              |    |         |          |            |
|    |         |                                                                                                                    |    |         |          | 149 929,12 |
|    |         | <b>Total capitul:</b>                                                                                              |    |         |          |            |
|    |         |                                                                                                                    |    |         |          | 366 943,43 |

**Total proces-verbal:**

|  |                                   |          |            |
|--|-----------------------------------|----------|------------|
|  | Прямые затраты                    | lei      | 366 943,43 |
|  | CAS (ПЗ) * 24 %                   | 24,00 %  | 3 355,22   |
|  | Total ПЗ+CAS                      | 100,00 + | 370 298,65 |
|  | Cheltuieli de regie (Total) * 2 % | 2,00 %   | 7 405,97   |
|  | Total Total+CR                    | 100,00 + | 377 704,62 |
|  | Beneficiu (Total) * 1 %           | 1,00 %   | 3 777,05   |
|  | Total Total+B                     | 100,00 + | 381 481,67 |
|  | TVA (Total) * 20 %                | 20,00 %  | 76 296,33  |
|  | <b>TOTAL:</b>                     |          | 457 778,00 |

**INTOCMIT:**

Antreprenor general (subantreprenor)

**SC Primaterax-Nord SRL**

(denumirea)

**APROBAT:**


Investitor

Primăria com. Brătușeni, r-nul Edineț

(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Mihail Andruh  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor aferente

### PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 31.08.21

Obiectul Lucrari de reparative drumului, com.Bratuseni r-I Edinet este executat in cadrul contractului nr. din 11.03.2021. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabila până la \_\_\_\_\_, de catre S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 31.08.21, fiind formată din:

|                   |   |                              |
|-------------------|---|------------------------------|
| <u>Anokueh M</u>  | - | <u>Președintele comisiei</u> |
| <u>Curcio S</u>   | - | <u>Membre</u>                |
| <u>Sincenco N</u> | - | <u>Membre</u>                |
| <u>Radu</u>       | - | <u>Membre</u>                |
| <u>Mareșchi</u>   | - | <u>Membre</u>                |
| <u>Apostol E</u>  | - | <u>Membre</u>                |

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| _____               | _____       |
| _____               | _____       |
| (numele, prenumele) | (calitatea) |

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de \_\_\_\_\_ pînă în prezent, respectiv pe o durată de \_\_\_\_\_ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **457 778 lei**, conform listei-anexa nr.1
4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune : \_\_\_\_\_

De a recepționa obiectul cu suma **457 778 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Membrii:

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <u>Cuznioc Sergiu</u> | <u>[Semnătură]</u> |
| <u>Chiriac H U</u>    | <u>[Semnătură]</u> |
| <u>Pagă</u>           | <u>[Semnătură]</u> |
| <u>Mașcuș</u>         | <u>[Semnătură]</u> |
| <u>Spăstol Elena</u>  | <u>[Semnătură]</u> |
| (numele, prenumele)   | (semnătura)        |

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:



L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)



PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 31.08.21

Privind Lucrari de reparative drumului, com.Bratuseni r-l Edinet executată la Lucrari de reparative drumului, com.Bratuseni r-l Edinet în cadrul contractului Nr. din 11.03.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. si Primaria comuna Bratuseni privind Lucrari de reparative drumului, com.Bratuseni r-l Edinet

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. —, eliberată de — la —, cu valabilitate pînă la —.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 31.08.21 fiind formată din:

|                  |             |          |                              |
|------------------|-------------|----------|------------------------------|
| <u>Andreea</u>   | <u>alt.</u> | <u>—</u> | <u>Președintele comisiei</u> |
| <u>Cusușoc</u>   | <u>S</u>    | <u>—</u> | <u>Membres</u>               |
| <u>Sereanu</u>   | <u>N</u>    | <u>—</u> | <u>Membres</u>               |
| <u>Radu</u>      |             | <u>—</u> | <u>Membres</u>               |
| <u>Marșelici</u> |             | <u>—</u> | <u>Membres</u>               |
| <u>Apostol</u>   | <u>S</u>    | <u>—</u> | <u>Membres</u>               |

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

|          |          |
|----------|----------|
| <u>—</u> | <u>—</u> |
| <u>—</u> | <u>—</u> |
| <u>—</u> | <u>—</u> |
| <u>—</u> | <u>—</u> |

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **457 778 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind Lucrari de reparative drumului, com.Bratuseni r-l Edinet in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Specialiști:

Membrii:

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| <u>Cuznioc Iulian</u>                       | <u>Puiu X</u>                |
| <u>Canaceanu MI</u>                         | <u>Ciupac</u>                |
| <u>Pogor</u>                                | <u>Decei</u>                 |
| <u>Maneykin</u>                             | <u>Mur</u>                   |
| <u>Apostol Elena</u><br>(numele, prenumele) | <u>Stefan</u><br>(semnătura) |

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

L.Ș.

(semnătura)


PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

L.Ș.

(semnătura)



SRL "Primaterax - Nord"  
c/f: 1006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG000000022511221777  
primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani  
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.9

#### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale din s.Caracuseenii Vechi, r-nul Briceni

2. Numărul și data contractului Nr 27 din 07 iunie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Caracuseenii Vechi, r.Briceni

4. Adresa beneficiarului r-nul.Briceni, s. Caracuseenii Vechi

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                         în care s-a                                      în echivalent  
                                                         încheiat contractul                      dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 278 719,71 LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 278 719,71 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 45 zile
- efectiv realizată 14 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



## A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

### CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 27

privind achiziția

*Reparația drumurilor locale din s.Caracușenii Vechi, raionul Briceni*

"07." iunie 2021

s.Caracușenii Vechi

(municipiu, satul)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1620815434684 din data 25 mai 2021, între primăria s.Caracușenii Vechi, raionul Briceni cu sediul în s.Caracușenii Vechi (denumirea autorității contractante)

telefon: 069174352, fax: 0247-44338,

(localitatea)

autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1007601009185 reprezentat prin primar-Lungu Gheorghe

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL "Primaterax-Nord" SRL,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or.Rîșcani, str.Eternității 3/9, telefon: 079394309, fax:

(localitatea)

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006602011124 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. MD 0059474

din "25" decembrie 2006, eliberată de Camera de înregistrare de Stat,

pe un termen de     ani, pentru genurile de activitate Lucrări de reparație a drumurilor și autostrăzilor,

reprezentat prin administrator Brenișter Dumitru, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările Reparația drumurilor locale din s.Caracușenii Vechi, raionul Briceni*

1.1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **45 de zile**.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **278719,71(două sute șaptezeci și opt mii șapte sute nouăsprezece,71) lei MD, (cu TVA 334463,65 ) lei MD.**
- 3.1 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.2 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.3 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

### 4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### 13 DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
  - Propunerea tehnică;
  - Oferta financiară;
  - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data **07 iunie 2021**.
- 13.6 Prezentul Contract este valabil până la **31 decembrie 2021**.

### 14 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

| Antreprenorul                                   | Autoritatea contractantă                       |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Adresa poștală: or.Rîșcani, str.Eternității 3/9 | Adresa poștală: 4718 s.Caracușeni Vechi        |
| Telefon:079394309                               | Telefon:069174352                              |
| Cont de decontare:<br>MD12VI022243400000136MDL  | Cont de decontare:<br>MD80TRPDAX222500D10820AB |
| Banca: BC"VictoriaBank" SA, sucursala 34        | Bancă: MF Trezoreria Regională-Nord            |
| Adresa poștală a băncii:                        | Adresa poștală a băncii: or.Bălți              |
| Cod:VICBMDX514                                  | Cod:TREZMD2X                                   |
| Cod fiscal:1006602011124                        | Cod fiscal: 1007601009185                      |

### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



**SPECIFICAȚIA**

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                 | Cod CPV    | Cantitatea / volumul (unit. de măsur) | Prețul Costul | Suma totală (incl. TVA) lei | Articol , alineat | Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/serviciilor |   |    | STAS (FOC T) |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---|----|--------------|
|     |                                                                      |            |                                       |               |                             |                   |                                                   |   |    |              |
| 1   | 2                                                                    | 3          | 4                                     | 5             | 6                           | 7                 | 8                                                 | 9 | 10 | 11           |
| 1   | Reparația drumurilor locale din s.Caracușenii Vechi, raionul Briceni | 45200000-9 | Conform listei de lucrări             |               | 334463,65                   | 222500            |                                                   |   |    |              |



"**BENEFICIAR**":

Primăria Caracușenii Vechi, raionul Briceni



NOTA INFORMATIVA  
Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Iulie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni c/f 1007601009185

Contractul Nr. 27 din 07.06.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

**Reparatia drumurilor locale din s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni**

| Denumirea obiectelor<br>Categorie de lucrari | Valoarea lucrarilor executate                       |                            |                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
|                                              | De la inceputul anului ,<br>Inclusiv luna raportata | Din care pe luna raportata |                                             |
|                                              |                                                     | Total                      | Inclusiv lucrari de<br>montare a utilajului |
| A                                            | 1                                                   | 2                          | 3                                           |
| Valoarea lucrarilor de<br>antrepriza         | 278 719,71                                          | 278 719,71                 |                                             |
| Total                                        | 278 719,71                                          | 278 719,71                 |                                             |
| Taxa pe valoarea<br>adaugata 20%             | 55 743,94                                           | 55 743,94                  |                                             |
| Total                                        | <b>334 463,65</b>                                   | <b>334 463,65</b>          |                                             |

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



 Brester Dumitru

Beneficiar

Primaria s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni



 Lungu Gheorghe

Antreprenor SC Primaterax-Nord SRL  
 (denumirea)

Investitor Primăria s.Caracușenii Vechi,  
 raionul Briceni  
 (denumirea)

Obiect **Reparația drumurilor locale din  
 s.Caracușenii Vechi, raionul  
 Briceni**

Valoarea lucrarilor executate

334 463,65 mii lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe \_iulie\_ an 2021

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                         | U.M.  | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                        | 4     | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | <b>1. Moraru Vera (130 m x 3.5 m)</b>                                                                                    |       |           |                                  |                                                   |
| 1       | DH02B        | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                             | 100m2 | 4,550     | 29,01<br>0,00                    | 132,00<br>0,00                                    |
| 2       | DI134        | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (h-12 cm) | 100m2 | 4,550     | 4 232,04<br>125,25               | 19 255,80<br>569,87                               |
| 3       | DI134A1      | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,00                           | 100m2 | -4,550    | 559,47<br>0,00                   | -2 545,60<br>0,00                                 |
|         |              | <b>Total capitul:</b>                                                                                                    |       |           |                                  |                                                   |
|         |              |                                                                                                                          |       |           |                                  | 16 842,20<br>569,87                               |
|         |              | <b>2. Nimerenco Dumitru (420 m x 4 m)</b>                                                                                |       |           |                                  |                                                   |
| 4       | DH02B        | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                             | 100m2 | 16,800    | 29,07<br>0,00                    | 488,40<br>0,00                                    |
| 5       | DI134        | Amenajarea mecanizata a                                                                                                  | 100m2 | 16,800    | 4 232,75<br>22,6                 | 71 110,18                                         |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                        | 4     | 5       | 6                  | 7                      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|------------------------|
|    |         | imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (h-12 cm)                         |       |         | 125,23             | 2 103,80               |
| 6  | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134<br>K=3,00                        | 100m2 | -16,800 | 559,40<br>0,00     | -9 398,00<br>0,00      |
|    |         | <b>Total capitol:</b>                                                                                                    |       |         |                    |                        |
|    |         |                                                                                                                          |       |         |                    | 62 200,58<br>2 103,80  |
|    |         | <b>3. Cebotari Ion (460 m x 3.5 m)</b>                                                                                   |       |         |                    |                        |
| 7  | DH02B   | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                             | 100m2 | 16,100  | 29,11<br>0,00      | 468,60<br>0,00         |
| 8  | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (h-12 cm) | 100m2 | 16,100  | 4 232,71<br>125,22 | 68 146,60<br>2 016,09  |
| 9  | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134<br>K=3,00                        | 100m2 | -16,100 | 559,46<br>0,00     | -9 007,28<br>0,00      |
|    |         | <b>Total capitol:</b>                                                                                                    |       |         |                    |                        |
|    |         |                                                                                                                          |       |         |                    | 59 607,92<br>2 016,09  |
|    |         | <b>4. Lungu Gheorghe (721,4 m x 3.5 m)</b>                                                                               |       |         |                    |                        |
| 10 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                             | 100m2 | 25,250  | 29,01<br>0,00      | 732,60<br>0,00         |
| 11 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (h-12 cm) | 100m2 | 25,250  | 4 232,67<br>125,23 | 106 874,93<br>3 162,16 |
| 12 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134<br>K=3,00                        | 100m2 | -25,250 | 559,47<br>0,00     | -14 126,60<br>0,00     |
|    |         | <b>Total capitol:</b>                                                                                                    |       |         |                    |                        |
|    |         |                                                                                                                          |       |         |                    | 93 480,93<br>3 162,16  |
|    |         | <b>5. Istratie Nicolae (170 m x 3.0 m)</b>                                                                               |       |         |                    |                        |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                        | 4     | 5      | 6                  | 7                     |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|-----------------------|
| 13 | DH02B   | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                             | 100m2 | 5,100  | 28,90<br>0,00      | 147,40<br>0,00        |
| 14 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (h-12 cm) | 100m2 | 5,100  | 4 232,49<br>125,21 | 21 585,68<br>638,57   |
| 15 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134<br>K=3,00                        | 100m2 | -5,100 | 559,50<br>0,00     | -2 853,44<br>0,00     |
|    |         | <b>Total capitul:</b>                                                                                                    |       |        |                    | 18 879,64<br>638,57   |
|    |         | <b>6. Plombarea cu asfalt</b>                                                                                            |       |        |                    |                       |
| 16 | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                       | m2    | 93,000 | 156,36<br>14,78    | 14 541,60<br>1 374,48 |
|    |         | <b>Total capitul:</b>                                                                                                    |       |        |                    | 14 541,60<br>1 374,48 |

**Total proces-verbal:**

|  |                                   |          |            |
|--|-----------------------------------|----------|------------|
|  | Прямые затраты                    | lei      | 265 554,85 |
|  | CAS (ПЗ) * 24 %                   | 24,00 %  | 2 367,59   |
|  | Total ПЗ+CAS                      | 100,00 + | 267 922,44 |
|  | Cheltuieli de regie (Total) * 3 % | 3,00 %   | 8 037,67   |
|  | Total Total+CR                    | 100,00 + | 275 960,11 |
|  | Beneficiu (Total) * 1 %           | 1,00 %   | 2 759,60   |
|  | Total Total+B                     | 100,00 + | 278 719,71 |
|  | TVA (Total) * 20 %                | 20,00 %  | 55 743,94  |
|  |                                   |          | 334 463,65 |
|  | <b>TOTAL:</b>                     |          | 9 864,96   |

**INTOCMIT:**

Antreprenor general (subantreprenor)

**SC Primaterax-Nord SRL**

(denumirea)

**APROBAT:**


Investitor

Primăria Caracuşenii Vdechi, raionul Briceni

(denumirea)

Administrator Brenişter Dumitru  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Lungu Gheorghe  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 1 din 30.07-2021

Privind Reparația drumurilor locale din s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni executată la Reparația drumurilor locale din s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni în cadrul contractului Nr. 27 din 07.06.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primăria s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni privind Reparația drumurilor locale din s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 30.07.2021 fiind formată din:

1. Iurcu Mihail - primar - președintele comisiei
2. Pleșco Mihail - ing. cedehol
3. Jelea Vladimir - consilier raional
4. Gordeni Victor - consilier local
5. Iurcu Boris - consilier local

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

|       |       |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **334 463,65 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
privind Reparația drumurilor locale din s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi 30.07.2021 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Membrii:

Specialiști:



Plăcea Gheorghe \_\_\_\_\_  
Jelazze Vladimir \_\_\_\_\_  
Goidenic Victor \_\_\_\_\_  
Jurcan Boris \_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

L.S.

(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

(semnătura)



INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor aferente

### PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 30.07.2021

Obiectul **Reparatia drumurilor locale din s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni** este executat in cadrul contractului nr. **27 din 07.06.2021**. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabila până la \_\_\_\_\_, de catre **S.C. Primaterax-Nord S.R.L.**

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 30.07.2021, fiind formată din:

Dumgu George - primar - președintele comisiei  
Plesca George - ing. cadastrel  
Ieleș Vladimîr - consilier raional  
Gerdemic Victor - consilier local  
Iurcan Boris - consilier local

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de \_\_\_\_\_ pînă în prezent, respectiv pe o durată de \_\_\_\_\_ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **334 463,65 lei** , conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune : \_\_\_\_\_

De a recepționa obiectul cu suma **334 463,65 lei**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi 30.07.2021 în 2 exemplare.



Comisia de recepție:

Președinte:

Membrii:

Specialiști:

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <u>Plesca Gheorghe</u> | <u>[Signature]</u> |
| <u>Țeluga Vladimir</u> | <u>[Signature]</u> |
| <u>Gaidenic Victor</u> | <u>[Signature]</u> |
| <u>Jurcan Boris</u>    | <u>[Signature]</u> |

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:



(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:



(semnătura)

SRL "Primaterax - Nord"  
c/f: 1006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG000000022511221777  
primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani  
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.9

#### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație străzilor C.Negruzzi, I.Cupcici, Luceafărul or.Cupcini

2. Numărul și data contractului Nr 48 din 18 mai 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or.Cupcini

4. Adresa beneficiarului r-nul Edinet, or.Cupcini

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                         în care s-a                                      în echivalent  
                                                         încheiat contractul                      dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 1 302 831,26 LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 302 831,26 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 20 zile
- efectiv realizată 20 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



# ACHIZITIILE PUBLICE

N 1229

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 48 privind achiziția prin COP

“18” mai 2021

or. Cupcini  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1617360057914 din 26.04.2021 data 14.00, între Primaria Or. Cupcini, cu sediul în (denumirea autorității contractante)

Or. Cupcini

(localitatea)

str. Livezilor 6, telefon: 0246702404,

e-mail: valentite@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. \_\_\_\_\_

din “  ” 20, reprezentat prin Primarul-interimar Ludmila Magu

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL PRIMATERAX-NORD

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Riscani

(localitatea)

str. Eternității 3/9, telefon: +37379394309

e-mail: primaterax-nord@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD0059474

din “25.12.2006”, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. AMMII nr024503

din “28” 02 2007, eliberată de \_\_\_\_\_

pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile

reprezentat prin Brenister D -administrator

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrari de reparatie strazilor

C.Negruzzi, I. Cupcici, Luceafarul or. Cupcini

(descrierea succintă),

Cod CPV: 45000000 - 1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 20 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1302831.26 lei** (inclusiv TVA). **Una million trei sute doi mii opt sute treizeci si unu lei 26 bani**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2021
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "18" mai 2021.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

### "ANTREPRENOR": SRL PRIMATERAX-NORD

Adresa: Str.Eternității3/9 or.Riscani  
Tel./Fax: +37369466669  
Denumirea Băncii: BC VictoriaBank SA  
Adresa Băncii:  
Cod Bancar: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
Cod fiscal: 1006602011124

### "BENEFICIAR":Primaria Cupcini

Adresa: Or.Cupcini,str.Livezilor 6  
Tel./Fax: 024672404  
Denumirea Băncii: Trezoreria Teritoriala Edinet  
Adresa Băncii:  
Cod Bancar: TREZMD2X  
IBAN: MD43TRPAB312120G10786AB  
Cod fiscal: 1007601010149

## 16. Semnăturile părților

"ANTREPRENOR":  
L.S.



"BENEFICIAR":  
L.S.



# NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna August 2021

Antreprenor :SC"Primaterax-Nord"SRL

c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria Or.Cupcini

c/f 1007601010149

Contractul Nr. 48 din 18 mai 2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

## **"Lucrari de reparatie strazilor C.Negruzzi,I.Cupcici, Luceafarul or.Cupcini"**

| Denumirea obiectelor<br>Categoria de lucrari | Valoarea lucrarilor executate                       |                            |                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
|                                              | De la inceputul anului ,<br>Inclusiv luna raportata | Din care pe luna raportata |                                             |
|                                              |                                                     | Total                      | Inclusiv lucrari de<br>montare a utilajului |
| A                                            | 1                                                   | 2                          | 3                                           |
| Valoarea lucrarilor de<br>antrepriza         | 1 085 692.72                                        | 1 085 692.72               |                                             |
| Total                                        | 1 085 692.72                                        | 1 085 692.72               |                                             |
| Taxa pe valoarea<br>adaugata 20%             | 217 138.54                                          | 217 138.54                 |                                             |
| Total                                        | 1 302 831.26                                        | 1 302 831.26               |                                             |

Antreprenor

SC"Primaterax-Nord"SRL



Brenister Dumitru

Beneficiar

Primaria Or.Cupcini



Ludmila Magu

Antreprenor SC Primaterax-Nord SRL  
(denumirea)

Investitor Primăria or.Cupcini, r-nul Edineț  
(denumirea)

Obiect **Lucrări de reparație străzilor  
C.Negruzzi, I.Cupcici,  
Luceafărul or.Cupcini**

Valoarea lucrarilor executate

1 302 831,26 mii lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe august an 2021

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                           | U.M.  | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                                          | 4     | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | <b>1. str. Constantin Negruzzi (Intersectia cu Stefan cel Mare si Sfint pina la casa cu nr. 79) Ltot=558 m.l., B=4.0 m.l., Stot=2232.0 m2</b>                                              |       |           |                                  |                                                   |
| 1       | RpDA04B      | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul                                                                                                                      | m2    | 2 232,000 | 0,76<br>0,51                     | 1 689,12<br>1 131,62                              |
| 2       | DA12B        | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, h=12 cm cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                                   | m3    | 373,860   | 291,08<br>15,21                  | 108 822,23<br>5 686,51                            |
| 3       | RpDB19E      | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica<br>Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,01                                  | m2    | 2 232,000 | 117,99<br>1,95                   | 263 356,89<br>4 356,65                            |
| 4       | DB02D        | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida | 100m2 | 22,320    | 421,79<br>50,70                  | 9 414,44<br>1 131,62                              |
| 5       | DB16F        | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime                                                                                                          | m2    | 2 232,000 | 83,98<br>1,27                    | 187 449,33<br>2 829,06                            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5         | 6               | 7                      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|------------------------|
|    |         | de 3,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |                 |                        |
|    |         | <b>Total capitol:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |                 |                        |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |                 | 570 732,01             |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |                 | 15 135,46              |
|    |         | <b>2. str. Luceafarul (Intersectia cu Stefan cel Mare si Sfint pina la intersectia cu str. Ion Cupcici), str. Ion Cupcici Ltot=580 m.l., B=305 m.l., Stot=2030,0 m2 II Sector: L=88 m.l., B=3.5 m.l., S=308.0 m2 (piatra sparta) 2.1. Sector: L=492 m.l., B=3.5 m.l., S=1722.0 m2 (beton asfaltic)</b> |        |           |                 |                        |
| 6  | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,350     | 692,86<br>0,00  | 242,50<br>0,00         |
| 7  | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.                                                                                                                                                  | 100 m3 | 0,350     | 928,57<br>0,00  | 325,00<br>0,00         |
| 8  | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                                                                                | t      | 48,000    | 5,55<br>0,00    | 266,40<br>0,00         |
| 9  | RpDD16A | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului                                                                                                                                              | m3     | 172,200   | 5,26<br>0,00    | 905,00<br>0,00         |
| 10 | DE10C   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                                                                                                | m      | 205,000   | 169,36<br>16,98 | 34 718,27<br>3 481,82  |
| 11 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, h=12 cm cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore                                                                                                                                                                 | m3     | 206,640   | 291,07<br>15,21 | 60 147,09<br>3 142,89  |
| 12 | RpDB20G | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01                                                                                                                                                                               | m2     | 1 722,000 | 198,94<br>4,26  | 342 579,15<br>7 333,76 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6               | 7                    |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|----------------------|
|    |         | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                    |        |        |                 |                      |
|    |         |                                                                                                                                          |        |        |                 | 439 183,41           |
|    |         |                                                                                                                                          |        |        |                 | 13 958,47            |
|    |         | <b>2.2. II Sector: L=88 m.l.,<br/>B=3.5 m.l., S=308.0 m2<br/>(piatra sparta)</b>                                                         |        |        |                 |                      |
| 13 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                            | 100 m3 | 0,088  | 681,82<br>0,00  | 60,00<br>0,00        |
| 14 | RpDA23A | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor                                                  | m3     | 15,400 | 90,50<br>90,50  | 1 393,74<br>1 393,74 |
| 15 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, h=15 cm cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3     | 50,600 | 291,08<br>15,21 | 14 728,41<br>769,63  |
|    |         | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                    |        |        |                 |                      |
|    |         |                                                                                                                                          |        |        |                 | 16 182,15            |
|    |         |                                                                                                                                          |        |        |                 | 2 163,37             |
|    |         | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                    |        |        |                 |                      |
|    |         |                                                                                                                                          |        |        |                 | 455 365,56           |
|    |         |                                                                                                                                          |        |        |                 | 16 121,84            |

**Total proces-verbal:**

|  |                                   |          |              |
|--|-----------------------------------|----------|--------------|
|  | Прямые затраты                    | lei      | 1 026 097,57 |
|  | CAS (ПЗ) * 24 %                   | 24,00 %  | 7 501,75     |
|  | Total ПЗ+CAS                      | 100,00 + | 1 033 599,32 |
|  | Cheltuieli de regie (Total) * 4 % | 4,00 %   | 41 343,97    |
|  | Total Total+CR                    | 100,00 + | 1 074 943,29 |
|  | Beneficiu (Total) * 1 %           | 1,00 %   | 10 749,43    |
|  | Total Total+B                     | 100,00 + | 1 085 692,72 |
|  | TVA (Total) * 20 %                | 20,00 %  | 217 138,54   |
|  |                                   |          | 1 302 831,26 |
|  | <b>TOTAL:</b>                     |          | 31 257,30    |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC Primaterax-Nord SRL**  
(denumirea)

Investitor  
Primăria or.Cupcini, r-nul Edinet  
(denumirea)

Administrator Breișter Dumitru  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Ludmila Magu  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILORNr. 1 din 24.08.2021

Privind Lucrari de reparatie strazilor C.Negruzzi,I.Cupcici, Luceafarul or.Cupcini executată la Lucrari de reparatie strazilor C.Negruzzi,I.Cupcici, Luceafarul or.Cupcini în cadrul contractului Nr. 48 din 18.05.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. si Primaria orasul Cupcini privind Lucrari de reparatie strazilor C.Negruzzi,I.Cupcici, Luceafarul or.Cupcini

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.08.2021 fiind formată din:

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <u>Magu Luolmila</u>      | - <u>Președintele comisiei</u> |
| <u>Tutiu Iemion</u>       | - <u>Membru</u>                |
| <u>Telesman Valentina</u> | - <u>Membru</u>                |
| <u>Isari Ivan</u>         | - <u>Membru</u>                |
| <u>Cervatuc Boris</u>     | - <u>Membru</u>                |

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

|       |       |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **1 302 831.26 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind Lucrari de reparatie strazilor C.Negruzzi,I.Cupcici, Luceafarul or.Cupcini in conformitate cu deizul si normativele in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Ilagu Ludmila \_\_\_\_\_ Ilagu

Membrii:

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <u>Gutu Semion</u>        | <u>[Signature]</u> |
| <u>Telesman Valentina</u> | <u>[Signature]</u> |
| <u>Peari Ivan</u>         | <u>[Signature]</u> |
| <u>Cervatiuc Boris</u>    | <u>[Signature]</u> |

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

L.Ș. RIMATERAX-NORD  
(semnătura)



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

L.Ș. [Signature]  
(semnătura)

