

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
Reconstrucția acoperisului clădirii Gimnaziului "Sergiu Radautan" din comuna Iezarenii

Vechi, raionul Singerei,

Cod CPV: 45200000-9

(forma de licitație: **publică**)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) **"CASA-CONSTRUCT" S.R.L. – Republica Moldova**
- b) **S.C. "PRO EX 2005" S.R.L. – Romania**

2. Adrese, telefon, fax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) **"CASA-CONSTRUCT" SRL**, MD-2044, str. P. Zadnipru, 7/3, AP. 75, mun. Chisinau, Republica Moldova, E-mail: casa-construct@mail.ru.
- b) **S.C."PRO EX 2005" S.R.L.**, P-ta Memorandumului, nr.7, mun. Tirgu Mures, România, E-mail: proex_2005@yahoo.com.

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere: **28.09.2022**
- b) Locul și data înregistrării asociației: **mun.Chişinău, 28.09.2022**
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun: **Reconstrucția acoperisului clădirii Gimnaziului "Sergiu Radautan" din comuna Iezarenii Vechi, raionul Singerei, Cod CPV: 45200000-9**
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite:
 - Asociatul lider va fi responsabil de executarea lucrărilor conform contribuției - 60%
 - Asociatul secund va fi responsabil de executarea lucrărilor conform contribuției - 40%.
- e) Cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat:
 - Asociat lider: cota procentuală: **60%**
 - Asociat secund: cota procentuală: **40%**
- f) Condiții de administrare a asociației: **CASA-CONSTRUCT S.R.L. - asociat lider.**
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate:
Proportional cu cota de participare a fiecărui asociat.
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării:
 - expirarea termenului pentru care s-a încheiat prezentul Contract;
 - prin reziliere în cazul încălcării esențiale a clauzei prezentului Contract de către unul din Asociați;

- hotărârea definitivă și irevocabilă a instanței judecătorești cu privire la rezilierea prezentului Contract.

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației: va fi concretizat prin act adițional la contractul de asociere.

j) Alte cauze **NU SUNT**

Data completării: **28.09.2022**

Cu stima,

Asocierea:

„CASA-CONSTRUCT” S.R.L.
Republica Moldova, Mun. Chișinău,
Str. P. Zadnipru, 7/3, Ap.75
Cotoman Catalin

Administrator

SC „PRO EX 2005” S.R.L.

România, Jud. Mureș., Mun. Târgul Mureș,
Str. Memorandumului 7

Pavel Plamadiala

Administrator

