

EVIZ CENTRALIZATOR

Obiect: „**Continuarea lucrărilor de construcție a sistemului de apeduct s.Boșcana, r-nul Criuleni**”

	Nr.de deviz	Denumirea lucrării	Suma fara TVA	TVA	Suma cu TVA
1	2-1-1	<i>Retele exterioare de alimentare cu apa Скв.2082</i>	5 089 082,78	1 017 816,56	6 106 899,34
2	2-2-1	<i>Retele exterioare de alimentare cu apa</i>	2 068 246,47	413 649,30	2 481 895,77
3	2-3-1	<i>Castel de apa V=50m3, H=15m. Platforma1</i>	546 671,21	109 334,24	656 005,45
4	2-4-1	<i>Statia de clorinare.Utilaj</i>	109 984,16	21 996,83	131 980,99
5	2-4-2	<i>Хлордозаторная N3 по Гп. Фундаментная плита</i>	7 826,31	1 565,26	9 391,57
6	2-4-3	<i>Площадка водозаборных сооружений. Вентиляция</i>	12 180,39	2 436,08	14 616,47
7	4-1-2	<i>Retele electrice (lucrari de constructie, lucrari de montare)</i>	15 649,11	3 129,82	18 778,93
8	4-1-3	<i>Retele electrice (lucrari de montare)</i>	11 375,12	2 275,02	13 650,14
9	4-2-1	<i>Retele electrice ВЛ-0.22 кВ</i>	198 108,57	39 621,71	237 730,28
10	7-1-1	<i>Аmenajarea teritoriului (площадка водозаборных сооружений NI</i>	237 612,90	47 522,58	285 135,48
TOTAL:			8 296 737,02	1 659 347,40	9 956 084,42

Data completării: 19.03.2025

Semnat: _____

Nume: Vasile Lipcan

Funcția încadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: “ORIZONT” S.A.