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Locatioft Maldavali CONTRACTA
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de COP nr.ocds-b3swdp-MD-1550733429704
din data 21.02.2019 . intre_Primaria comunei Alexandreni. r-l Singerei.cu sediul in s. Alexandreni
-1 Singerei R.Moldova. str.Prietenii nr.l.telefon: 026271465 . fax: 026271691 .e-mail:
apl.alexandreni@email.com.MD-6211,autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 42188 data
17.07.2015 reprezentat prin Alistar Dombrovschi primar interimar___, in calitate de Beneficiar. pe
de o parte, si STACI GRUP SRL,cu sediul in or.Chisinau.str.Poduorenilor 97.
MD-2059.telefon: 022463490 . i’ax:022463490_1e~mail: stacisrup(@yvahoo.com.autentificat prin cod
unic de inregistrare nr.10217_din 05.07.2018, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia
Licenta nr. A MMII nr.053375 din *~02"noiembrie 2016. eliberati de Camera de Licentiere .
pe un termen de _35_ani, pentru genurile de activitate Constructiile de cladiri reprezentat prin
Pelivan Ecaterina administrator. in calitate Antreprinor pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd s execute [uerdrile Reparatia unor portiuni de strazi din
comuna_Alexandreni,r-I_Singerei .COD CPV-45200000-9 in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executie. precum si a normativelor. standardelor siprescripiiilor
tehnice 1n vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrérilor contractate este de __60(saizeci)zile dupd primirea ordinului de
incepere a executieisi asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar — ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va electua conlorm specificatiei din anexa prezentului

contract., PEIAS
. i % g\ - ¢ ;. 8 i - _
2.3 Perioada de executie poate {i prelm}gr(u'f-claca constringerea activiti{ii se datoreaza urmatoarelor
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d) influentei factorilor climatici, care impiedics respectarea in executie a normelor §i
reglementrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calemitdilor naturale recunoscute de autoritatea legal3.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucririlor

{i ale acestora pe o duratd gi In modul In care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspendérii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucririle in mod corespunzator,
agsa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucririlor
suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistirii lucririlor
sau 2 unor pér{i din ele, din inifiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul
suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea i conservarea lucriirilor cu bun# diligeni3.

2.5 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ¢i sint indeplinite
conditiile de recepiie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de recepiie pentru terminarea Iucririlor,

2.6 Tn baza documentelor de confirmare 2 execujieisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sint intrunite condiiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd cd sint lipsuri sideficienfe acestea vor fi aduse la cunostintisi remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare §i cu
prevederile din contract. In functie de constatirile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge
recepiia. Receptia poate fi ficutd §i pentru pirti de constructie distincte fizic sifunctional.

5au a unor p

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1Valoarea lucriarilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 563819.36lei(cinci sute

saizeci si trei mii opt sute nouasprezece lei 36 bani) lei MD, inclusiv 93969.89TV A lei MD.
(suma cu cifre i litere) (suma cu cifie i litere)

1.2 Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupi primirea proceselor -
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de citre Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Pentru demararea lucririlor Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma alocatiilor

anuale estimate in contract.
1.5 Plata facturii finale se va face imediat dupi venﬂoalea §i acceptarea situatiei de platd

definitive de cétre Beneficiar, Daci verificarea se prelungeg;te

in ’d iferite motive, dar in special




datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care uu sint

h

1.6 Lueririle nu vor £ considerate finalizate pindcind procesul-verbal de receptie la terminarea

ucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi cx lucrdrile au fost executate
conform contractului,

i

3.7 Gerantia de buni execufie se va restitui Antreprenorului general In baza notificarii

Beneficiarului ciire agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de

recepiie la terminarea ucririlor in cel mult 15 zile,

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cind urmeazs sé fie ficute modificari la valoarea confractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, pértile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenti in

domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitiile de ajustare a valorii contracielor de
achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ST SUBAN TREPRENORII DE SPECIALITATE

3.1 Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrarile, previzute in coniract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executiesi de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentulnj coniract.

5.2 In cazul in care parile din lucrarea ce se contracteazs at
general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii
pe care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuiei lucririlor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere al

e subantreprenorilor de specialitate.
5.4 Angajarea forfei de munci pe bazd de acord nu este considerati ca ficind obiectul unej
subcontractiri.

6. DREPTURILE ST OBLIGATIUNILE AN TREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Tntreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor
Beneficiar la dispozitia Antreprenoruluj general in douid exe
contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia si execute

confractate se pune de citre
mplare, in termenele stabilite in

» 82 finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul,
documentatia de executiesi prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucririle

» In mésura n care necesitatea asigurarii acestora este

prevazuta in contract sau se poate deduce Tn mod rezonabil din contract,

6.4 Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului gener/z;/!/,_\)e;; _ pmjiz;?gqi}\astfel:
a) un exemplar riman la dispozitia Antreprenorului %glin,_gi’-a’.l, iar N4 N

a i ..’f\ p l /




eneral,
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6.6 Oferta adjudecats face parte integrantd din confract. g trebuie si fie corects 51 complets.
Prequrile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din confract si toate operatiunile pentru

terminarea gitntretinerea corespunzitoare a Iucrsrilor,

Daci Reneficiarui
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I dispozitii suplimentare care s3 contindinstructiuni sau
aprobéri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot si provoace intirzieri sau Intreruperi in
desfigurarea lucririlor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer $i va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si Tntdrzierile sau intreruperile ce survin datorits
lipsei acestor documente.

6.8 fnireaga documentatie necesars peniru executarea lucririlor de subanireprizi va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fir3 platd, in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriz), stabilite prin graficul de executie,

6.9 Anireprenorul general va executa si va Intrefine toate lucririle

santiersi pentru procedeele de executie utilizate,

6.10Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si obfindgarantia
din partea unei bénci, pentru o sumi care reprezintd garantia de buni executie a contractului, in
cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

6.11Garantia de bunz execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii

Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de

receptie finald in cel mult 15 zile,
6.12Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de buni executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data Incheierii contractului, Atjta timp cit el nu gi-a indeplinit

aceastd obligatiune, Beneficiary] poate sd refind Antreprenorului general garantia pentru oferta.

asupra ei. Atita timp insi citpretentiile Tnaintate n termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate
refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

6.14Antreprenorul general garanteazi ci, la data recepliei, lucrarea executati are calititile stipulate
in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare §i nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite In contract.

6.15La lucririle la care se fac incercdri, se consideri calitatea probei Indepliniti atita timp cit
rezultatele se fnscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

6.16Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfdsurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va, Slgu
muncd, n ateliere, depozite si oriunde se.d ‘

ecesul la locul de
esfasoardactivitifi legate de realizatea
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6.17Beneficiarul este autorizat si emits dispozifiile pe care le considerd necesare executdrii

lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenomlui general si dirigintelui de santier, cu excepiia cazurilor In care
trebuie de intervenit tmpotriva umui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie i ise
comunice numele dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrérilor §i va verifica calitates for din partea Antreprenorului general.

6.18Dacid Anireprenorul general considerd ci dispozifiile Beneficiarului sint nejustificate sau

inoporture, el poate ridica obiectii, dar acestea nu 11 absolvi de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin D
Beneficiarului se creeazj dificultati in
vor fi suportate de citre Beneficiar,

revederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor
execuiie, care genereaz3 chelfuieli suplimentare, acestea

6.19Trasarea axelor principale, bornelor de referingd, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorulni general, precum si materializarea cotel
apropiere a terenului, sintobligatiuni ale Antreprenorului general.

6.20Pentru verificarea trasirii de ciire Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sd protejeze gi si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lueriarilor.

6.21Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotirétoare.,
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite §i s@ Ingtiinteze Beneficiarul
cu privire la erorile iinexactititile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligatia sa stabileasci toate relatiile care reglementeazi raporturile
cu subantreprenorii de specialitate §1 este raspunzitor fati de Beneficiar pentru respectarea de
catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor siobligatiunilor legale si profesionale.

6.23Pe parcursul executirii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul si dispund in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c) indepirtarea sau refacerea oricirei lucriri sau
de vedere calitativ.

or de nivel n imediata

parfi de lucrare necorespunzitoare din punct

6.24In cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucririle, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucréri, punind in
intdrziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legétura cu faptul neexecutirii.

6.25In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau gtiinifice, Antreprenorul general este obligat s opreasci executia lucrarilor in zona
respectiva §i s3 comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.

6.261n timpul desfaguririi lucririlor, Antreprenorul general are obligatia s& mentini ciile de acces
libere, si retragi utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, d seurisi lucrari provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrz“lrilorz FENOr
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile fl zi'l’a_ter‘iale,“ d
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

-1 Anfreprenorul general §i subanireprenorii vor Indeplini toate formalitatile

.1 Materialele vor fi de cal

MA DE MUNCA
necesare angajarii
Intregii forfe de muncid pentru realizarea lucririlor contractate

in conformitate cu prevederile
legislatiei In vigoare.

=

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

itatea prevazutd in documentatia de executare, urménd a fi supuse
periodic la diverse testiri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita, Antreprenorul
general va asigura, la cerere, fora de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare
peniru examinarea, misurarea i testarea lucririlor.

Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Anireprenorul general, daca acesta este prevazut
in documentatie, 1n caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar,

Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriiri sau materiale
puse In operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ¢ materialele nu sint
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santiersi in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc. i

Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat $i,

dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurénd posibilitatea acestora si examineze si

s urmdreascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsa. Antreprenorul general va

anunfaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa
la examinarea §i misurarea lucririlor.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului siva
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constati ci lucririle au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
Costurile pentru consumul de utilitti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de mésurat
se suportd de ctre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de citre acegtia.

Lucrérile executate de Antreprenorul general in afara celor previizute in confract sau fari
dispoziia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fird a exista in
acest sens o dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.,
Antreprenorul general trebuie si inliture aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care Te<a'pr ng_\ggt acestuia.
Lucrérile respective vor fi plitite Antreprenorului general numai daci _§éﬁoxgdesc\d’t\‘ ecesare §i
§e presupune cé ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz v{ér»(ﬁ notiﬁc_:!ztgt? medfa \
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10.1

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

vor incepe dupi 10 zile de Ia semnarea gi Inregisirarea contractului in modul
inzétor §i primirea ordinului de execuiie,
i,

A,
g ki TR YA TIRI DO ™ NE (A ARDNTT
E SIREMEDIERI IN PERIOADA DE GARA NTIE

. PERIOADA DE GAR ANTI

S
Perioada de garantie pentru lucririle previzute la pet.2.1. al prezentului contract este de un

B
=]

Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminaren lucrérilor giping la expirares
termenului previizut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Anireprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie s3 inliture toate defectiunile ce
fin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuials proprie in urma unei notificiri
transmise de cHtre Beneficiar,

10. RASPUNDEREA PARTILOR
Pértile poarti raspundere peniru neexecutarez sau execuiarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevézute de prezentul contract in conformitate cu legislaia in vigoare a Republicii Moldova.

2 Daci in legiiturii cu executares lucririlor de constructii se produce o dauni unuj terf, partile

contractante rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pirti a
cuantumului réspunderii pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinovitie a
fiecarni partener in producerea acesteia, dac in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, nsi sunt obligafi s3
raspunda solidar fatd de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale,

Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unej masuri dispuse de beneficiar in
forma In care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai dacj
Antreprenorul general I-a Ingtiingat in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
Incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamént, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
Ingradiri sau limitari din proprie vina,

Antreprenorul general trebuie s3 asigure lucririle executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea Iucririlor citre Beneficiar. El
trebuie si ia masuri de protectie contra degradirii lucriirii datoritd actiunilor atmosferice sia
apei §i sa Indepirteze zapada gigheata.

Daci nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotédrdri ale autoritatiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, i care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Daci motivele constrdngerii sau ale Intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite i care pot fi dovedite.

Dacd fintirzierea in execufia lucririlor este in culpa unuia din pirfi a contractului, partea
culpabild va plati celeilalte parti penaliziri gi/sau despagubiri in cuantun {ds
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Penalizarea devine operanti in momentu] n car artea inculpa @ intrat i intarziere,
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11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1 In cazul litigiilor privind calitaten siproprietitile materialelor de comsiruciie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectusirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupi o ingtiinfare prealabili a celeilalte parti, si cears efectuarea unor cercetiri de caire
o institutie publici de cercetare, Costurile cercetdrilor efectuate se suports de partea a cirei
culp# a fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUT

12.1 Anireprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci;

a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune pe
Antreprenorul general tn situafia de 2 nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 tuni;

c) Beneficiarul notifici anireprenorul general ci din motive neprevizute gi datoritd unor

conjuncturi economice 1 este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
coniractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

e Antreprenorul general se afli in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;

© Antreprenorul general nu incepe lucridrile fard si aibi un motiv Justificat sau nu reia
lucrérile suspendate, tn termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
refncepere a lucririlor;

° Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau

nu a refacut o Jucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

Beneficiarul notifica antreprenorul general ci din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3 Contractul se considers reziliat, dacd partea contractants va comunica in scris celelalte parti

confractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul
contract.

12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va co
recepiia cantitativi si calitativa a lucririlor executate,

12.5 In cazul rezilierii contractului,- Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le pliteasci in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.

12.6 Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execufia lucririlor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepie care va efectua receptia cantitativi si calitativi a
lucrérilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

nvoca comisia de receptie care va efectua

13. DISPOZITII FINALE




13.1 Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi
confract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
c) Oferta financiar;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
©) Garantia de buna execuiie,
13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména,
13.3 In cazurile in care apar ambiguititi san discrepanie n clauzele prezentului contract, acestes

vor i clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest seng penitu Antreprenorul
general.

13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de voin{d al partil
aplicirii ultimei semnituri de cdtre una dintre pirti.

13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, pariile
legisiajia Republicii Moldova, la data si
lucrarilor.

interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului

orsi se considerd semnat la data
au semnat prezeninl Contract in conformitate cu
anul indicate, fiind valabil pand la receptia finals a
14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENQORUL GENERAL BENEFICIARUL
Adresa postala:Chisinau,str.Podgorenilor o7 Adresa pogtala:MD-6211.s. Alexandreni,
1-1 Singerei.str. Prietenii ar. |

Telefon:022463490 Telefon: 026271691

Cod fiscal: 1011600005156 Cod fiscal: 1007601002876
Banca:MOLDMD?2X329 Banca:TREZMD?2X

Cod: Cod:226624

IBAN:MD79ML00000000225 1329136

IBAN:MD41TRPDAQ3121201] 0609AB

/75 I8 SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR GENERAL () BENEFICIAR
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DR@P ES-VERBAL
DE RECEPTIE LA T“"T%MII JAREA LUCRARILOR
Nr. din / /2019.

Privind lucrarea ,, Reparatia unor portiupi de drumuri din com. Alexandreni, raionul
Singeret in cadrul contractului nr.26 din 27 martie 2072

incheiat Intre Primaria com. Alexandreni r-nul Singerei i SRL “Staci Gr up”

Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul
_09 s Iulie — / 09 _ Iulie 2019, fiind formati din:

- Dombrovschi Alistar - presedinteal comisiei
- Badarau Lilia - secretar al comisiei

- Creciun Mihail - membru al comisiei

- Negru Elena - membru al comisiei

- Pinzaru Pavel — responsabil tehnic

2. Invitatii:

‘ '
SRL “Staci Grup” \LE o &

3. Constatérile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisi si desenati, care trebuia prezentatd, au lipsit sau
sint incomplete piesele cuprinse in lista — anexa nr. 1;

2) lucrarile cuplmse in lista - anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrérile, cuprinse in lista - anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile
proiectului.

4) valoarea obiectului este de 563819,36 lei

4. Comisia de receptie, in urma constatarilor ficute, propune:
De a admite receptia lucrarilor executate.

5. Comisia de receptie motiveazi propunerea facuta prin:

Lucrarile executate au fost indepline in conformitate cu caietul de sarcini si
contractul de antreprizd.




6. Comisia de receptie recomands urmétoarele:

De receptionat obiectul privind ,,Repa wm'u unor portiani de drunuri din
) 23
com. Alexandreni, ralonul Singerei” executate in cadrul contractului nr, nr.26
din 27 martie.

7. Prezentul proces-verbal, conginind 2 file i 3 anexe numerotate, cu un total
de 5 file, a fost incheiat astizi 9/zuhe/2@ﬂ9. in 2 exemplare.

Comisia de recepiie:

- Dombrovschi Alistar - presedintele comisiei - -
- Badarau Lilia - _secretar al comisiei
- Creciun Mihail - membru al comisiei
- Negru Elena - membru al comisiei= = 7"
- Pinzaru Pavel — responsabil tehnjic’ -

Invitatii:SRL " Staci Grup”’




Anexanr. |
La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr._ din__ / /2019,

Lista pieselor din documentia scrisa si desenata a obiectivuluj
care sunt lipséd sau incomplete

Obiectii nu sunt.




Anexanr. 2
I de receptie la terminarea lucrarilor
Nr.__din__ / 12019.

La procesul verba

Lista lucrarilor curpinse in Documentatia tehnica ce n-au fost executaie

Obiectii nu sunt
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Anexa nr. 3
La procesul verbal de receplie la terminarea lucrarilor
Nr._ din__ / /2019.

Lista lucrarilor curpinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat
prevederile proiectului

Obiectii Nu sunt.
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T e SR SR T "ians Crarnll
Antreprenor .8 T otack-Grup

(denumirea )

Beneficiar Primaria com. Alexandren, r-I
Singerei
(denumirea )
Obiect Reparatia unor portiuni de strazi
din com. Alexandreni, rl.
Singerei

Valoarea lucrarilor executate 563 819,36 lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iunie an 2019

Pret Valoare
Nr Simbol ’ ; = : inclusiv inclusiv salarin
it e Denumire lucrari U.M. Cantitate s‘aia_riu (col.5%col.6)
(lei/U.M.) (lei/UM.)
1 2 3 & 5 6 7
1 Nivelarea cu autogreder de '
pina la 175 CP a suprafetei
teremului natural si a
platformelor de 72,80 553,72
TsBOSC | terasamente, prin taierea 100m2 76,000
: : ; : 0,00 0,00
damburilor si deplasarea in
goluri a pamintului sapat
in teren catg. III
2 Amenajarea mecanizata a
imbracamintei rutiere din e P
DI134 piatra sparta prin metoda 100m2 76,000 : ?
Impanari mtr-un strat cu 284,84 21 647,87
H=15cm
Total lei 433 830,89
Contributiile la asigurarile 22,50 % 4 870,77
sociale
Total 100,00 + 438 701,66
Cheltuieli de regie 5,00 % 21 935,08
Total . 100,00 + 460 636,74
Beneficiu de deviz 2,00 % 9212,73
Total 100,00 + 469 849,47
TVA : 20,00 % 93 969,89
563 819,36
TOTAL proces-verbal: e
Inclusiv salariu ‘ 21 647,87
Antreprenor </ Beneﬁmar
S.R.L. "Staci-Grup" P = 33;\\\\\ _ Primaria.con; A %ndrem, r-l Singerei
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