VIPARTPLUS
COMPANIA DE CONSTRUCȚII

Anexa nr.12
la Documentația standard nr **ocds-b3wdp1-MD-1658300712039**
din **21.07.2022**

DECLARAȚIE
privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului: ” **Lucrări de reparaţie a obiectelor social culturale a raionului Ialoveni**”
2. Numărul şi data contractului: **nr. 12/6 din 14 august 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Liceul Teoretic Petre Stefanuca**
4. Adresa beneficiarului: **or. Ialoveni , str. Basarabia 2**
5. Ţara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: subantreprenor.
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul

a) iniţială(la data semnării contractului) **383214,00**
b) finală(la data finalizării contractului) **383214,00**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (zile)

a) Contractată: **45 (patru zeci si cinci) zile**
b) efectiv realizată: **45 (patru zeci si cinci) zile**
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: **nu sunt**.

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: **din 27.12.2018**
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: **nu sunt**.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţ işi categorii de lucrări prevăzute în contracte. În cadrul contractului au fost executate următoarele lucrări: Amenajarea pistei de atletizm la LT P. Stefanuca.

Data completării: **12.08.2022**

Digitally signed by Popov Vitalie
Date: 2022.08.14 09:38:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnat: _____

Nume: POPOV Vitalie
Funcţia în cadrul întreprinderii: administrator
Denumirea întreprinderii: SRL ”Vipart Plus”