

Construcția capitală a rețelelor de canalizare în or. Anenii Noi

Anexa nr. 7

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primăria Anenii Noi

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocdsb3wdp1-MD-1662639803700 din 08.09.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Construcția capitală a rețelelor de canalizare în or. Anenii Noi, noi SRL Vipart Plus, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

29.09.2022

Cu stimă,
SRL Vipart Plus

Construcția capitală a rețelelor de canalizare în or. Anenii Noi

OFERTĂ

Către Primăria Anenii Noi

Stimați domni,

Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, POPOV Vitalie reprezentanți ai ofertantului SRL "Vipart Plus" ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Construcția capitală a rețelelor de canalizare în or. Anenii Noi pentru suma fără TVA de 6 607 283,15 lei (șase milioane șase sute șapte mii două sute opt zeci și trei lei, 15 bani) lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 1 321 456,64 lei (un milion trei sute două zeci și unu mii patru sute cinci zeci și șase lei, 64 bani).

1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat în 12 (două spre zece) luni.
2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patru zeci și cinci) zile, respectiv pînă la data de 14.11.2022, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
4. Alături de oferta de bază:
 depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
 nu depunem ofertă alternativă.
5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai mic preț.

Data 29/09/2022

POPOV Vitalie, în calitate de administrator, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele SRL "Vipart Plus".

Construcția capitală a rețelelor de canalizare în or. Anenii Noi

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 (sase zeci) luni.
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 10 zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice.
5. Garanția de bună execuție va fi constituită prin reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări executate în cuantum de 5% din valoarea contractului.

Ofertant,



(semnătura autorizată)



Construcția capitală a rețelelor de canalizare în or. Anenii Noi

Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani

Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani, conform datelor din raportul financiar.	Anul 2019 <u>19 613 247 Lei</u>	Anul 2020 <u>8 744 700 Lei</u>	Anul 2021 <u>13 335 740 Lei</u>
Valoarea medie totală	<u>13 897 896 Lei</u>		

Semnătura

Nume: **POPOV Vitalie**

Funcția: administrator

Data: **29.09.2022**

Adresa: or. Ialoveni, str. Basarabia 6 bloc 1 of.26.



Construcția capitală a rețelelor de canalizare în or. Anenii Noi

Anexa nr.8

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primăria Anenii Noi

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, Construcția capitală a rețelelor de canalizare în or. Anenii Noi, prin procedura de achiziție Licitatie deschisa, pentru o durată de 45 (patru zeci și cinci) zile, respectiv până la data de 14.11.2022, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

29.09.2022

Cu stimă,
SRL Vipart Plus



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text: 'SRL VIPART PLUS S.R.L. REPUBLICA MOLDOVA', 'SOCIETATEA', 'IDNO 1009500016494', and 'SRL VIPART PLUS'. The signature is written over the stamp and extends to the left.

Construcția capitală a rețelelor de canalizare în or. Anenii Noi

Anexa nr.13

DECLARAȚIE
 privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de alimentare cu apă și canalizare satul Sărățica Nouă, r-nul Leova	Primăria Sărățica Nouă	Contract ant unic	11 751 194,82 Lei	<u>Nr.1 din 08.07.2021</u>
2	Extinderea sistemului de alimentare cu apă s. Cărpineni r.Hîncești	Primăria Cărpineni	Contract ant unic	1 683 395,36 Lei	<u>Nr.01 din 11.10.2021</u>
3	Construcția segmentului aducțiunii Gura Cainarului Florești amplasat în or. Florești str. Independentei Nr.23/16	Primăria or. Florești	Contract ant unic	811 763,06 Lei	<u>Nr. 02 din 07.12.2021</u>
4	„Rețele de aprovizionare cu apă potabilă, canalizare și purificare din s. Mingir, rn.Hincești”. OB.15300/21/B	Primăria s. Mingir Primar: Ilie Chitanu Tel.026976236	Contract ant unic	5 280 033,94 Lei	<u>Nr.01 din 03.05.2022</u>
5	Construcția apeductului magistral spre localitatea Dumbraveni și Vadeni, raionul Soroca	Primăria com. Vadeni Primar: Dobrovolschi Veaceslav Tel.023049238	Contract ant unic	4 391 998,80 Lei	2021-prezent (60%-realizat)
6	<u>Apeduct magistral de apă de la punctul de recordare din or. Ialoveni spre satele Sociteni, Danceni, Suruceni, Nimoreni, Malcoci etapa N4/23 - SP.SU, lucrări de construcție a stației de pompare”</u>	Consiliul raional Ialoveni Presedintele raionului: Mihail Silistraru Tel.026822650	Contract ant unic	5 840 571,60 Lei	<u>Nr. 01 din 15.06.2022</u>
7	Lucrări de forare a sondei arteziene în scopul aprovizionării cu apă potabilă a populației (forare sonda arteziana)	Primăria com. Sîrcova Primar: Tcaci Ivan Tel.025463238	Contract ant unic	1 184 845,59 Lei	2021-prezent (99%-realizat)

Construcția capitală a rețelelor de canalizare în or. Anenii Noi

8	Lucrări de forare a sondei ar-teziene în scopul aprovizionării cu apă potabilă a populației și construcției de alimentare cu apa a satului (rețele)	Primăria com. Sîrcova Primar: Teaci Ivan Tel. 025463238	Contract ant unic	2 936 506,61 Lei	<u>Nr.01 din 14.06.2022</u>
9	Lucrări de aprovizionare cu apă potabilă a masivului locativ s. Purcari, r-nul Stefan Voda	Primăria s. Purcari Primar: Valeriu Dragan Tel. 060191906	Contract ant unic	3 600 000 Lei	2021-prezent (30%- realizat)
10.	Montarea apeductului și stațiilor de pompare pentru desecarea câmpului minier de la S.A. "Mina din Chișinău"	S.A. "Mina din Chișinău"	Contract ant unic	2 064 602,68 Lei	2022-prezent (99%- realizat)
11.	Modernizarea și reconstrucția Stadionului Raional din or. Anenii Noi, str. Parcului 20/a. N905-REAC.SU	CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI Vicol Ion – președinte al raionului	Contract ant unic	5913977,38 Lei	2022- prezent (10% realizat)
12.	Construcția rețelelor de alimentare cu apă și a rețelelor de canalizare în satul Frumusica, comuna Cazangic raionul Leova	Timotiv Vasile Primarul comunei Cazangic	Contract ant unic	4 094 547,40 Lei	<u>Nr. 4 din 08.11.2021</u>
13	<u>Construcția rețelei de aducțiune a apei potabile către platforma rezervoarelor de apă din s. Pîrlita cu conectarea la apeductul Zagarancea-Cornesti, situat în satul Pîrlita, com. Pîrlita, r. Ungheni</u>	Liudmila NIS-TOR primar	Contract ant unic	2 104 039,81 Lei	<u>2022- prezent (40% realizat)</u>

Semnat:

 Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul firmei: administrator

 Denumirea firmei: SRL "Vipart Plus"


Construcția capitală a rețelelor de canalizare în or. Anenii Noi

Anexa nr.14

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare
0	1	2	3
1.	Buldoexcavator pe roți cu o cupă, model Hidromek HMK 102B an.2012	Buc	1(dotare)
2.	Buldoexcavator pe roți cu o cupă, model Hidromek HMK 102B an.2021	Buc	1(dotare)
3.	Buldoexcavator pe roți cu o cupă, model Hidromek HMK 102B an.2022	Buc	1(dotare)
4.	Aparat de Sudat W250 BUTT WELDING MACHINE WELTECH	Set	1(dotare)
5.	Aparat de Sudat ZX7-250T Invertor	Set	1(dotare)
6.	Generator pe benzina 5.0 KW P55013 PIT	Buc	1(dotare)
7.	Generator-sudare 200 A 5.3 KW ESE704 SHS-AC	Buc	1(dotare)
8.	Mai COMPACTOR Wacker BS60	Buc	1(dotare)
9.	Mai COMPACTOR Wacker BS70	Buc	1(dotare)
10.	Ciocan compactor Wacker	Buc	1(dotare)
11.	Generator de curent NEXT K 7000M-R 7KVA 230V	Buc	1(dotare)
12.	Nivela optica Gold32G+BT160+GR500 BOSH PROMO	Buc	3(dotare)
13.	Aparat de Sudura electrofuziune Aury-2 (20-800mm)	Set	1(dotare)
14.	Placa compactoare Atlass Copco	Buc	1(dotare)
15.	Aparat de sudat MMA-250G 250A 230V INVERTOR	Buc	1(dotare)
16.	Bor-masina electrica 900W "Kraft-Tool"	Buc	1(dotare)
17.	Burghiu p/u beton ECO SDS-PLUS 12*160mm	Buc	1(dotare)
18.	Ciocan Rotopercutor GBH 240 (2-24) DRE	Buc	1(dotare)
19.	Ciocan	Buc	1(dotare)
20.	Compresor ZB-0.13/8 1.1kw 220v 24L 130L/min	Buc	1(dotare)
21.	Convecteur DW-215E 1500W	Buc	1(dotare)
22.	Convecteur electric 2000W	Buc	1(dotare)
23.	Convecteur electric 3000W	Buc	1(dotare)
24.	Convecteur electric cu timer TROTEC	Buc	1(dotare)
25.	Ferestrua electric cu laser RTR-MAX 110MM	Buc	1(dotare)
26.	Masina sub presiune inalta K4*EU	Buc	1(dotare)
27.	Motopampa 60m3	Buc	1(dotare)
28.	Nivela Optica GOL32G(120 M)+BT160+GR500	Buc	1(dotare)
29.	Perforator	Buc	1(dotare)
30.	Pompa DRENO COMPATTA 3M/G	Buc	1(dotare)

Construcția capitală a rețelelor de canalizare în or. Anenii Noi

31.	Nivela optică Gold32G+BT160+GR500 BOSH	Buc	1(dotare)
32.	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	Buc	1(dotare)
33.	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min	Buc	1(dotare)
34.	Macara	Buc	1(arenda)
35.	Autogreder pînă la 175 cp	Buc	1(arenda)
36.	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	Buc	1(arenda) 1(dotare)
37.	Scarificator mecanic remorcat	Buc	1(arenda)
38.	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m ³ /min	Buc	3(dotare)
39.	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	Buc	1(dotare)
40.	Topitor bitum de 500 l	Buc	1(arenda)
41.	Mășină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	Buc	1(dotare)
42.	Grup termic de sudură de 1-14 kw	Buc	1(dotare)
43.	Convertizor de sudură de 14 kw	Buc	1(dotare)
44.	Automacara 5 tf	Buc	1(arenda)
45.	Automacara 6 - 10 tf	Buc	1(arenda)
46.	Autobasculantă-10t	Buc	1(arenda)
47.	Instalație de foraj hidraulic cu circulație inversă FA 20	Buc	1(arenda)
48.	Excavator Zeppelin ZM 12 5120199	Buc	1(dotare)
49.	Aliniator de țevi DN75-200	Buc	1(dotare)
50.	Sprîjiniri de maluri tip caseta 20m ²	Buc	1(dotare)

Semnat: _____

 Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

 Denumirea întreprinderii: SRL "Vipart Plus


Construcția capitală a rețelelor de canalizare în or. Anenii Noi

Anexa nr.15

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Frunză Ivan	1.1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare	10	1) „Alimentarea cu apă a satelor Vozneseni, Troita, Troian r-nul Leova”. 2) Lucrări de reparație a 8 încăperi, instalarea echipamentului pentru filtrarea apei potabile și a 5 stații de epurare de 5-10 m3/zi în grădinițele din sudul Moldovei.	Nr. 0450 Seria 2021-DLS
1.1	Diriginte de șantier				
1.2	Diriginte de șantier	1.2. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.			Nr. 0751 Seria 2020-DS
2.	Vasiliev Gherghhe	2.1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare	5	1) „Alimentarea cu apă a satelor Vozneseni, Troita, Troian r-nul Leova” 2) Lucrări de construire a apeductului în s. Sărățica Nouă, r-nul Leova	Nr. 0539 Seria 2021-DLS
2.1	Diriginte de șantier				
2.2	Sudor mase plastice	2.2. Sudare cu mufe cu elemente de încălzire și sudare cap la cap.	3		Nr. 0556 Seria 2022-CS
3.	Barcaru Nicolae	3. Instalații și rețele electrice	5		Nr. 0019 Seria 2018-DLS
	Diriginte de șantier				
4.	Covali Ion	4. Construcții rutiere	10		Nr. 0211 Seria 2018-DS
	Diriginte de șantier				
5.	Guja Vitalie	5. Construcții și inginerie civilă Cai ferate, drumuri, poduri	1	1) Construcția segmentului aducțiunii Gura Cainarului- Florești amplasat în or. Florești str. Independenței Nr23/16	Nr. 62062101128 3 din 2020
	Inginer devizier în măsuratori și construcții ingineresti				
6.	Cornea Serghei	6.1. Electrosudor la sudarea manuală	2	1) Lucrări de construire a apeductului în s. Sărățica Nouă, r-nul Leova 2) „Alimentarea cu apă a satelor Vozneseni, Troita, Troian r-nul Leova”	Nr. 0157 Seria 2022-CS
6.1	Electrosudor				
6.2	Sudor mase plastice	6.2 Sudare cu mufe cu elemente de încălzire și sudare cap la cap	3		Nr. 0558 Seria 2022-CS
7.	Veveriță Vitalie	7.1. Securitatea sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați nivelul 2	1	” Lucrări de construcție a rețelelor de canalizare în s. Mingir, rn. Hincești, I etapa, din cadrul proiectului „Rețele de aprovizionare cu apă potabilă, canalizare și purificare din s. Mingir, rn. Hincești”	Adeverință Nr.19 Din 24.12.2021
7.1	Manager SRU				
7.2		7.1. Sofer categoria C	6		Permis categoria C din 15.04.2016
8.	Podorvaniuc Alexandr	8.1. Construcții speciale a) Fântini arteziene	12		Nr. 0079 Seria 2018-DS
	Diriginte de șantier				
9.	Muncitori deservire/necalificați	9. Muncitori	3		

Semnat: _____

 Nume: POPOV Vitalie

 Funcția în cadrul firmei: administrator

 Denumirea firmei: SRL "Vipart Plus"


Construcția capitală a rețelelor de canalizare în or. Anenii Noi

Anexa nr.16

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Construcția capitală a rețelelor de canalizare în or. Anenii Noi

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	<u>Nu sunt</u>			

Semnat: _____

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Vipart Plus"



Construcția capitală a rețelelor de canalizare în or. Anenii Noi

Anexa nr.17

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

În vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție nr. ocds-b3wdp1-MD-1662639803700 din 08.09.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului, Construcția capitală a rețelelor de canalizare în or. Anenii Noi

1. Părți asociate Nu sunt

Data completării 29.09.2022

Semnat

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Vipart Plus"



Construcția capitală a rețelelor de canalizare în or. Anenii Noi

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația
condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru
corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Popov Vitalie reprezentant împuternicit al S.C. Vipart Plus SRL în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1662639803700 din 08.09.2022, Construcția capitală a rețelelor de canalizare în or. Anenii Noi declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
<u>Popov Vitalie</u>	2001015040780

Data completării: 29.09.2022

Semnat: _____

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Vipart Plus"

IDNO al operatorului economic 1005600016494



Construcția capitală a rețelelor de canalizare în or. Anenii Noi

Declarație privind garanția lucrărilor

Către Primăria Anenii Noi

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, Vitalie POPOV, reprezentant al ofertantului SRL „Vipart Plus”, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm: Construcția capitală a rețelelor de canalizare în or. Anenii Noi.

Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 (sase zeci) luni.


SC „Vipart Plus” SRL