
FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Construcția Punctului de Trecere a Frontierei PALANCA 

2. Numărul şi data contractului Nr.ITB17/01517 din 11.09.2017 

3. Denumirea/numele beneficiarului Programul de Dezvoltare a Națiunulor Unite 

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str.31 August 1989, nr.131 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda                 exprimată 
                                                                 în care s-a                           în echivalent 
                                                                 încheiat contractul                       dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )           49 157 983,73 MDL                   $ 2 770 213 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului)           58 229 121,25 MDL                    $ 3 366 429  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată 14 
b) efectiv realizată 14 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul modificare proiectului, lucrări suplimentare. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 001/2018 din 

21.12.2018. 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu sunt. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte _______________–__________________. 
 

Data completării: 05 februarie 2021 
Semnat: _____________________________ 
Nume: Ciornei Elena 
Funcţia în cadrul firmei: Administrator 
Denumirea firmei și sigiliu  S.R.L.”Barzine-Cons” 

  



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Reparația curentă a căilor de comunicații și amenajării 

parcului ”ALUNELUL” – etapa I. 

2. Numărul şi data contractului Nr.29/2019 din 17.06.2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului PRETURA SECTORULUI BUIUCANI 

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str.Mihai Viteazul 2 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda                 exprimată 
                                                                 în care s-a                           în echivalent 
                                                                 încheiat contractul                       dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )          4 500 364,80 MDL                   $ 247 510,78 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului)          5 039 930,93 MDL                       $ 291.649,17 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată 2 
b) efectiv realizată 6 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul lucrări suplimentare. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor la terminarea etapei II. 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie       -      . 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte _______________–__________________. 
 

Data completării: 05 februarie 2021 
Semnat: _____________________________ 
Nume: Ciornei Elena 
Funcţia în cadrul firmei: Administrator 
Denumirea firmei și sigiliu  S.R.L.”Barzine-Cons” 

  



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Reparația curentă a căilor de comunicații și amenajării 

parcului ”ALUNELUL” – etapa II. 

2. Numărul şi data contractului Nr.2/2020 din 09.07.2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului PRETURA SECTORULUI BUIUCANI 

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str.Mihai Viteazul 2 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda                 exprimată 
                                                                 în care s-a                           în echivalent 
                                                                 încheiat contractul                       dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )          16 799 995,00 MDL                   $ 973.060,97 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului)           

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată 6 
b) efectiv realizată în proces 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul lucrări suplimentare. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în proces. 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie       -      . 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte _______________–__________________. 
 

Data completării: 05 februarie 2021 
Semnat: _____________________________ 
Nume: Ciornei Elena 
Funcţia în cadrul firmei: Administrator 
Denumirea firmei și sigiliu  S.R.L.”Barzine-Cons” 

 

  



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Luсrări de аmеnаjаrе а rîului Durlești și construcția  

colectorului  de canalizare. 

2. Numărul şi data contractului Nr.03 din 12.03.2017 

3. Denumirea/numele beneficiarului Direcția gеnеrаlă locativ-comunală  și аmеnаjаrе 

mun.Chișinău 

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str.Mihai Eminescu 33 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda                 exprimată 
                                                                 în care s-a                           în echivalent 
                                                                 încheiat contractul                       dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )          13 880 043,51 MDL                   $ 699.109,17 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului)          13 880 043,51 MDL 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
d) contractată 24 
e) efectiv realizată în proces 
f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul finanțare parțială redusă, modificarea proiectului, lucrări 
suplimentare. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în proces. 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie       -      . 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte _______________–__________________. 
 

Data completării: 05 februarie 2021 
Semnat: _____________________________ 
Nume: Ciornei Elena 
Funcţia în cadrul firmei: Administrator 
Denumirea firmei și sigiliu  S.R.L.”Barzine-Cons” 
  



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Lcrări de reparație la instituția de educație timpurie nr. 166, 

amenajarea teritoriului instituției 

2. Numărul şi data contractului Nr.185 din 01.10.2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului Direcția Educație Tineret și Sport sectorul Buiucani, mun.Chișinău 

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str. Ion Creangă 4/2 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda                 exprimată 
                                                                 în care s-a                           în echivalent 
                                                                 încheiat contractul                       dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    987 858,81 MDL                                $ 55 719,31 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului)    948 526,66 MDL                                $ 54 849,69 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată 1 
b) efectiv realizată 3 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul modificarea proiectului. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 26.12.2019. 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu sunt. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte _______________–__________________. 
 

Data completării: 05 februarie 2021 
Semnat: _____________________________ 
Nume: Ciornei Elena 
Funcţia în cadrul firmei: Administrator 
Denumirea firmei și sigiliu  S.R.L.”Barzine-Cons” 

  



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de consolidare și amenajare a luncii rîulețului din 

centrul localității cu organizarea scurgerii apelor fluviale 

2. Numărul şi data contractului Nr.23 din 20.05.2014 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Colonița, mun.Chișinău 

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, s.Colonița, str.Ștefan cel Mare nr.3 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda                 exprimată 
                                                                 în care s-a                           în echivalent 
                                                                 încheiat contractul                       dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    4 377 103,34 MDL                   $ 317 921 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului)    5 663 916,75 MDL                             $ 301 141 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată 3 
b) efectiv realizată 13 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul lucrări suplimentare. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.24 din 29.03.2017. 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu sunt. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte _______________–__________________. 
 

Data completării: 05 februarie 2021 
Semnat: _____________________________ 
Nume: Ciornei Elena 
Funcţia în cadrul firmei: Administrator 
Denumirea firmei și sigiliu  S.R.L.”Barzine-Cons” 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului    Curațirea albiei și amenajarea rîulețului din s.Colonița (etapa 

II) 

2. Numărul şi data contractului Nr.64 din 05.10.2016 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Colonița, mun.Chișinău 

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, s.Colonița, str.Ștefan cel Mare nr.3 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda                 exprimată 
                                                                 în care s-a                           în echivalent 
                                                                 încheiat contractul                       dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    1 659 538,66 MDL                   $ 83 964 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului)    2 179 787,77 MDL                   $ 115 896  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată 2 
b) efectiv realizată 5 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul lucrări suplimentare. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.24 din 29.03.2017. 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu sunt. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte _______________–_______________. 
 

Data completării: 05 februarie 2021 
Semnat: _____________________________ 
Nume: Ciornei Elena 
Funcţia în cadrul firmei: Administrator 
Denumirea firmei și sigiliu  S.R.L.”Barzine-Cons” 

 

  



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului    Reparație capitală a podețului tubular de pe str.Drumul 

Tîrgului, s.Hîrbovăț 

2. Numărul şi data contractului Nr.33/5 din 08.04.2016 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Hîrbovăț, raionul Anenii Noi 

4. Adresa beneficiarului r-nul Anenii Noi, s.Hîrbovăț, str.Independenței nr.1 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda                 exprimată 
                                                                 în care s-a                           în echivalent 
                                                                 încheiat contractul                       dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    2 499 929,08 MDL                   $ 127 250,70 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului)    2 499 929,08 MDL                   $ 123 302,89 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată 2 
b) efectiv realizată 7 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul lucrări suplimentare. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 29.11.2016. 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu sunt. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte _______________–_______________. 
 

Data completării: 05 februarie 2021 
Semnat: _____________________________ 
Nume: Ciornei Elena 
Funcţia în cadrul firmei: Administrator 
Denumirea firmei și sigiliu  S.R.L.”Barzine-Cons” 

 

  



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului    Reparație capitală a podețului tubular de pe str.Drumul 

Tîrgului, s.Hîrbovăț 

2. Numărul şi data contractului Nr.76/11 din 14.11.2016 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Hîrbovăț, raionul Anenii Noi 

4. Adresa beneficiarului r-nul Anenii Noi, s.Hîrbovăț, str.Independenței nr.1 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda                 exprimată 
                                                                 în care s-a                           în echivalent 
                                                                 încheiat contractul                       dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )         473 196,94 MDL                   $ 23 799,19 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului)        473 196,94 MDL                   $ 23 339,28 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
d) contractată 2 
e) efectiv realizată 1 
f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul _________–________. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 29.11.2016. 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu sunt. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte _______________–_______________. 
 

Data completării: 05 februarie 2021 
Semnat: _____________________________ 
Nume: Ciornei Elena 
Funcţia în cadrul firmei: Administrator 
Denumirea firmei și sigiliu  S.R.L.”Barzine-Cons” 
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