

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea și obiectul contractului : Servicii de reparatie la LT „M.Kotiubinskii” si Gimnaziul „Taras Sevcenco”
2. Numărul și data contractului Nr.05/12/24 din 02.12.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului AO „Centrul Media p/u Tineri” mun.Chisinau.
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau str, Alexei Mateevici,46/1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 866481 lei
b) finală
(la data finalizării contractului) 959990 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora soluționare: N-au fost.
9.Perioada de executare a lucrării (luni) - 30 (zile)
contractată - 30 (zile)
efectiv realizată - 30 (zile)
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte
adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finala a lucrărilor Nr. 2 dun 26.12.2024. LT
„M.Kotiubinskii”, si Gimnaziul „Taras Sevcenco”
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție :
Se aproba receptia finala a obiectului :Servicii de reparatie la LT „M.Kotiubinskii”, si
Gimnaziul „Taras Sevcenco”. Si darea lui in exploatare.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în
contracte

Data completării: 15.01.2025

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: Gratison Av. SRL



/32

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr.05/12/24

mun.Chișinău

02 decembrie 2024

„Graficon-AV” SRL, cu sediul în mun.Chișinău, str. Industrială 10, reprezentată de Gutium Anatolie, în funcție de Director, acționând în baza Statutului, numit/ă în continuare "Antreprenor", pe de o parte și

AO „Centrul Media pentru Tineri”, cu sediul str Alexei Mateevici ,46/1 mun.Chisinau, reprezentată de Veronica Boboc, în calitate de directoare executivă, numit/ă în continuare “Beneficiar”, au încheiat prezentul contract după cum urmează:

1. Obiectul contractului

1.1. Investitorul încredințează, iar Antreprenorul își asumă obligația să execute **Servicii de reparație la LT „Mihai Kotiubinski” și Gimnaziul „Taras Sevcenco” din mun.Chisinau**, în conformitate cu proiectul transmis de către Beneficiar, și cu cerințele normative în construcții (în continuare - Servicii), iar Beneficiarul, se obligă să achite costul serviciilor, potrivit devizului de cheltuieli și anexelor, acceptate de ambele părți prin prezentul Contract.

1.2.. Materialele de construcție urmează să fie de calitate corespunzătoare pentru realizarea lucrărilor, în conformitate cu cerințele normative privind calitatea în construcții la capitolul tipului de lucrări executate.

2. Termenul de executare

2.1. Termenul de executare a Serviciilor se stabilește pentru o perioadă de 30 zile de la data achitării avansului conform prezentului contract, transmiterii de către Beneficiar a documentației și a autorizațiilor necesare. Serviciile se consideră finalizate la momentul semnării Proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate.

2.2. În caz de apariție a circumstanțelor ce vor avea ca urmare încetinirea sau stoparea lucrărilor, Antreprenorul va anunța neîntârziat Beneficiarul despre acest fapt, întocmind și prezentînd spre aprobare un proces-verbal privind prelungirea termenului de executare și finalizare a lucrărilor.

2.3. Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat numai cu acordul comun al părților.

3. Prețul contractului și modul de achitare

3.1. Serviciile prevăzute la art.1.1 al prezentului contract se execută la prețurile de devize stabilite (Anexele nr.1, 2-1, 2-2, 2-3) și acceptate de ambele părți care constituie **443146,00 MDL** (patru sute patruzeci și trei mii una sută patruzeci și șase lei 00 bani) pentru lucrările de reparație la LT „Mihai Kotiubinski” din mun.Chișinău și **423 335,00 MDL** (patru sute douăzeci și trei mii trei sute treizeci și cinci lei 00 bani) pentru lucrările de reparație la Gimnaziul „Taras Sevcenco” din mun.Chișinău, inclusiv T.V.A. 0%.

3.1.1. În termen de 5 zile din momentul semnării contractului, Beneficiarul va achita un avans în mărime de 50% din valoarea totală a contractului, pentru procurarea materialelor.

3.2. Modificarea prețului este posibilă în cazul în care Beneficiarul a introdus modificări în componența lucrărilor, care generează un volum suplimentar de lucrări pentru Antreprenor sau în alte cazuri convenite de părți de comun acord în limita a 15% din valoarea totală a Contractului, cu semnarea unui Amendament suplimentar la Contract La fel, în cazul în care, cursul oficial al Euro înregistrat de BNM se va majora mai mult de 5%, Beneficiarul, în urma negocierilor cu Antreprenorul, va examina posibilitatea modificării și majorării prețului achitat.

3.3. Antreprenorul începe executarea lucrărilor prevăzute la art.1.1 din prezentul contract după achitarea de către Beneficiar a avansului specificat la pct.3.1.1.

3.4. Achitarea integrală a prețului lucrărilor îndeplinite se execută de către Beneficiar, în termen de 10 zile de la semnarea de către părțile contractante a Proceselor verbale a lucrărilor executate. În cazul refuzului sau tergiversării neîntemeiate de către Beneficiar a semnării Proceselor verbale

a lucrărilor executate, termenul indicat în prezentul punct se calculează din momentul notificării în scris a Beneficiarului despre faptul finalizării lucrărilor.

4. Obligațiile părților

4.1. Beneficiarul se obligă:

să transmită Antreprenorului în termen de 3 (trei) zile documentația coordonată în modul stabilit de reglementările în vigoare, altă documentație, ce ține de executarea lucrărilor pentru îndeplinirea condițiilor prezentului contract;

să achite plățile conform condițiilor contractuale.

4.2. Beneficiarul poartă răspundere și suportă toate riscurile care rezultă din obligația de obținere a autorizărilor, coordonărilor, avizelor și altor permisiuni ale autorităților competente în corespundere cu legislația în vigoare.

4.3. Antreprenorul se obligă:

să înceapă lucrările la obiect nu mai târziu de 2(două) zile din momentul recepționării avansului conform pct.3.1.1. al prezentului contract și a documentației necesare indicate la pct.4.1 al prezentului contract;

să execute lucrările calitativ, conform normelor în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova și documentației, certificate și autorizații corespunzătoare;

să execute lucrările în termenele stabilite de prezentul contract.

5. Recepția lucrărilor

5.1. Recepția lucrărilor de către Beneficiar se va efectua prin semnarea Actului de recepție a lucrărilor executate.

5.2. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarului despre acest fapt. Se va considera că Antreprenorul și-a executat complet obligațiile de executare a lucrărilor la momentul semnării Actului de recepție a lucrărilor executate. În cazul eschivării nemotivate a Beneficiarului de la semnarea și aprobarea Actului de recepție a lucrărilor executate, lucrările vor fi considerate ca fiind acceptate fără rezerve de către Beneficiar la expirarea termenului de 7 (șapte) zile din momentul primirii notificării de la Antreprenorul despre faptul finalizării lucrărilor.

5.3 Antreprenorul garantează calitatea lucrării executate în corespundere cu prevederile legislației în vigoare pe un termen de 5 (cinci) ani. În acest interval de timp, Antreprenorul va înlătura după caz toate defectele de calitate apărute, cu excepția celor datorate culpei Beneficiarului, calamități naturale sau materialelor necalitative specificate în pct.1.2. al prezentului contract.

5.7. Reclamațiile referitoare la defectele ascunse sau la abaterile de la condițiile Contractului care nu au putut fi descoperite în momentul recepționării la finalizarea lucrărilor urmează a fi prezentate Antreprenorului imediat după constatarea lor, în perioada termenului indicat la pct.5.3.

5.8. Defectele lucrărilor constatate se stipulează în actul de constatare semnat de părți, în care se stabilește modul, condițiile și termenele de înlăturare a viciilor și a abaterilor constatate.

6. Responsabilitatea părților

6.1. Partea care își încalcă obligațiile contractuale poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat în conformitate cu legislația în vigoare.

6.2. Nerespectarea de către Beneficiar a termenelor de achitare a costului lucrărilor recepționate se sancționează cu o penalitate în mărime de 0,1 % din suma neachitată în termen, achitată în beneficiul Antreprenorului, pentru fiecare zi de întârziere. Plata penalității nu va scuti Beneficiarul de plata contractuală convenită.

6.3. Sancțiunile suportate de către Părți conform prezentului contract, nu le exonerează de îndeplinirea obligațiilor în natură.

7. Clauze de validitate

- 7.1. Nevaliditatea parțială sau totală a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părți .
- 7.2. Prevederile punctului precedent nu sunt susceptibile să înlăture răspunderea părții care, din culpa sa, a determinat încetarea contractului.

8. Încetarea contractului

- 8.1. Prezentul contract poate fi reziliat unilateral de către una din Părți, prin notificarea celeilalte Părți, în cazul care ultima admite încălcarea esențială a obligațiilor contractuale. Se va considera, în particular, încălcare esențială: admiterea sistematică de către Antreprenor a unor defecte la executarea lucrărilor; executarea lor cu încălcarea documentației și autorizării, a cerințelor normative în construcții; neînceperea lucrărilor în termen, astfel încât este evident că ele nu vor fi finalizate în termen; admiterea de întârzieri sistematice la executarea lucrărilor; neachitarea în termen de către Beneficiar a tranșelor costului lucrărilor, specificat la art.3.1. al prezentului Contract.
- 8.2. Partea care invocă o cauză de reziliere a prezentului contract, va notifica cealaltă Parte, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de data la care rezilierea urmează să-și producă efectele.
- 8.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.
- 8.4. Prevederile prezentului contract nu înlătură răspunderea Părții, a cărei conduită culpabilă a cauzat rezilierea Contractului, inclusiv răspunderea pentru prejudiciul cauzat celeilalte Părți prin rezilierea anticipată a Contractului.

9. Forța majoră

- 9.1. Forța majoră, așa cum este definită în legislația Republicii Moldova, exonerează de răspundere asociatul care o invocă în condițiile legii, cu cerința notificării în scris a celeilalte părți, în termen de 3 zile de la apariția evenimentului;
- 9.2. La încetarea circumstanțelor de forță majoră, partea aflată în imposibilitate de executare a obligațiilor, notifică cealaltă parte despre încetarea acestor circumstanțe și indică termenele în care se preconizează să fie executate obligațiile neexecutate în termen;
- 9.3. În cazul în care din motivul circumstanțelor de forță majoră, una din părți este în imposibilitate de a executa obligațiile contractuale pe o perioadă ce depășește 3 luni, cealaltă parte poate înainta primului o notificare cu propunerea de a revizui condițiile contractului și de a crea condiții reciproc avantajoase în vederea executării contractului, sau de a rezilia prezentul contract.
- 9.4. În afară de cauzele de forță majoră indicate în Codul Civil al RM, ca condițiile de forță majoră se va considera inițierea unor procese de judecată independent de voința părților, care vor face imposibilă executarea condițiilor contractului de către părți.

10. Notificări

- 10.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă în formă scrisă, la adresa/sediul prevăzut în contract.
- 10.2. Dacă notificarea se trimite prin e-mail sau fax, aceasta se consideră recepționată în ziua în confirmată recepționarea.
- 10.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la art.art. 10.1. și 10.2.

11. Litigii

11.1. Părțile contractante sînt obligate să întreprindă toate măsurile oportune în vederea soluționării litigiilor apărute în legătură cu încheierea, executarea sau rezilierea prezentului Contract pe cale amiabilă, prin desfășurarea unor negocieri și consultații reciproce.

11.2. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi deduse instanței de judecată competente spre soluționare, conform legislației în vigoare.

12. Dispoziții finale

12.1. Modificarea prezentului contract se efectuează prin act adițional scris semnat de părțile contractante.

12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere dintre acestea, anterioară încheierii lui.

12.3. Modificările proiectului ce vor apărea pe parcurs se vor coordona cu autorul proiectului și Beneficiarului.

12.4. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, și intră în vigoare din momentul semnării.

13. Semnăturile și rechizitele părților

Antreprenor	Beneficiar
SRL "GRAFICON-AV" Mun. Chișinău, str. Industrială, 10. c/f 1007600046745, TVA 0403745 BC "Moldindconbank" SA, suc. Centru, IBAN MD84ML00000000 2224009481 c/b MOLDMD2X309 e-mail: graficonav@mail.ru Director Anatolie Gutium	AO „Centrul Media pentru Tineri” mun. Chisinau str. Alexei Mateevici, 46/1 c/f 1014620002619, TVA 0211874 BC „MAIB” S.A. IBAN: MD56AG0000000022512506668 c/b: AGRNMD2X885 e-mail: cmt@cmt.md Directoare executivă: Veronica Boboc Digitally signed by Boboc Veronica Date: 2024.12.03 12:53:12 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ 

Amendament Nr.1
la Contract de antrepriză nr.05/12/24 din 02.12.2024

Încheiat astăzi 20 decembrie, 2024 între:

1. **S.R.L. „GrafiCon-AV”**, cu sediul în Chișinău, str. Industrială 10, reprezentată de director Gutium Anatolie, numit/ă în continuare **„Antreprenor”**
- și
2. **A.O. „Centrul Media pentru Tineri”**, cu sediul în Chișinău, str. Alexei Mateevici ,46/1 , reprezentată de directoarea executivă, Veronica Boboc, numit/ă în continuare **„Beneficiar”**,

se convine următoarele modificări la Contractul de antrepriză nr.05/12/24 încheiat la data de 02.12.2024:

Articolul 1. Obiectul Amendamentului

Ca urmare a intervenirii unui volum suplimentar de lucrări pentru Antreprenor la LT „Mihai Kociubinski” și Gimnaziul „Taras Sevcenco” din mun.Chișinău prețul Contractului se modifică, conform Devizelor suplimentare prezentate de Antreprenor și acceptate de Beneficiar, după cum urmează:

- Deviz suplimentar pentru LT „Mihai Kociubinski” din mun. Chișinău: 11748,00 MDL;
- Deviz suplimentar pentru Gimnaziul „Taras Sevcenco” din mun.Chișinău: 81761,00 MDL

Valoarea totală suplimentară care va fi adăugată la Contract este de 93509,00 MDL (nouăzeci și trei mii cinci sute nouă lei 00 bani).

Articolul 2. Condiții de implementare

1. Antreprenorul va efectua lucrările suplimentare în conformitate cu prevederile și termenele stipulate în Contractul principal.
2. Devizele suplimentare, anexate la prezentul Amendament, fac parte integrantă din Contract.

Articolul 3. Dispoziții finale

1. Prezentul Amendament intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți.
2. Celelalte clauze ale Contractului rămân neschimbate.

Semnăturile părților:

Antreprenor


Beneficiar

SRL „GRAFICON-AV”
c/f 1007600046745



director
Anatolie Gutium

AO „Centrul Media pentru Tineri”
c/f 1014620002619, TVA 0211874



directoare executivă
Veronica Boboc

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ A LUCRĂRILOR

Nr. 2 din 26 decembrie, 2024

Privind: **Servicii de reparație la Liceul Teoretic „Mihail Koțiubinski” și Gimnaziul „Taras Șevcenco”,** executate la obiectul LT „Mihail Koțiubinski” și Gimnaziul „Taras Șevcenco”, mun. Chișinău, în cadrul contractului de antrepriză nr. 05/12/24 din 02.12.2024, încheiat între AO „Centrul Media pentru Tineri”, mun. Chișinău, și SC „Graficon-AV” SRL, mun. Chișinău.

Lucrările au fost executate în baza art. 14 din Legea nr. 163 din 09.07.2010.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea, fiind formată:

Din partea Beneficiarului:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Directoare, AO „Centrul Media pentru Tineri” | Veronica Boboc |
| 2. Coordonatoare de proiecte, AO „Centrul Media pentru Tineri” | Cristina Roșca |
| 3. Responsabil tehnic, AO „Centrul Media pentru Tineri” | Lilian Coșcodan |
| 4. Directoare, IP Liceul Teoretic „Mihail Koțiubinski” | Galina Vărzaru |
| 5. Directoare adjunctă pe gospodărie, IP LT „Mihail Koțiubinski” | Tamara Iurlova |
| 6. Profesoară, IP Liceul Teoretic „Mihail Koțiubinski” | Ludmila Tauci |
| 7. Directoare, Gimnaziul „Taras Șevcenco” | Angela Moizesovici |
| 8. Directoare adjunctă pe gospodărie, Gimnaziul „Taras Șevcenco” | Eleonora Curnic |
| 9. Psiholog, Gimnaziul „Taras Șevcenco” | Elena Teaci |

Din partea antreprenorului:

1. Anatolie Gutium – Director, SC Graficon-AV SRL
2. Vitalie Raiu - Dirigințe de șantier Nr. 0973, seria 2020-DS

2. Constatările comisiei de recepție:

Lucrările au fost complet finalizate pe data de **26.12.2024**.

Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate: **nu sunt**.

Cartea tehnică a lucrărilor și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate.

Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului.

Valoarea obiectului constituie : 959990 lei

LT „Mihail Koțiubinski” - 454894 lei

Gimnaziul „Taras Șevcenco” - 505096 lei

3. Comisia de recepție finală, în urma constatărilor făcute, propune:

- **Se aprobă recepția finală a lucrărilor.**

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
 - Executarea lucrărilor de construcție-montaj conform proiectului de execuție și a modificărilor ulterioare executate în componența lucrărilor de construcție-montaj.
5. Comisia de recepție recomandă următoarele:
 - **Se aprobă recepția finală a obiectivului.**
6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat în 5 (cinci) exemplare.
7. Lucrarea „Servicii de reparație la LT „Mihail Kociubinski” și Gimnaziul „Taras Șevcenco” , mun. Chișinău, este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

SC Graficon-AV SRL

AO „Centrul Media pentru Tineri”, mun. Chișinău

Director

Președintele comisiei: Directoare executivă

Anatolie Gutium

Veronica Boboc

Diriginte de șantier
Vitalie Raiu

Membrii comisiei:

Cristina Roșca

Lilian Coșcodan

Galina Vărzaru

Tamara Iurlova

Ludmila Tauci

Angela Moizesovici

Eleonora Curnic

Elena Tcaci

