

Declarație

SC "Montex-Gaz" SRL vă aduce la cunoștință că, perioada de îndeplinire a lucrărilor la obiectul "Lucrări de construcție a rețelelor de apeduct și canalizare pe strada Ion Creangă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău" nu va depăși 3 luni.

25.02.2019

Director SC "Montex-Gaz" SRL

Mereacre Dan