

# VOLTA

*Confabitate* *Transfer*  
Printed: 10/11/2025 10:50  
VOLTA S.R.L.  
Str. Padurii 19, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 26-77-00, 26-77-01  
www.volta.md e-mail: client@volta.md

Furnizor: VOLTA SRL  
Cod fiscal / TVA: 1003600028059 / 0303478  
Cont bancar: MD52MO2224ASV22344627100  
Banca: OTP Bank S.A.  
Cod bancar: MOBBMD22



## Oferta comerciala

Catre: SPITALUL RAIONAL ORHEI  
Nr: 3200039637407  
Din: 10 noiembrie 2025

| Nr | Cod       | Denumire                                          | Un. mas. | Cantitate | Pret Incl. TVA | Pret cu reducere Incl. TVA | Suma Incl. TVA |
|----|-----------|---------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|----------------------------|----------------|
| 1  | 10408     | INTR.AUTOMAT VA88-37 400A 3P 35kA MICROPROCESOR   | buc.     | 1,000     | 4 881,00       | 3 758,37                   | 3 758,37       |
| 2  | 91329     | CABLU CIIIr-4 4*95 (14, baraban)                  | m        | 130,000   | 131,00         | 121,83                     | 15 837,90      |
| 3  | HRT163315 | SIGURANTA FUZIBILA RT16-3 315A (PPN-39 G.3) HIMEL | buc.     | 4,000     | 197,00         | 145,78                     | 583,12         |
| 4  | P80-15-02 | SUPORT DE ANCORAREES 1500 (16-120)                | buc.     | 20,000    | 105,00         | 89,25                      | 1 785,00       |
| 5  | P80-16-02 | CLEMA DE ANCORARE PA 2000 P (70-120)              | buc.     | 20,000    | 142,00         | 120,70                     | 2 414,00       |
| 6  | 210676    | TUB RETRACTABIL ADEZIV MTR 10/3 1,0M              | buc.     | 3,000     | 113,00         | 96,05                      | 288,15         |
| 7  | 180334    | PAPUC DE CABLU ALUMINIU DL 95MM2 -12              | buc.     | 20,000    | 18,30          | 14,64                      | 292,80         |
| 8  | P80-09-05 | BANDA INOX 0.7*20MM (50M) Serbia                  | m        | 50,000    | 13,00          | 11,05                      | 552,50         |
| 9  | P80-02-01 | CLEMA PENTRU BANDA A 19 (20mm) (zamok)            | buc.     | 30,000    | 5,90           | 5,02                       | 150,60         |
| 10 | 839.54430 | CURELUSA 4.5*430mm NEAGRA SCAME (100BUC/PAC)      | pachet   | 1,000     | 291,00         | 238,62                     | 238,62         |
|    |           |                                                   |          |           |                | Total                      | 25 901,06      |

Catre plata: Douăzeci și cinci mii nouă sute unu lei 06 bani  
Inclusiv TVA : Patru mii trei sute șaisprezece lei 85 bani

Factura este valabila timp de 4 zile.

Manager: STERPU ANDREI

24 584,2167  
f. TVA

**ACT**  
**de constatare**

întocmit la data 06 noiembrie 2025

Comisia de constatare, constituită din:

1. Tăut Vasile – șef secție de gospodărie, președintele comisiei  
(numele, prenumele, funcția)
2. Apostol Raisa – contabilă revizoră, secretara  
(numele, prenumele, funcția)
3. Zagorodniuc Angela – contabilă șefă, membru  
(numele, prenumele, funcția)
4. Șaptelici Veceslav – inginer energetic, membru  
(numele, prenumele, funcția)
5. Boțoroga Natalia – contabilă materiale, membru  
(numele, prenumele, funcția)




s-a întrunit la data de 06.11.2025, pentru a constata starea cablului electric instalat în secția Sterilizarea veche.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, comisia constată următoarele:


- Cablul electric existent în secția Sterilizarea veche este deteriorat și uzat complet, prezentând izolația degradată și conductorii afectați.
- Starea tehnică a acestuia nu permite reutilizarea sau montarea în altă locație, respectiv în secția Sterilizarea nouă, aflată în proces de reparație capitală.
- Din motive de siguranță electrică și conform normelor tehnice în vigoare, cablul nu mai poate fi exploatat și se impune rebutarea lui.
- Pentru finalizarea lucrărilor la Sterilizarea nouă, este necesară procurarea unui cablu electric nou, corespunzător din punct de vedere tehnic și conform specificațiilor proiectului de reparație.

În concluzie, comisia propune aprobarea rebutării cablului electric existent și achiziționarea unui cablu nou, în vederea asigurării funcționării corespunzătoare a instalației electrice din secția Sterilizarea nouă, care urmează a fi data în exploatare curînd.

Prezentul act s-a întocmit în 2 exemplare, din care unul rămîne la compartimentul tehnic și unul la contabilitate.

1. Zagorodniuc Angela – contabilă-șefă, 
2. Apostol Raisa – contabilă, 
3. Tăut Vasile – șef secție gospodărie, 
4. Șaptelici Veceslav – inginer energetic, 
5. Boțoroga Natalia – contabilă materiale, 

Director



Virlean Andrei



**ACT**  
**de constatare**

întocmit la data 06 noiembrie 2025

Comisia de constatare, constituită din:

1. Tăut Vasile – șef secție de gospodărie, președintele comisiei  
(numele, prenumele, funcția)
2. Apostol Raisa – contabilă revizoră, secretara  
(numele, prenumele, funcția)
3. Zagorodniuc Angela – contabilă șefă, membru  
(numele, prenumele, funcția)
4. Șaptelici Veceslav – inginer energetic, membru  
(numele, prenumele, funcția)
5. Boțoroga Natalia – contabilă materiale, membru  
(numele, prenumele, funcția)


s-a întrunit la data de 06.11.2025, pentru a constata starea cablului electric instalat în secția Sterilizarea veche.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, comisia constată următoarele:


- Cablul electric existent în secția Sterilizarea veche este deteriorat și uzat complet, prezentând izolația degradată și conductorii afectați.
- Starea tehnică a acestuia nu permite reutilizarea sau montarea în altă locație, respectiv în secția Sterilizarea nouă, aflată în proces de reparație capitală.
- Din motive de siguranță electrică și conform normelor tehnice în vigoare, cablul nu mai poate fi exploatat și se impune rebutarea lui.
- Pentru finalizarea lucrărilor la Sterilizarea nouă, este necesară procurarea unui cablu electric nou, corespunzător din punct de vedere tehnic și conform specificațiilor proiectului de reparație.

În concluzie, comisia propune aprobarea rebutării cablului electric existent și achiziționarea unui cablu nou, în vederea asigurării funcționării corespunzătoare a instalației electrice din secția Sterilizarea nouă, care urmează a fi data în exploatare curînd.

Prezentul act s-a întocmit în 2 exemplare, din care unul rămîne la compartimentul tehnic și unul la contabilitate.

1. Zagorodniuc Angela – contabilă-șefă, 
2. Apostol Raisa – contabilă, 
3. Tăut Vasile – șef secție gospodărie, 
4. Șaptelici Veceslav – inginer energetic, 
5. Boțoroga Natalia – contabilă materiale, 

Director

 Virlan Andrei







Directorului  
IMSP Spitalului raional Orhei  
d-lui Andrei VÎRLAN

## RAPORT

Subsemnatul, inginer energetic din cadrul spitalului – Șeptelici Veaceslav, informez d-ră despre deteriorarea cablu electric, care se preconizează de schimbat cu locu din blocul vechi al secției sterilizarea în bloc nou care suferă lucrări de reparația capitală la moment . Prin urmare înisării lucrărilor se preconizează instalarea inventarului nou, primit de către spital prin dispoziția Ministerului Sănătății prin intermediul programului european. Reeșind din cele expuse este nevoie de preconizat posibilitatea de dotare a secției noi de sterilizare cu cablu electric nou cu capacitate corespunzătoare pentru asigurarea bunei funcționare a secției și care va asigura conectarea utilajului nou. Menționăm și faptul că cablu deteriorat are uzura depășită și nu poate asigura necesitățile secției.

07.11.2025