


ACT CONSTITUTIV AL
FIRMEI ROADMAX CONSTRUCT SRL
Actualizat la data de 02.04.2019

Intre:

D-nul BALAGIU ADRIAN cetdtean roman, nascut la data de 04.08.1967, in
Mun.Constanta,jud.Constanta, domiciliat in mun Constanta, str. Nicolae lorga, nr. 24B,
jud.Constanta, posesor al Cl seria KZ 113152,eliberata de SPCLEP Constanta,la data de 05.06.2013,
CNP 1670804134001

Si
SC LINDAR CONSTRUCT SRL, cu sediul in Bucuresti, str.Bucegi, nr. 80A , sector 1,

inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/7252/2004, avand CUI 16397021 si capital
integral romanesc,reprezentata prin RADU LIVIU-ANDREI, cetatean roman,domiciliat in Bucuresti,
sector 1, str Bucegi nr.80A, posesor al Cl seria RX 421410,eliberata de S.P.C.E.P. Sector 1,la data
de 17.01.2014,CNP 1660108434539,in baza Hotarari asociatilor din data de 05.12.2012

in conformitate cu dispozitile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicatad, cu
modificarile si completarile ulterioare, a intervenit prezentul act constitutiv prin care s-a hotarat infiintarea
unei societati comerciale cu raspundere limitata.

CAP. |. FORMA JURIDICA, DENUMIREA, DURATA,SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1. Forma juridica.

Societatea este o persoana juridicd romana, constituitd in forma de societate cu raspundere
limitata. Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare si ale prezentului act
constitutiv. Societatea este titulara de drepturi si obligatii si raspunde fata de terti cu intregul patrimoniu;
asociatii raspund numai in limita aportului la capitalul social.

Modificarea formei juridice se realizeazd prin hotdrarea adunérii generale a asociatiilor, cu
respectarea dispozifiilor prevazute de lege.

Art. 1.2. Denumirea.

Denumirea societati este: ROADMAX CONSTRUCT S.R.L, conform dovezii privind
disponibilitatea firmei nr. 588028 din 04.12.2012 , eliberata de Oficiul Registrului Comertului de le langa
Tribunalul Constanta

In toate actele - facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte si alte documente intrebuintate in
comert, emandnd de la societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul social,
numarul de inregistrare in registrul comertului ,codul unic de inregistrare si capitalul social. Sunt exceptate
bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de
legislatia din domeniu.

Daca societatea igi creeazé o pagina de internet proprie, aceste informatji vor fi publicate si pe
pagina de internet a societatii.

Modificarea denumirii societatii se realizeaza in urma hotarérii adunarii generale a asociatjlor i
numai dupa ce, in prealabil, s-a efectuat operatiunea de verificare a disponibilitatii firmei.

Art. 1.3. Durata.
Durata de functionare a societétii este nelimitaté,incepand cu data inmatricularii ei in Registrul Comertului
Societatea este persoana juridica de la data inmatricularii ei in Registrul Comertului



Art. 1.4. Sediul social.

Sediul societatii va fi in Romania, Mun.Constanta, Bd.Mamaia , nr.50, etaj 2, ap.4,camera 3,
judetul Constanta.

Sediul societatii poate fi mutat in orice loc, prin hotdrarea adunarii generale a asociafilor, cu
respectarea conditiilor de forma si publicitate prevazute de lege.

Societatea va putea infiinta sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea
unitati farad personalitate juridica - si la alte adrese, in alte localitati din Roménia §i alte state, cu
respectarea prevederilor legale in materie.

CAP. Il. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art.2.1. Domeniul principal de activitate al societatii va fi urméatoarea:
421 Lucrari de constructii a drumurilor si a cailor ferate
Art.2.2. Activitatea principala va fi urmatoarea:

L

4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Art.2.2 Societatea va avea ca obiect secundar de activitate urmatoarele :

4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4212-Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
4213-Constructia de poduri si tuneluri

4221-Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

4222-Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
4291-Constructii hidrotehnice

4299-Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a

4311 - Lucrari de demolare a constructiilor

4312 - Lucrari de pregatire a terenului

4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

4321 - Lucrari de instalatii electrice

4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii

4331 - Lucrari de ipsoserie

4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie

4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor

4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

4339 - Alte lucrari de finisare

4391 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii

4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru
industrie (inclusiv benzina, motorina, CLV, GPL, uleiuri, lubrifianti)

4613 - Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii

4671 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
(inclusiv benzina, motorina, CLV, GPL, uleiuri, lubrifianti)

4673 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si
echipamentelor sanitare (inclusiv bitum, emulsii bituminoase)

4690-Comert cu ridicata nespecializat (produse petroliere)

4941- Transporturi rutiere de marfuri

4942- Servicii de mutare

5210 - Depozitari

7112-Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7120-Activitati de testari si analize tehnice



e 7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
Art. 2.3. In realizarea obiectului de activitate, societatea va plati taxele si impozitele prevazute de legislatia
in vigoare. Obiectul de activitate al societétii poate fi modificat, prin extinderea sau restrangerea sa,
conform hotararii adundrii generale a asociatjlor.

CAP.IIl. CAPITALUL SOCIAL, PARTILE SOCIALE

Art.3.1. La constituire, capitalul social subscris si varsat al societatji este de 2000 lei fiind impériit intr-un  numar
de 200 partj sociale, cu o valoare nominala de 10 lei/parte sociala.

Art.3.2. Capitalul social este detinut de catre asociatj astfel:

a. Nume BALAGIU Prenume ADRIAN, aport la capitalul social 50%, reprezentéand un numér de 100
pari sociale, cu o valoare nominala de 10lei/parte sociala si in valoare totald de 1000 lei, participare
la profit 50% si participare la pierderi 50%;
b. SC LINDAR CONSTRUCT SRL aport la capitalul social 50%, reprezentand un numar de 100 parti

sociale, cu o valoare nominald de 10lei/parte sociala si in valoare totald de 1000 lei, participare la
profit 50% si participare la pierderi 50%;

Art. 3.3. Capitalul social poate fi modificat prin hotararea adunarii generale a asociatjlor, cu respectarea

prevederilor legale.

Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotérarea

a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a |V-a.

Orice creditor poate face opozitie in conditiile art. 62 din Legea 31/1990 - privind societatile comerciale,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Majorarea capitalului social se va face pe baza hotararii adunarii generale a asociatjlor prin aport in

natura sau in numerar al asociatilor.

Partile sociale nou constituite vor fi subscrise in totalitatea lor, libere de orice sarcini.

Art. 3.4. Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social i nu pot fi grevate de datorii sau alte

obligatii personale si sunt indivizibile. Asociatii sunt réspunzatori pané la concurenta sumei reprezentand

partile sociale pe care le poseda.

Art. 3.5. Partile sociale pot fi transmise intre asociat.

Transmiterea partilor sociale catre persoane din afara societatji este permisa numai daca a fost aprobata

de asociati reprezentand cel putin trei patrimi din capitalul social.

Cesionarea partilor sociale se inregistreaza in Registrul Comertului si in registrul de asociafi al societati.

Pentru a fi opozabile societatii si terfilor, actele de cesiune trebuie sa fie publicate in Monitorul Oficial al

Romaniei Partea a IV-a si inscrise in Registrul Comertului.

Asociatji convin de comun acord ca, in cazul decesului unuia dintre ei, partile sociale ale defunctului s&

acorde succesorilor calitatea de asociat. Societatea este obligata la plata parilor sociale catre succesor,

conform ultimei situatji financiare aprobate, in cazul in care acesta nu doreste intrarea in societate.

CAP. IV. DREPTURILE $1 OBLIGATIILE ASOCIATILOR

Art. 4.1. Pardile sociale confera posesorilor lor drepturi egale respectdndu-se pentru fiecare asociat
urmatoarele:
- dreptul la dividende, in functie de aportul la capitalul social al fiecarui asociat;
- acordarea unei cote proportionale cu activul social rezultat in caz de lichidare;
- dreptul de participare la conducerea societatji prin exercitarea dreptului la vot i controlul asupra
evidentelor si registrelor contabile;
- dreptul de a fi informat asupra activitatii societatii;
- dreptul de a se retrage din societate;
Art. 4.2. In virtutea drepturilor conferite asociatii se obliga:
- sa se informeze reciproc i onest in cadrul adunarilor generale ale asociatjlor, precum si in orice



alte situatii asupra problemelor ce privesc activitatea societatji;
- sa nu intreprinda actiuni care vor putea aduce atingerea intereselor societaji, fapt care poate
determina excluderea sa prin hotérarea adunarii generale a asociatjlor,
- sa decida contractarea auditului financiar, atunci cand acesta nu are caracter obligatoriu potrivit
legii.
Art. 4.3. Participarea la profit i pierderi a asociatilor se va face proportional cu partile sociale subscrise i
depuse de fiecare la constituirea capitalului social cu exceptia pierderilor produse prin frauda de oricare
dintre parti.

CAP. V. CONDUCEREA SOCIETATII

Art. 5.1. Adunarea generald a asociatilor este organul suprem de conducere al societatii si are
urmétoarele atributji principale:

- 53 aprobe situatia financiara anuala si sa stabileasca repartizarea profitului net;

- sa desemneze administratorii §i cenzorii sau dupa caz, auditorii interni, sa-i revoce i sa le dea
descarcare de activitatea lor, precum si s& decida contractarea auditului financiar, atunci cand acesta nu
are caracter obligatoriu, potrivit legii;

- 58 modifice actul constitutiv.

- i alte atributii prevazute de legislatia in vigoare.

Adunarea generala decide prin votul reprezentand majoritatea absoluté a asociafilor si a partilor social.
Pentru hotérérea avand ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociatjilor, in
afard de situatia cand legea prevede altfel. Asociatul care nu este de acord cu modificarea actului
constitutiv are dreptul sa se retraga.

Daca adunarea legal constituitd nu poate lua o hotarare valabila din cauza neintrunirii majoritatii cerute,
adunarea convocata a doua oara poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numarul de asociatj i
partea din capitalul social reprezentata de asociatji prezenti. Votul este deschis sau secret.

Art. 5.2. Asociatul care intr-o operatie determinata are pe cont propriu sau pe contul altuia interese
contrare acelora ale societatii, nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind aceasta operatie.
Asociatul care contravine dispozitiilor alin.1 este raspunzator de daunele cauzate societatji.

Art. 5.3. Un asociat nu poate exercita dreptul séu de vot in deliberarile adunarilor asociatilor referitoare la
aporturile sale in natura sau la actele juridice incheiate intre el si societate.

CAP. VI. ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art. 6.1. Societatea va fi administrata si reprezentata de unul sau mai multi administratori, desemnati
pentru perioade de timp. Administratorii pot fi cetateni romani sau straini, persoane fizice sau juridice ,
acestea din urma trebuie sa numeasca un reprezentant permanent . Administratorii pot fi oricand revocati
prin Hotararea a Adunarii Generale a Actionarilor

Art. 6.2. Conform hotararii Adunarii Generale a Asociatilor din data de 02.04.2019 se prelungeste
mandatul de Administrator al doamnei Osman Ghiulnar cetatean roman, nascut la data de 14.11.1967,
in Mun.Constanta, jud.Constanta, domiciliat in Constanta, str. Suceava, nr. 8, bloc U2, sc. A, ap.10, jud
Constanta, posesor al Cl seria KT nr. 779867, eliberata de SPCLEP Constanta, la data de 11.05.2009,
CNP2671114131228, pe o perioada de doi ani de la data prezentului act constitutiv actualizat.

Art. 6.3. In relatile cu tertii, Societatea este reprezentata de un administrator sau de mai multi
administratori, semnatura administratorului /administratorilor angajand in mod valabil Societatea, cu
respectarea prevederilor legale si a dispozitiilor prezentului Act Constitutiv. Daca societatea are numai un
singur administrator numit, atunci acesta reprezinta singur Societatea. Daca vor fi numiti mai multi
administratori, Asociatii vor emite o hotarare in care se vor stabili competentele si puterile administratorilor.
Art. 6.4. Pe intreaga durata a mandatului, Administratorul sau Administratorii nu pot primi, fara acordul
prealabil al asociatilor, mandatul de administrator in alte societati comerciale. De asemenea, in lipsa
acordului prealabil al asociatilor , administratorul sau administratorii, nu vor putea infiinta, nu se vor putea
asocia si nu vor putea dobandi participari in mod direct sau indirect in societati concurente sau societati



care sunt in concurenta directa sau indirecta cu orice alta societate afiliata concernului STRABAG SE.
Art. 6.5. Administratorii sunt raspunzatori fata de Societate pentru prejudiciile rezultate din incalcarea legi,
abateril de la dispozitile legale sau abateri de la prevederile Actului Constitutiv si pentru greseli in
administrarea Societatii. In astfel de situatii administratorul va putea fi revocat prin Hotararea Asociatiilor si
va raspunde pentru daunele produse Societatii.
Art. 6.6. Mandatul administratorului poate inceta prin retragere, deces , aparitia unei situatii incompatibile
in sensul Legii 31/1990, sau revocare. Administratorul care este si asociat nu poate lua parte la adunarea
in care se decide asupra revocarii sale.
Art. 6.7 . Societatea trebuie sa tind, prin grija administratorului, un registru al societatii in care se vor
inscrie dupa caz, numele si prenumele asociatului,denumirea, domiciliul sau sediul fiecarui asociat, partea
fiecaruia din capitalul social, transferul parilor sociale sau alte modificari privitoare la acestea.
Administratorul este raspunzator fata de societate pentru:
- realitatea varsamintelor efectuate de asociatj;
- existenta reala a dividendelor platite;
- existenta registrelor cerute de lege si corecta lor {inere;
- exacta indeplinire a hotararilor adunarii generale;
- stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun;
Art. 6.8 . Administratorul societatii este tinut sa respecte hotararile asociatilor, in special orice regulamentul
de conducere aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor si sa solicite acordul prealabil al acestuia
inaintea incheierii acelor afaceri pentru a caror incheiere este necesara Hotararea Adunarii Generala a
Actionarilor .
Art. 6.9 . Pentru orice masuri sau afaceri care exced domeniului obisnuit de activitate sau care prezinta
risc economic neobisnuit, administratorii sunt obligati sa solicite acordul prealabil al asociatilor. In special
pentru urmatoarele masuri sau afaceri administratorul este obligat sa solicite acordul prealabil al
asociatilor:
-achizitionarea, vanzarea si ipotecarea bunurilor imobile sau altor dezmembraminte ale dreptului de
proprietate;
-acordarea si revocarea procurilor sau altor imputerniciri;
-pentru incheierea afacerilor zilnice ale societatii cu o valoare mai mare de 100000 eur ( unasutamii euro)
pentru fiecare caz in parte este necesara informarea fiecarui asociat in parte. Toate investitiile vor trebui
aprobate de adunarea generala a asociatilor.
-incheierea, modificarea si incetarea contractelor de asociere in participatiune, de cooperare si a
contractelor de licentiere
-contractarea imprumuturilor, creditelor bancare si alte asemenea credite, cu exceptia liniilor de credit care
au fost deja aprobate de catre adunarea generala a actionarilor;
-acordarea oricaror gajuri, garantii sau alte asemenea obligatii care se situeaza in afara activitatii curente a
societatii;
-incheierea oricaror contracte de munca care contin clauze privind participarea la profit sau acordarea unor
asigurari facultative de pensie, precum si incheierea persoanelor cu membrii de familie sau cu peroane
apropiate ;
-preluarea unor noi domenii de activitate si deschiderea, dezvoltarea sau inchiderea unor sucursale sau
puncte de lucru
Art. 6.10 .Administratorii vor putea mandata o alta persoana sa reprezinte Societatea, cu acordul prealabil
al asociatilor.
Art. 6.11. Administratorul este obligat sa convoace adunarea asociatjlor la sediul social, cel putin o data pe
an sau ori de céte ori este necesar.

Un asociat sau un numar de asociati ce reprezinta cel putin o patrime din capitalul social, vor putea cere
convocarea adundrii generale aratand scopul acestei convocari.
Art. 6.12. Reprezentarea si administrarea societatii comerciale se realizeazd de cétre administrator in
limitele competentei stabilite prin adunarea generala a asociatilor in acord cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 -
privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completérile ulterioare.
Art. 6.13. Administratorul are dreptul la o indemnizatie care va fii stabilita de adunarea generala a



asociatiilor.El are dreptul la rambursarea cheltuielilor de reprezentare si deplasare.
Art.6.14. Contractele economice incheiate de societate precum si actele financiar-contabile si bancare
emise de societate vor fi semnate de catre Doamna Osman Ghiulnar.

CAP.VII. ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 7.1. Exercitiul economico - financiar incepe la 1 ianuarie $i se termina la 31 decembrie al fiecarui an.
Primul exercitiu va incepe la data constituirii societatji.
Art. 7.2. Angajarea personalului societatji se face cu respectarea legislatiei in vigoare.
Art. 7.3. Profitul net al societatji se stabileste prin situatia financiara aprobata de asociat].
1. Cota-parte din profit ce se plateste fiecarui asociat constituie dividend.
2. Dividendele se platesc asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca,
prin actul constitutiv, nu se prevede altfel. Ele se platesc in termenul stabilit de cétre adunarea generala a
asociafilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii
situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea comerciala va
plati daune-interese pentru perioada de intarziere, la nivelul dobénzii legale, daca prin actul constitutiv sau
prin hotérarea adunarii generale a asociatilor care a aprobat situatia financiarad aferentd exercitiului
financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare.
3. Dividendele platite contrar dispozitilor prevazute de lege se restituie, dacd societatea dovedeste ca
asociatii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, in imprejurérile existente, trebuiau s& o cunoasca.
4, Dreptul la actiunea de restituire a dividendelor platite contrar dispozitiilor anterioare, se prescrie in
termen de 3 ani de la data distribuirii lor.
5.Dividendele care se cuvin dupa data transmiterii actiunilor apartin cesionarului, in afara de cazul in care
partile au convenit altfel.

Beneficiul cuvenit asociatlor se imparte intre acestia in cote proportionale cu participarea la capitalul
social, daca asociatji nu hotarasc altfel.

CAP. VIll. CONTROLUL ACTIVITATII SOCIETATII

Art. 8.1. Controlul activitatii societatii il exercitd asociatii sau cenzorii, cAnd sunt numiti de asociati sau
dupa caz de catre auditorii financiari.

Acestia vor supraveghea gestiunea societatii, vor verifica daca situatia financiara, contul de profit i
pierderi este legal intocmit §i in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt regulat tinute i
daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea situatiei financiare.

Ari. 8.2. Societatea va tine contabilitatea operatiunilor in mod regulat si va intocmi la sfarsitul fiecarui
exercitiu financiar documentele prevazute in legislatia financiara contabila in vigoare si dispozitile Legii
nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicatd, cu modificarile si completérile ulterioare.

CAP. IX. EXCLUDEREA $| RETRAGEREA ASOCIATILOR

Art. 9.1. Poate fi exclus din societate:

- asociatul care pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;

- asociatul-administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnétura sociala sau
de capitalul social in folosul sau sau al altora.

Art. 9.2. Excluderea se pronunta prin hotérare judecatoreasca la cererea societatii sau al oricarui asociat.
Asociatul exclus ramane obligat fatd de terfi pentru operatiile facute de societate pana in ziua raméanerii
definitive i irevocabile a hotérarii de excludere, hotarére ce va dispune si structura participantilor la
capitalul social a celorlalti asociati.

Art. 9.3. Retragerea din societate se va face:



- cu acordul tuturor celorlalti asociatj;

- in situatiile prevazute la art. 5.1. alin.3, conform actului constitutiv;

- cand nu se realizeaza acordul unanim, asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, in baza unei
hotarari a tribunalului, supus numai recursului, in termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 9.4. Hotararea irevocabila de excludere sau retragere se va depune in 15 zile la Registrul Comertului
pentru a fi inscrisa, iar dispozitivul hotararii se va publica la cererea societdtii in Monitorul Oficial.

CAP. X. DIZOLVAREA SOCIETATII $1 LICHIDAREA SOCIETATII.

Art. 10.1. Au ca efect dizolvarea societatii i dau dreptul fiecarui asociat sa cearé lichidarea acestuia:

- trecerea timpului stabilit pentru durata societatii; asociatii trebuie sa fie consultati de administratori cu cel
putin trei luni inainte de expirarea duratei societatii, cu privire la eventuala prelungire a acesteia. in lips&, la
cererea oricdruia dintre asociati, tribunalul va putea dispune, prin incheiere, efectuarea consultarii, conform
art.119 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societétile comerciale, republicatd, cu modificarile gi
completérile ulterioare.

- imposibilitatea realizarii obiectului societatji sau realizarea acestuia;

- declararea nulitatii societatii;

- hotararea adunarii generale;

- hotérérea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice; precum si neintelegerile grave
dintre asociatj, care impiedica functionarea societatji;

- falimentul;

- alte cauze prevazute de lege sau de modificarile prezentului act constitutiv;

Art.10.2 Cand datoritd decesului unui asociat, numarul minim de asociafj va fi sub cel prevazut de lege,
societatea isi va continua activitatea cu mostenitorii defunctului.

Art. 10.3. Dizolvarea societatji inainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect fata de teri
numai dupa trecerea de 30 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Roméaniei Partea a IV-a .

Dizolvarea societafii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii .

Art. 10.4. Din momentul dizolvarii, administratorul nu mai poate intreprinde noi operatji, in caz contrar va fi
personal si solidar r&spunzator pentru operatiile pe care le-a intreprins.

Interdictia prevazuta la alin.1 se aplica din ziua expirarii termenului fixat pentru durata societatji (in
cazul in care durata de functionare a societatii este limitatd) ori de la data la care dizolvarea a fost hotarata
de adunarea generala sau declarata prin sentinté judecatoreasca.

Art. 10.5. Pentru lichidarea si repartizarea patrimoniului social, sunt obligatorii urmatoarele reguli:

- pana la preluarea functiei de catre lichidatori, administratorii continua sa-si exercite atributiile, cu
exceptia celor prevazute la art. 233 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.

- actul de numire a lichidatorilor, mentionand puterile conferite acestora sau sentinta care ii tine
locul, precum si orice act ulterior care ar aduce schimbari cu privire la persoana lor sau la puterile conferite
trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comertului, pentru a fi inscrise de indata si
publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a |V-a.

Asociafii pot hotari, cu cvorumul i majoritatea prevazute pentru modificarea actului constitutiv, si
modul de lichidare a societatji, atunci cadnd sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea
patrimoniului societatji i cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii.

Prin votul unanim al asociatilor se poate hotari si asupra modului in care activele ramase dupa
plata creditorilor vor fi impartite intre asociati. In lipsa acordului unanim privind impértirea bunurilor, va fi
urmata procedura lichidarii, prevazuta de prezenta lege.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa plata creditorilor are loc la
data radierii societatji din registrul comerului. Registrul va elibera fiecarui asociat un certificat constatator
al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, in baza caruia asociatul poate proceda la inscrierea
bunurilor imobile in cartea funciara.

Art. 10.6. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice. Lichidatorii persoane fizice sau



reprezentantii permanentj - persoane fizice ale societatii lichidatoare - trebuie sé fie lichidatori autorizati, in
conditiile legii.

Toate actele emanénd de la societate trebuie sa arate ca aceasta este in lichidare.

Art. 10.7. Lichidatorii au obligatia, indata dupa intrarea in functie, ca impreuna cu administratorul societatii
s& faca un inventar si sa incheie situatia financiara, care sa constate situatja exacta a activului si pasivului
societatii si sa le semneze.

Lichidatorii sunt obligati s& primeasca si sa pastreze, patrimoniul societatii, registrele ce li s-au
incredintat de catre administratori i actele societétii. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate
operatiile lichidarii, in ordinea datei lor.

Art. 10.8. Lichidatorii vor putea:
- sd stea in judecata si sa fie actionafi in interesul lichidarii;
- 5a execute i sa termine operatiile de comen referitoare la lichidare;
- sa vanda prin licitatie publica, imobilele si orice avere mobiliara a societatii; vnzarea bunurilor nu se va
putea face in bloc;
- sa faca tranzactii;
- 84 lichideze si sa incaseze creantele societatji, chiar si in caz de faliment al debitorilor, dand chitanta.
- sa contracteze obligatii cambiale, sa facd imprumuturi neipotecare si s& indeplineascé orice acte
necesare.
in lipsa unor dispozitii speciale in actul constitutiv sau in actul lor de numire, lichidatorii nu pot sa
constituie ipoteci asupra bunurilor societatii, daca nu sunt autorizati de instanta.

Lichidatorii ce intreprind noi operatii comerciale, ce nu sunt necesare scopului lichidarii, sunt
raspunzatori personal si solidari de executarea lor.

Art. 10.9. Lichidatorii nu pot plati asociatilor nici o suma in contul parjlor ce li s-ar cuveni din lichidare
inaintea achitarii creditelor societatii. Impotriva deciziilor lichidatorilor, creditorii societatji pot face opozitie.
Art. 10.10. Lichidatorii ce au achitat datoriile societatii cu proprii lor bani nu vor putea sa execute impotriva
societatii drepturi mai mari decét acelea ce apartineau creditorilor platitj.
Art. 10.11. Creditorii societatji au dreptul de a exercita contra lichidatorilor actjunile ce decurg din creantele
la termen, pé&na la concurenta bunurilor existente, in patrimoniul societatii i numai dupa aceea, de a se
indrepta impotriva asociatilor pentru plata sumelor datorate, din valoarea aporturilor la capitalul societatji.
Art. 10.12. Lichidarea societatji trebuie terminaté in cel mult trei ani de la data dizolvarii. Pentru motive
temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult doi ani.
Art. 10.13. Dupa terminarea lichidarii societatii, lichidatorii trebuie sa intocmeasca situatia financiara si sa
propuna repartizarea activului intre asociatj.

Asociatul nemulfumit poate face opozitie in conditiile art. 62 din Legea nr. 31/ 1990, republicata, in
termen de 15 zile de la notificarea situatiei financiare de lichidare si a proiectului de repartizare.

Pentru solutionarea opozitiei, problemele referitoare la lichidare vor fi separate de acele ale
repartizérii, fatd de care lichidatorii pot ramane straini.
Art. 10.14. In termen de 15 zile de la terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie s& ceara radierea societatji
din Registrul Comertului. Radierea se poate face si din oficiu.

Situaia financiara semnaté de cétre lichidatori se inainteaza spre a fi inregistraté si publicata pe
pagina de Intemet a oficiului registrului comerfului.

Lichidarea nu elibereaza asociatii gi nu impiedica declararea in stare de faliment a societatii.
Art. 10.15. Dupa aprobarea socotelilor si terminarea repartitiei, registrele si actele societatii ce nu vor fi
necesare vreunuia dintre asociatj, se vor depune la asociatul desemnat de majoritate.

Registrele societatii vor fi pastrate timp de 5 ani.

CAP. XI. LITIGH

Ant. 11.1.Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti.

Ant. 11.2Litigile societétji nascute din contractele economice incheiate cu persoane fizice sau juridice
precum si litigiile patrimoniale dintre asociafi si societate vor fi solutionate de instantele competente prin
aplicarea dreptului material roman.



Art. 11.3. Litigile personalului angajat de societate se rezolva potrivit legislatiei muncii in vigoare in
Romania.

CAP.XII. DISPOZITII FINALE
Art.12.1.Prezentul act constitutiv intrd in vigoare dupd indeplinirea formalitatilor de autorizare si
inmatriculare

Art.12.2, Prevederile actului constitutiv se completeaza cu normele Codului Civil, Codului Muncii, Legii nr.
31/1990, republicata, asa cum a fost modificata si a legislatiei comerciale in vigoare.

Prezentul act constitutiv a fost redactat si semnat sub semnatura privata in 6(sase) exemplare
originale astazi 02.04.2019.

ASOCIATI

BALAGIU ADRIAN SC LINDAR CONSTRUCT SRL
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CONTRACT DE EXECUTIE DE LUCRARI

nr. \%/’&t‘g data Cj:,a C—Pﬁm

DRDP CLUJ SDN ZALAU

In temeiul dispozitiilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si
completarile ulterioare §i a H.G. nr. 395/2016, cu modificarile §i completarile ulterioare.
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizifie publica din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. si a
Raportului de atribuire a contractului, inregistrat sub nr. 37908/22.07.2020. s-a incheiat
prezentul contract :

1. Parti contractante

L.1. COMPANIA NATIONALA DE ADMINSTRARE A INFRASTRUCTURII
RUTIERE - prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI Cluj. cu sediul
in Cluj-Napoca, Str. Decebal, nr. 128. telefon 0264.432.434. fax 0264.432.537. J40/552/2004.
CUI RO 16054368, avand cont bancar RO07 RNCB 0106 0266 0575 0001, deschis la BCR,
Sucursala Cluj, reprezentata prin Ing. Eugen CECAN., avand functia de Director General
Regional.. si ec. Aneta VISAN. avand functia de¢ Director Economic. in calitate de
ACHIZITOR. pe de o parte

si

1.2, Societatea ROADMAX CONSTRUCT S.R.L., cu sediul in Constanta, str./bul.
Mamaia nr. 50. jud. Constanta. 1el.0735/104001, fax. 0341/454966, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J13/246/2013. cod de inregistrare fiscala RO 31176725. cont
ROOYBACX0000000844125001. deschis la Unicredit Bank Sucursala Constanta reprezentata
prin Liviu Andrei RADU, in functia de Director General in calitate de EXECUTANT, pe de
alta parte.

s-a incheiat prezentul contract, cu respectarea urmatoarelor clauze:

2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

@) Achizitor/Beneficiar si Executant - pariile contractante. asa cum sunt acestea numite
in prezentul contract de executic de lucrari. In cuprinsul prezentului document.
referirea la ., Achizitor” reprezinta referive la .Achizitor/Beneficiar '

b) act aditional - document ce modifica prezentul contract de executie de lucrari cu
respectarea prevederilor legii achizitiilor publice:

¢) caiet de sarcini - document reprezentand anexi la prezentul contract de executie de
lucrari. intocmit de catre Achizitor, care include specificatiile tehnice ale lucrarilor pe
care Executantul are obligatia de a le efectua:
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caz fortuit - conform art. 1351 Cod Civil. un eveniment care nu poate fi prevazut si
nici  impiedicat de catre cel care ar [1 fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu
s-ar fi produs:

comanda - solicitarea scrisa. emisa de Achizitor catre Executant, care contine. dar lara
a se limita la acestea, urmatoarele informatii: detalii referitoare lu lucrarile care trebuie
executate. termenul de indeplinire, cantitati. ete:

Contract de executie de lucrari - acwl juridic asimilat potrivit legii actului
administrativ. care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti. incheiat. intre
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.. in calitate de
“Achizitor”, si SC ROADMAX SRL. in calitate de “Executant™;

dobanda penalizatoare - dobanda legala penalizatoare pentru plata cu intarziere a
obligatiilor banesti si se stabileste la nivelul ratei dabanzii de referinta comunicata de
BNR plus 8 puncte procentuale:

documentatia de atribuire - documentul achizifiei care cuprinde cerinjele. criteriile,
regulile si alte informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare
completd, corectd §i explicita cu privire la cerinte sau elemente ale achizitiei. obiectul
contractului §i modul de desfagurare a procedurii de atribuire. inclusiv specificatiile
tehnice ori documentul descriptiv. condifiile contractuale propuse. formatele de
prezemtare a documentelor de catre candidati/ofertan{i. informatiile privind obligatiile
generale aplicabile;

durata de valabilitate a contractului de executie de lucrari - intervalul de timp in
care. prezentul contract opereaza valabil intre parti, potrivit legii. ofertei si
documentatiei de atribuire. de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea
conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce. inclusiv perioada de
garantie a lucrarilor (daca este cazul) si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale:
durata de executare a lucrarilor - intervalul de timp in care Executantul executa
lucrarile pe care le presupune indeplinirea contractului de executie de lucrari. astfel
cum acestea sunt prevazute in caietul de sarcini si in contractul de executie de lucrari.
inclusiv. operatiunile preliminare si finale previzibile si imprevizibile, cu exceptia
cazurilor de forta majora. incepand cu data specificata in ordinul de incepere a
lucrarilor: durata de executie a contractului se prelungeste automat cu duirata de
sistare/suspendare a executiei lucrarilor.

Executant - parte contractanta, asa cum este denumita in preézentul contract, care
executa lucrarile solicitate de Achizitor. prin caietul de sarcini. care nu are calitatea de
subcontractant:

l) forta majord - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil. absolut

inevitabil, mai presus de controlul partilor. care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora. care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face
imposibild executarea §i, respectiv. indeplinirea contractului: sunt considerate
asemenea evenimente: razboaie. revolutii. incendii. inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restriclii aparute ca urmare a unei carantine. embargou. etc. Nu este
considerat fortd majora un eveniment asemenea celor de mai sus care. fird a crea o
imposibilitate de executare. face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uncia
din parti:

m) locul de desfasurare a activitatii - lista sectoarelor de drum national/autostrada pe care

n)

Executantul va actiona se regaseste in Caietul de sarcini - document al prezentului
contract de executie de lucrari - cap. 2 - Date tehnice - 2.]. Descrierea sectoarelor de
drum national/autostrada ce fac obiectul Caietului de sarcini:

lucrari - activitati a caror executare face obicctul contractului, astfel cum sunt
prevazute in caietul de sarcini si in prezentul contract.
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oferta - actul juridic prin care Executantul isi manifesta vointa de a se angaja din
punct de vedere juridic in prezentul contract de achizitie publica. Oferta cuprinde
propunerea tehnica si propunerea financiara. precum si alte documente stabilite prin
documentatia de atribuire (dupa caz):

penalitati - despagubirea stabilita in contractul de executie de lucrart ca liind platibila
de catre una din partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a
obligatiilor din contractul de executie de lucrari. de indeplinire necorespunzatoare sau
de indeplinire cu intarziere fata de termenele limita. astfel cum au fost stabilite de
parti;

pretul contractului de executie de lucrari - pretul platibil Executantului de catre
Achizitor. in baza contractului de executie de lucrari, pentru indeplinirea integrala si
corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale. asumate prin contractul de executie de
lucrari;

propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile
cerute prin documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si
comerciale;

propunerea tehnica - document al ofertei. elaborat pe baza cerintelor din caietul de
sarcini, stabilite de catre autoritatea contractanta;

rezilierea contractului de executie de lucrari - sanctiunea de drept civil care consta in
desfiintarea pe viitor a contractului de executie de lucrari, fara ca aceasta sa aduca
atingere executarii succesive a luerarilor care au fost efectuate anterior rezilierii:
standarde - standardele. reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in
caietul de sarcini si in propunerca tehnica si / sau standardele sau alte reglementari
aulorizate in vigoare, in domeniul obiectului contractului:

tert sustinator - persoana care, in baza angajamentului ferm incheiat in conformitate
cu prevederile art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizitiile
publice nr. 98/2016 si ale art. 48. art. 49 si art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice. pune la dispozitia Executantului resursele financiare si/sau tehnice
si profesionale invocate in acest angajament ferm, confirma faptul ¢a va garanta
materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm si ca se obliga
sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin
implicarea sa directa. in cazul in care Executantul intampina dificultati pe parcursul
derularii prezentului contract. Tertul sustinator este chemat sa indeplineasca el insusi
obligatiile ce nu pot fi indeplinite de catre Executantul caruia i-a fost acordata
sustinere. n cazul in care Executantul a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare
la situatia economici §i financiara invocand sus{inerea unui/unor ter{/terti. Executantul
§i terjul/ter{ii sus{inator/sustindtori au obligatia de a raspunde in mod solidar pentru
indeplinirea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a terfului/tertilor
sus{inator/susfindtori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a
obligatiilor de sustinere asumate prin angajament:

subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de
achizitie publica si care indeplineste activitati care fac parte din obiectul prezentului
contract de achizitie publica. raspunzand in fata contractantului de organizarea si
derularea tuturor etapelor necesare in acest scop:

Zi - zi calendaristica, cu exceptia cazului in care se prevede ca este zi lucratoare: luna -
funa calendaristica: an - 365 de zile.
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3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract de executie de lucrari. cu exceptia unei prevederi contrare,
cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa. acolo unde acest lucru
este permis de context.

3.2, - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice
daca nu se specifica in mod diferit,

4. Obiecctul contractului

4.1. - Executantul s¢ obliga sa execute pentru Beneficiar: “Straturi bituminoase
foarte subtiri (slam 2 straturi) pe SDN ZALAU DN 1F km 49+960- km 70+813: COD
CPV: 45233251-3", in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare. a reglementarilor
tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate in caietul de sarcini. in
conditiile calitative si cantitative prevazute in acestea. in perioada convenita, in conformitate
cu cerintele caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. In vederea indeplinirii obiectului contractului. Executantul se obliga sa execute
lucrarile mentionate la art. 4.1. in baza comenzilor scrise transmise de Achizitor.

5. Pretul contractului

5.1. - (1) Pretul lucrarilor ce fac obiectul contractului. platibil Executantului de catre
Achizitor se stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara — Anexa
or.d - document al prezentului contract. aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru
indeplinirea prezentului contract si este de 2.394.499,12 lei fara TVA. la care se adauga
T.V.A. conform legislatiei in vigoare.

(2) Lucrarile vor fi decontate in baza facturilor emise de catre Fxecutant. dupa
verificarea si certificarea situatiilor de lucrari de catre reprezentantii Achizitorului insotite de
documentele justificative aferente. avandu-se in vedere lucrarile efectiv (real) executate,
calitatea lucrarilor si alte elemente necesare.

(3) Lucrarile care fac obiectul prezentului contract vor {7 executate de catre Executant
pe baza de comanda a Achizitorului. in functie de bugetul alocat al Achizitorului.

5.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca Executantului pretul convenit in prezentul
contract pentru lucrarile executate si certificate de catre responsabilul de contract. in
conformitate cu prevederile art. 6 din prezentul contract .

5.3. - Pretul contractului este ferm pe intreaga perioada de derulare. Prin excepfie.
contractul poate fi ajustat prin actualizare in cazul in care au loc modificari legislative sau au
fost emise de catre autoritdtile locale acte administrative care au ca obiect instituirea.
modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale al ciror efect se reflectd in
cresterea/diminuarea costurilor pe baza cérora s-au lundamentat preturile ofertate.

5.4. Lucrarile efectuate de executant. in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia scrisa a achizitorului. precum si cele care nu respecta prevederile contractului, nu
vor fi platite executantului. Executantul trebuie sa inlature aceste lucrari intr-un termen stabilit
cu achizitorul. De asemenea, el raspunde in fata achizitorului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestea.

5.5. Lucrarile din categoria celor diverse si neprevazute vor pulea fi decontate
executantului numai daca vor fi justificate cu Note de constatare. note justificative, dispozitii
de santier si/sau orice alte documente din care sa rezulte necesitate si acceptarea acestora de
catre Beneficiar prin semnarea unui act aditional in acest sens,

5.6. - Sursa de finantare : sursa 142 .
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6. Modalitati de plata

6.1. - (1) Achizitorul se obliga sa plateasca Executantului. pretul lucrarilor executate.
in termen dé 60 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul responsabilului de contract —
SDN ZALAU. Daca data respectivi este o zi nelucratoare, termenul scadent este reprezentat
de prima zi lucratoare urmatoare acesteia. Plata contravalorii lucrarilor executate se va efectua
in lei. Termenul contractual de plata este prevazut la 60 de zile avand in vedere sursa de
finantare a acestui contract de executie de lucrari. accesul la fondurile necesare efectuarii
platilor, precum si complexitatea documentelor necesar a fi verificate si aprobate inainte de
realizarca platilor,

(2) Factura va fi emisa de catre Executant dupa certificarea si confirmarea situatiilor de
lucrari de catre responsabilul de contract — SDN ZALAU. iar in cuprinsul acesteia va fi
mentionat numirual si data contractului, iar la adresa sediului Achizitorului: CNAIR
S.A. prin DRDP Cluj cu sediul in Bucuresti, scctor 1, Bdul Dinicu Golescu, nr.38.
Situatiile de lucrari. vor fi certificate si confirmate de catre responsabilul de contract — SDN
ZALAU in termen de 10 zile lucratoare de la data prezentarii acestora de catre Fxecutant la
sediul responsabilului de contract — SDN ZALAU

(3) Factura se comunica si se inregistreaza la sediul responsabilului de contract- SDN
ZALAU prin posta cu confirmare de primire sau direct prin delegat. In caz de divergente.
dovada comunicarii facturii catre responsabilul de contract — SDN ZALAU o constituie dupa
caz. mandatul postal/confirmarea de primire sau gtampila aplicatd de registratura
responsabilului de contract — SDN ZALAU pe document.

4) Plata lucrarilor real executate s¢ va efectua de catre Achizitor in baza wrmatoarelor
documente :

- factura fiscala:

- situatie- de lucrari efectuate in luna_ anul _ (devizele de lucrari) verificata si
confirmata de responsabilul de contract - SDN ZALAL:

- proces verbal de predare amplasament (pentru prima situatie de lucrari):

- proces-verbal pentru lucrari ascunse unde este cazul;

- formulare care atestd calitatea corespunzitoare a materialelor utilizate (declaraqii de
conformitate. agremente. rapoarte de incercari);

- bon de cantar electronic pentru materiale (unde este cazul):

- antemasuratoarea lucrarilor:

- avize de insotire a materialelor;

(5) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, faja de prevederile legii si ale contractului
de executie de lucrari de achizifie, a facturilor spre decontare. face sa nu curgd termenul de
plata. daca Achizitorul/responsabilul de contract SDN ZALAU sesizeaza Exccutantul despre
neregulile constatate in interiorul termenului de plata. Un nou termen de platd va curge de la
confirmarea primirii de citre responsabilul de contract — SDN ZALAU, conform art. 6.1. a
noii facturi prezentate de catre Exccutant. completata cu date corecte. potrivit legii si
contractului de executie de lucrari.

6.2. - Achizitorul nu va efectua. iar Executantul nu va solicita. plati in avans.

6.3. - 6.3. - (1) Daca in urma controalelor efectuate de catre organele abilitate interne
sau externe potrivit legii. se constata ca. Executantul a incasat sume necuvenite de la
Achizitor. Executantul are obligatia sa restituie aceste sume. inclusiv penalitatile. daune
interese. majorarile, dobanzile etc., aferente. stabilite prin actele de control.

(2) Achizitorul va factura sumele reprezentand foloase realizate necuvenit. iar
Executantul este obligat sa restituie atat sumele incasate in plus. cat si sa achite foloasele
realizate necuvenit. in termen de 30 de zile de la primirea notificarii si facturii. In caz contrar.
Achizitorul va executa garantia de buna executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare.
Achizitorul va formula actiune in instanta. pentru recuperarea acestor sume,
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6.4. - Daca executantul nu va face plata in termenul limita de mai sus. achizitorul va
aplica penalitati reprezentand (.03% pentru fiecare zi de imarziere din suma necuvenita. pana
la indeplinirea efectiva a obligatiilor. In cazul in care executantul nu va achita achizitorului
contravaloarea facturii de penalitati. achizitorul va executa garantia de buna executie. In cazul
in care aceasta nu este acoperitoare, achizitorul se va adresa instantelor de judecata
competente. pentru recuperarea diferentei.

6.5. - (1) Achizitorul incaseaza penalitatile datorate de cawe Executant. stabilite

conform art. 13.1., prin emiterea unei facturi distincte cu o valoare cgala cu valoarea
penalitatilor stabilite conform prevederilor contractuale. Executantul arc obligatia de a plati
aceasta factura, in termen de 30 de zile de la data emiterii facturii. in conwl indicat de
Achizitor. In situatia in care Executantul nu efectueaza plata in termenul solicitat. Achizitorul
va deduce contravaloarea penalitatilor din contravaloarea lucririlor executate ce urmeazai a fi
platite sau, dupi caz va executa garantia de buni exccutie in limita sumelor datorate de citre
executant,
(2) Daca valoarea penalitatilor de intarziere atinge pragul maxim de 30% din Pretul
contractului de executie de lucrari. Achizitorul, dupa notificarea prealabila a Executantului.
este indrepiatit sa dispuna incetarea contractului de executie de lucrari. in baza unui raport
justificativ.

7. Durata contractului

7.1. Durata contractului este de 2 luni de la data intrarii in vigoare.

7.2. Durata de execcutie a lucrarilor este de 21 de zile conform proiectului tehnic
de la data specificata in comanda.

7.3. - Durata de valabilitate a contractului reprezinta intervalul de timp in care
prezentul contract opereaza valabil intre parti conform art. 8.1 a Contractului. potrivit legii.
ofertei si documentatiei de atribuire. de la data intrarii sale in vigoare si este valabil pana la
epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce. inclusiv perioada de
garantie a lucrarilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale,

7.4. Achizitorul isi rezerva dreptul de a solicita modificarca/suspendarea perioadei de

executie §i a cantitagilor de lucrari din contract in functie de necesitai, alocare fondurilor si de
apari{ia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
7.5. Pe durata contractului. durata de executie a lucrarilor poate 11 sistata la initiativa scrisa
Exccutantului cu acordul scris al Achizitorului, atunci cand circumstantele meteo sunt
netavorabile executarii lucrarilor la standardele prevazute in prezentul contract sau din alte
motive fundamentate si justificate. Reluarea executarii lucrarilor se va efectua la cererea
Executantului si se va face in baza ordinului de reincepere a lucrarilor emis de achizitor.

8. Aplicabilitate

8.1.- Prezentul contract intra in vigoare la data constituirii de catre Executant a
garantiei de buna executie in conformitate cu prevederile art. 12. din prezentul contract si
dupa caz. ulterior predarii acesteia in original catre Achizitor,

9. Documentele contractului

9.1. (1) Documentele contractului de executie de lucrari sunt:
a) caietul de sarcini si anexele acestuia. inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere
aduse pana la depunerea ofertelor. ce privesc aspectele tehnice si financiare:
b) propunerea tehnica si propunerea financiara (inclusiv toate anexele acesteia. daca este
cazul). inclusiv clarificarile din perioada de evaluare:
¢) instrumentul de garantare. emis in conditiile legii, pentru constituirea garantici de buna
executie:
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d) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul);
¢) lista cu subcontractanti (daca este cazul);
f) contractele incheiate de Executant cu subcontractantii (daca este cazul):
g) Acordul de asociere (daca este cazul).

(2) Actele Aditionale vor avea prioritate fata de documentele pe care le modifica.

9.2. - In cazul in care. pe parcursul indeplinirii contractului de executie lucrari. se
constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund
cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

10. Standarde

10.1 - Lucrarile executate de Executant pentru indeplinirea obiectului contractului vor
respecta standardele si prescriptiile tehnice. prezentate de care Executanmi in propunecrea sa
tehnica si vor fi in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si cu normele. normativele
si standardele in vigoare, in domeniu.

10.2. - Realizarea lucrarilor de intretinere curenta pe timp de vara a partii carosabile se
va efectua. conform prevederilor caietului de sarcini si conform prevederilor:

o Normativ privind executia straturilor bituminoase foarte subtiri la rece
indicativ: AND 523,
o Instructiuni tehnice privind metodologia de  determinare «  rugozitatii
drumurilor cu ajutorul echipamentului Griptester MR2" indicativ AND 606,
e "Normativ pentru prevenivea si remedierea defectiunilor la imbracaminii
rutiere moderne " indicativ AND 547,
o "Metodologie privind efectuarea receptici lucrarilor de intretinere si reparare
curenta drumuri poduri” indicativ AND 314
o "Normativ privind determinarea starii tehnice a drumurilor moderne” indicativ
AND 5 14.
o " Normativ privind determinarea starii tehmice a drumurilor moderne” indicativ
CD 155.
" Normativ pemtru determinarea prin deflectografie si - deflectometrie a
capacitatii portante ‘a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide”
indicativ CD 3]
o " Mewdologia de determinare a ecaracteristicilor emulsiilor  bituminoase
cationice utilizate la lucrarvile de drumuri * indicativ AND 351
o " Normativ privind conditiile tetmice de calitate ale emulsiilor bituminoase
cationice wtilizate la lucrarile de drumuri " indicativ AND 552.
o " Instructivni (ehnice privind metodologia de  determinare a  planeiaii
suprafetei drumurilor cu ajutorul analizatorului de profil longitudinal APL 72"
indicativ AND 363.
o " Instructivmi 1ehnice privind metodologia de determinare a  planeitatii
suprafetei drumurilor cu ajutorul BUMP Itegratorului Bl " indicativ. AND
563.
o "Normativului privind lucrarile de intretinere si reparare a drumurilor publice”
indicativ AND 554,
o areglementarilor tehnice si standardelor din domeniu. in vigoare.

10.3. - Executantul are obligatia sa asigure semnalizarea corespunzatoare a punctului
de lueru. conform "Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatioi si de
instituire a restrictiilor de circulatie si de instituive a restrictiilor de cireulatic in vederea
executarii-de fuerari in zona drumului public si‘sau pentru protejarea drumului”. aprobate
prin Ordinul comun MT/MI nr, 1112/411/2000,
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10.4. In cazul in care. pe parcursul indeplinirii contractului. se constata faptul ca
anumite clemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute
i caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

11. Drepturi de proprictate intelectuala

11.1. - Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii i actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete. nume. marci inregistrate etc.). legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in
acestea:

b) daune-interese. costuri. taxe i cheltuieli de orice natura. aferente. cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini
intoemit de catre achizitor.

12. Garantia de buna executie a contractului

12.1. (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buni executie a
contractului (pe cheltuiala sa §i fara a solicita Achizitorului costurile aferente constituirii i
mentinerii acesteia, in cazul scrisorii de garantie bancara/polita de asigurare). in termen de 3
zile lucratoare de la data semnarii contractului. pentru intreaga perioadia de execufie a
lucrarilor, inclusiv pentru perioada de garantie a lucrdrilor, pini la efectuarea receptiei
finale conform prevederilor legale.

(2) Garantia astfel constituitd este destinatd acoperirii eventualelor prejudicii suferite
de Achizitor in executarea prezentului contract, rezultate din neindeplinirea. indeplinirea cu
intarziere, indeplinirea necorespunzitoare a obligatiilor contractuale din culpa Executantului
sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile executantului. precum si in cazul
prejudiciilor produse in executarea obiectului contractului, din vina Executantului. ori in alte
situatii prevazute de prezentul contract sau de lege. In cazul in care prejudiciul produs
achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de bund executic. executantul este
obligat sa-I despagubeasca pe Achizitor integral si intocmai.

(3) Achizitorul se obliga sa elibereze garanjia pentru participare numai dupd ce
Executantul a facut dovada constituirii garantici de buna executic.

(4) Neprezentarea garantiei de buna executie in termenul prevazut la alin.(1) are drept
efect neintrarea in vigoare a prezentului contract,

12.2.(1) Cuantumul garantiei de bunid executie a contractului este de 10% din
pretul contractului, fird TVA si va fi constituitd in lei. prin una din urmatoarele forme:

a) instrument de garantare, emis in conditiile legii. in favoarea Achizitorului. de o
institutie de credit din Roménia sau alt stat sau de o societate de asigurari care nu se afla in
situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea. care va deveni anexa la contract:

b) prin virament bancar in contul achizitorului RO41 RNCB 0106 0266 0575 0165
deschis la BCR Cluj :

¢) prin depunere la caseria achizitorului:

d) prin refineri succesive din sumele datorate prin facturi parfiale. pe perioada de
executare a contractului.

(2) In cazul in care garaniia de buna executie se constituie prin scrisoare de garantie
bancard sau polita de asigurare emisi de o societate de asigurdri, aceasta va trebui prezentata
achizitorului. insotitd de o adresd din partea Bincii/Societafii de Asigurdri prin care aceasta
confirmd faptul ¢, scrisoarea de garantie bancari/polifa de asigurare este valabila si in
vigoare, indiferent de prevederile/conditiile (generale si/sau speciale) ale unei polite de
asigurare §i ca angajamentul societa(ii bancare/de asigurare faa de achizitor va 11 exclusiv in
baza scrisorii de garantie bancard/polifei de asigurare emisa.
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Nerespectarea acestor conditii va pune achizitorul in situatia de a nu accepta scrisoarea
de garanie emisa de catre o banca/societate de asigurare.

(3) In cazul in care garaniia de bunid execujie se constituie prin refineri succesive.
Executantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia achizitorului la unitatea
Trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. in termen
de 5 zile de la semnarea prezentului contract, Executantul are obligatia de a depune in contul
astfel deschis o suma initiald in cota de 0.5% din prejul contractului, fara TVA.

Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza si alimenteze acest cont
prin refineri succesive din sumele datorate §i cuvenite Executantului pana la concurenia sumei
de 9.5 % din prequl contractului fard T.V.A.. Achizitorul va dispune ca unitatea Trezoreriei
statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia sa instiinfeze
Executantul de varsamantul efectuat. precum si destinatia lui. Contul astfel deschis este
purtator de dobandi in favoarea Executantului, Executantul va inscrie distinct pe facturile
emise cuantumul garantiei de buni executie si contul in care acesta va fi virat.

12.3. In cazul in care pe parcursul executarii Contractului, se suplimenteazi valoarea
acestuia, Executantul are obligatia de a completa garantia de bund executie in corelatie cu
noua valoare a Contractului de achizitie publica.

12.4. In cazul prelungirii duratei Contractului. Executantul este obligat sa prelungeasca
in mod corespunzitor garantia de buna executie.

12.5. Dacd pe parcursul derularii Contractului. Achizitorul executd partial sau total
Garantia de buna executie constituitid, Executantul are obligatia ca. in termen de maxim 3 zile
lucrdtoare de la executare sa reintregeascd garantia raportat ca si valoare pana la restul raimas
de executat.

12.6. Achizitorul se obligd si restituic Execunatului garantia de buna exceutie
constituitd pentru indeplinirea obiectului prezentului Contract. conform prevederilor art. 42
din H.G. nr. 39572016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.
9872016 privind achizitiile publice. cu modificarile si completarilor ulterioare.

12.7, Garantia lucrarilor este distineta de garantia de buna execufie a contractului,

13. Responsabilitatile/Obligatiile Executantului

13.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa lucrarile prevazute in contract cu
profesionalismul §i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat $i in conformitate cu
propunerea sa tehnica. cu cerinfele caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul
contract. Executantul este pe deplin responsabil pentru executarea lucrarilor in conformitate
cu propunecrea sa tehnica, pe toata perioada de derulare a contractului. Totodata. este
raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate. cat si de
calificarea personalului folosit pe toata perioada contractului.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile. de a asigura forta de munca.
materialele. instalatiile. echipamentele si toate celelalte obiecte. fic de natura provizorie. fi¢
definitive. cerute de §i pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(3) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile.
omisiunile. viciile sau altele asemenea descoperite de el in documentatia de executic san in
Caietul de sarcini pe durata indeplinirii contractului.

(4) Executantul are obligatia de a executa lucrarile ce fac obicctul contractului in
conformitate cu cerintele caietului de sarcini. prevederilor prezentului contract si conform
dispozitiilor date de catre Achizitor in ordinul de incepere a lucrarilor,

(5) Executantul are obligatia de a stabili numarul personalului tehnic cu pregatire
superioara ofertat, care va cuprinde cel putin un manager de contract. un responsabil 1ehnic cu
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executia, un responsabil cu asigurarea calitatii si un coordonator cu securitatea si sanatatea in
munca.

13.2. — (1) Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului. in termen de 5 zile
lucratoare de la primirea comenzii transmisa de responsabilul de contract, graficul de
executic al lucrdrilor intocmit cu respectarea graficului din proiectul tehnic de executie
emis de catre proiectant in vederea aprobarii acestuia de catre responsabilul de contract si
ulterior de catre conducerea Achizitorului. impreuna cu lista echipamentelor si personalul
alerent necesare pentru realizarea lucrarilor in perioada solicitata.

- (2) Graficul de executie se reactualizeaza ori de cate ori se constata modificari fata de
calendarul stabilit, datorate intreruperii/sistarii/suspendarii executiei in perioadele in care.
conform normativelor si prevederilor legale in vigoare. nu este admisa executia sau atunci
cand se constata necesitatea obicctiva a unor extinderi ale duratei de executie. lara culpa
Executantului. Graficul actualizat/reactualizat se transmite de catre Executant in vederea
aprobarii acestuia de catre Achizitor cu cel putin 5 zile inainte de ¢xpirarea duratei initiale de
exceutie,

13.3. Executantul are obligatia de a urmari si de a verilica permanent starea de
functionare a autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor si de a asigura buna functionare a
acestora, in vederea indeplinirii obiectului contractului,

13.4. Executantul va dimensiona in asa fel numarul de awtoutilaje si echipamente
incat sa poata sa duca la indeplinire cerintele Achizitorului.

13.5. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea. stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier. precum §i pentru procedecle de executie
utifizate. cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

- (2) Un exemplar din documentatia de executie va i tinuta de executant in vederea
consultarii de catre organele abilitate, precum §i de catre persoane autorizate de achizitor. la
cererea acestora.

13.6. -(1) Executantul are obligatia de a respecta §i de a executa dispozitiile
achizitorului in orice problema mentionata sau nementionata in contract. referitoare la lucrare.
fn cazul in care executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau
inoportune. acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris. fara ca obiectiile respective sa il
absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite. cu exceptia cazului in care acestea
contravin prevederilor legale.

= (2) In cazul in care respectarca i executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1)
determina dificultati in executie care genercaza costuri suplimentare justificate prin
documente, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

13.7. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele
date de beneficiar. precum §i de furnizarea tuturor echipamentelor. instrumentelor.
dispozitivelor i resurselor umane necesare in vederea indeplinirii responsabilitatii respective.

-(2) Executantul are obligatia sa rectifice pe cheltuiala sa erorile constatate in cazul in
care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele. dimensiunile sau
aliniamentul oricarei parti a lucrarilor. Rectificarea eroarei constatata se va face. pe cheltuiala
sd. cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate in
scris de catre beneficiar.

~(3)Executantul are obligatia de a proteja i de a pastra cu grija toate reperele. bornele
sau alte obiecte folosite la trasarea(marcarea) lucrarilor.

13.8. - Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse executantul are
obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea si evitarea oricarui pericol pentru toate
persoanele a caror prezenta pe santier este autorizata, alata timp cat acesta este sub controlul
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sau si lucrarile nu sunt finalizate si receptionate de catre Achizitor. in conformitate cu
prevederile art.27.4 de la contract.

b) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe $i in afara santicrului
§i pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanclor. proprietatilor publice sau
altora. rezultat din poluare. zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

13.9. - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor.
materialelor, echipamentelor i instalatiilor care urmeaza sa fic puse in opera de la data
primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie
finala a acesteia.

13.10. - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor i al remedierii acestora executantul are
obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului. de a nu stanjeni inutil
sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor:
b) caile de acces. prin folosirea si ocuparea drumurilor §i a cailor publice sau private care
deservesc proprictatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

- (2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor. actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor. taxelor si cheltuiclilor, indiferent de natura lor, rezultand
din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine
executantului.

13.11. - (1) Executantu) are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau
podurile si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau al
oricaruia dintre subcontractantii sai.

13.12. - (1) Pe parcursul executiei lucrarii executantul are obligatia:

a) de a cvita pe cal posibil acumularea de obstacole inutile pe santier:

b) de a depozita sau de a retrage orice wilaje. echipamente, instalatii. surplus de

materiale;

¢) de 4 aduna §i de a indeparta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucrarile

provizorii de orice fel. care nu mai sunt necesare.

d) Executantul are obligatia de a asigura intretinerea drumului pe perioada de derulare

a contractului.

- (2) Executantul are dreptul de  retine pe santier pdna la sfarsitul perioadei de garantie
numai acele materiale. echipamente. instalatii sau lucrari provizorii. care ii sunt necesare in
scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

13.13. - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin. pentru executarea
defectuoasa a lucrarilor. in conformitate cu prevederile legale in vigoare. sens in care acesiea
vor i executate pe costul sau exclusiy,

Executantul va fi raspunzator fata de achizitor in urmatoarele situatii :

- imarzierea lucrarilor din cauze impuabile executantului:

- calitatea lucrarilor nu corespunde cerintelor caictului de sarcini si normativelor in
vigoare:

- defecte. deficiente, vicii sau neconformitati cu conditiile contractuale si cele din
caietul de sarcini, care au fost constatate in perioada de garantie:

- pretul contractului de executie a crescut si cresterea ar fi putut fi evitata:

- sunt constatate neregularitati imputabile executantului si astfel de neregularitati adue
prejudicii achizitorului;

- accidente produse pe santier datorita masurilor necorespunzatoare pentru asigurarea
sanatatii si protectiei luate de executant,

- daunelor aduse riveranilor ca urmare a neluarii masurilor de prevenire a poluarii
mediului sau fonice.
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13.14. — Executantul are obligatia de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate
dispozitivele de iluminare. protectie. ingradire. alarma si paza. panouri fonoizolante s.a. in
cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati
competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor.

13.15. - Semnalizarea temporara pe lUmpul executiei lucrarilor cade in sarcina
executantului lucrarilor si se va face in conformitate cu Ordinul comun nr.1112/411/2000 al
MI si MT. Executantul raspunde pe toata perioada executici contractului de siguranta
circulatiei pe sectorul sau sectoarele care fac obiectul acestui contract. Semnalizarea rutiera
lemporara se va executa pe baza unei "Documentatii cuprizand scheme de semnalizare care
va respecta Ordinul comun nr.1112/411/2000 al MI si MT pentru aprobarca Normelor
metodologice privind conditiile de inchidere a circulatici si de instituire a restrictiilor de
circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/ sau pentru protejarea
drumului, precum si alte reglemantari in vigoare. Acesta documentatic va fi aprobata conform
Ordinul comun nr.1112/411/2000 al MI si MT. Modul cum aceasta dispozitie ¢ indeplinita
poate i verificata atat de catre dirigintale de santier cat si de oricare dintre reprezentantii
achizitorului, Inainte de inceperea lucrari. reprezentantul achizitorului va receptiona
semnalizarea sectorului de lucru si va intoemi proces verbal semnat de ambele parti. Incepand
cu data semnarii procesului verbal executantul este obligat sa asigure in permanenta
semnalizarea sectoruilui de lucru in conformitate cu schita anexata la procesul verbal. atat in
timpul zilei cat si noaptea. inlocuind sau refacand imediat partile lipsa sau deteriorate.

13.16 — Executantul nu are dreptul de a angaja. in scopul indeplinirii contractului de
achizitie publica persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de
verificare/evaluare a candidatrilor/ofertelor depuse in cadrul aplicarii unei proceduri de
atribuire. pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului . sub
sanctiunea nulitatii contractului respectiv pentru cauza imorala.

13.17. La finalizarea lucrarilor executantul are obligatia de a notifica in scris
achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie. solicitand acestuia convocarea comisiei
de receptie.

13.18. Executantul este pe deplin responsabil de integritatea autovehiculelor. utilajelor
si echipamentelor. Autovehiculele. utilajele si echipamentele trebuie sa fie asigurate.

13.19. Executantul are obligatia de a respecta legislatia privind protectia muncii.
normele de protectia mediului si normele de prevenire si stingere a incendiilor.

13.20. Executantul are obligatia de a raspunde de orice prejudiciu creat drumului
definit potrivit OUG nr.43/1997 republicata si modificata, in executarea contractului. prin
actiunea sau inactiunea sa. precum si de eventualele accidente produse din vina sa (conform
O.U.G. nr. 195/2002 republicata si modificata).

13.21. (1) Exccutantul are obligatia de a incheia. inainte de inceperea lucrarilor, o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea aparea privind executia lucyarilor. a
lucrarilor executate. utilajele, instalatiile de lucru. echipamentele, materialele pe stoc.
personalul propriu (vatamare corporala sau moarte) §i reprezentantii imputerniciti sa verifice.
Sa lesteze sau sa receptioneze lucrarile. precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte
persoane fizice sau juridice,

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare
va i suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului. ori de cate ori i se va cere, polita sau
politele de asigurare i recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii si/sau asociatii au incheiat
asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte
achizitorului, la cerere. politele de asigurare §i recipisele pentru plata primelor curente
(actualizate).
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(5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune. compensatii platibile prin
lege. in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de executant. cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina
achizitorului. a agentilor sau a angajatilor acestora.

6) Suma asiguratd care va I cel putin egala cu Prewul Contractului. asigurare care va acoperi
in integralitate perioada de exccutie a Contractului de lucrari. precum si aspectele prevazute
mai sus.

14. Responsabilitatile/Obligatiile Achizitorului

14.1.  Achizitorul are obligajfia de¢ a pune la dispozifia Executantului orice
facilita(i/informaii/documentatii pe care le dejine pentru indeplinirea contractului.

14.2. Ulterior constituirii garanici de buna executie de catre Executant §i dupa caz.
predarii acesteia in original Achizitorului. Achizitorul va emite ordinul de incepere al
lucrdrilor.

14.3. Achizitorul are obligafia de a pune la dispozitia Executantului amplasamentul
lucrdrii liber de orice sarcini. intoemindu-se un Proces verbal de predare-primire
amplasament.

14.4. Achizitorul se obligd sa receptioneze lucriirile executate si lfinalizate de catre
Executant ce fac obiectul prezentului contract. in conformitate cu cele prevazute in Caietul de
sarcini pentru lucrdri §i potrivit prevederilor prezentului contract,

14.5. - Achizitorul are obligatia sa anunte exccutantul, in timp util, in legatura cu toate
modificarile survenite fata de prevederile graficului si care necesita schimbari in ceea ce
priveste efectuarea lucrarilor contractante:

14.6. — Achizitorul. prin responsabilul de contract are obligatia. in vederea decontarii.
sa controleze. pe parcursul executiel, cantitatea si calitatea lucrarilor executate. si sa constate
conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexcle la contract.

14.7 — Achizitorul se obliga sa achite numai contravaloarea lucrarilor real executate si
in mod corespunzator de catre executant conform prevederilor prezentului contract si caietului
de sarcini,

14.8 - Achizitorul se obliga sa organizeze receptia la terminarea lucrarilor si finala (la
terminarea tuturor lucrarilor contractate executate ce fac obiectul contractului). in
conformitate cu prevederile Regulamentului privind receptie constructiilor din domeniul
infrastructurii rutiere si feroviare de interes national din 24.10.2018 publicat in M.Of . din
06.11.2018, ind. AND 514/2007.

14.9. Achizitorul poate inchiria. contracost. Executantului. la cererea acestuia. cladiri.
spatii de parcare. spaii de depozitare necesare desfasurdri lucrarilor de intretinere lucrarilor
conform tarifelor de inchiricre aprobate prin Hotararea C.A. nr. 3/28/03.2011 al C.N.ALLR.
S.A.

14.10. Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucvirile care devin ascunse in
cel mult 5 zile |ucratoare de la notificarea executantului. Dacad achizitorul nu respectd
termenul mentionat, contractantul nu va fi raspunzator de intarzierile aparute din acest motiy
in executarea lucrarilor,

I5. inccperea i executia lucrarilor
I5.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in termenul specificat in
cuprinsul comenzii emisa de catre responsabilul de contract - SDN ZALAU.
- (2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului data inceperii efective a lucrarilor.
15.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie $i sa
fie finalizate la data stabilita.
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- (2) Executantul va prezenta, responsabilului de contract/achizitorului in vederea
aprobarii. in termen de maxim 5 zile de la primirea comenzii. graficul de executic al
lucrarilor.

- (3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor
sau daca nu isi indeplineste indatoririle prevazute la clauza 13,1, achizitorul este indreptatit sa
ii fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze
ca. in cazul neconformarii. la expirarea termenului stabilit va rezilia contractul.

15.3. - (1) Malerialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie.
verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor si sa respecte prevederile
caictelor de sarcini si a prezentului contract.

- (2) Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea §i testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor. inclusiv al
manoperei aferente acestora, revine executantului,

-(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant. daca se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzatoare calitatiy sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului
si caictului de sarcini. In caz contrar achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

15.4. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse. fara
aprobarea scrisa a achizitorului.

- (2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari.
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a {i examinate si masurate,

= (3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare. la dispozitia
achizitorului, §i de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare. daca este cazul.

- (4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost
exceutate conform documentatiei de executic. chelwielile privind dezvelirea si refacerea vor
fi suportate de catre achizitor. iar in caz contrar, de catre executant.

16. intarzierea si sistarea lucrarilor

16.1. - In cazul in care Executantul sufera intarzieri datorate in exclusivitate
Achizitorului, partile pot stabili de comun acord prelungirca perioadei de executare a
lucrarilor. in baza unui Act Aditional semnat de catre ambele parti contractante,

16.2. — In cazul in care exista motive de intarziere, ce nu se datoreaza Executantului
sau exista alte circumstante neobisnuite. susceptibile de a surveni altfe] decat prin incalcarea
contractului, cum ar fi:

a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute depasesc 10% din valoarea ofertei:

b) conditiile climaterice sunt extrem de nefavorabile:

¢) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului §i nu a survenit

prin incalcarea contractului de catre acesta.

il indreptatesc pe executant sa solicite prelungirea termenului de executie a lucrarilor,

16.3. — Partile vor revizui. de comun acord perioada de executare a lucrarilor si vor
stabili costurile suplimentare prin act adtional.

16.4. — Derularea lucrarilor se va face in limita surselor de finantare aprobate prin
legea anuala a bugetului de stat si alocate de Achizitor in acest sens. in caz contrar.
Achizitorul va putea solicita sistarea executarii lucrarilor sau denuntarea unilaterala 4
contractului fara daune de vreun fel. In situatia denuntarii unilaterale a contractului pentru
motivul susmentionat. Executantul are drepwl de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale 2 contractului de catre
Achizitor.
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17. Finalizarea si receptia lucrarilor

17.1. - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica in scris
achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptic. Executantul are obligatia de a efectun
masuratori. in vederea receptiei la terminarea lucrarilor.

- (2) Pe baza siwatiilor de lucrari executate, confirmate si a constatarilor efectuate pe
teren achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru receptie conform cerintelor
caietului de sarcini.

17.2. — Reprezentantul D.R.D.P Cluj are obligatia de a constata stadiul indeplinirii
contractului, prin corelarea prevederilor prezentului contract. a prevederilor Caietului de
sarcini §i cu reglementarile aplicabile obliectului contractului in vigoare.

17.3. - Receptia se va organiza de catre Achizitor. la solicitarea scrisa a Executantului
dupa finalizarea lucrarilor si certificarea acestora de catre responsabilul de contract

174, - Receptia lucrarilor se efectueaza. in conformitate cu prevederile
Regulamentului privind receptie constructiilor din domeniul infrastructurii rutiere si feroviare
de interes national din 24.10.2018 publicat in M.Of . din 06.11.2018 si in Normativul
indicativ AND 514-2007 Metodologie privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si
reparare periodicd drumuri. poduri. in doua etape:

- la terminarea lucrarilor;
- receptia finala. la expirarea perioadei de garantie.

17.5. - (1) Comisia de receptic va examina lucrarea executata fata de documentatia
tehnica aprobata si documentatia de control intoemita in timpul executici.

(2) - Evidenta tuturor verificarilor face parte din documentatia de control a receptiei la
terminarea lucrarilor.

(3)- In functie de constatarile facute, comisia are dreptul de a aproba sau de a respinge
receptia.

17.6. - Eventualele degradari/vicii/defete ale lucrarii ce apar in termenul de garantie a
lucrarilor. precum si propunerile facute de comisia de receptic la terminarea lucrarilor trebuie
remediate de Executant pe cheltuiala acestuia, in mod corespunzator si la termenele stabilite
de Achizitor. in caz contrar, Achizitorul va putea calcula penalitati de intarziere in cuantum de
0.03%/zi de intarziere din valoarea contractului ce vor fi caleulate pana la data remedierii
clective/integrale si corespunzatoare a tuturor viciilor/degradarilor/defectiunilor ete.

17.7. Receptia finala se va efectua dupa expirarea perioadei de garantie. in
conformitate cu prevederile Regulamentului privind receptie constructiilor din domeniul
infrastructurii rutiere si feroviare de interes national din 24.10.2018 publicat in M.Of . din
06.11.2018 si indicativul AND 514,

17.8. - Executanmul se obliga sa raspunda pentru viciile ascunse ale materialelor
procurate si utilizate de acesta in vederea indeplinirii obiectului contractului. si pe cele ale
lucrarii. dupa ce a fost receptionata de catre Achizitor.

17.9 — (1) In raport cu prevederile, autoritatea contractanta are oblizatia de a elibera
execulantului - documente  constatatoarc care  contin  informatii  referitoare  la
indeplinirea/neindeplinirea obligatiilor contractuale de catre acesta si la eventualele prejudicii
conform prevederilor art. 166 din HG. Nr.365/2016 cu completarile si modificarile ulteriorare.

(2) Documentele constatatoare prevazute la alin. (1) se intocmesc in 3 exemplare.

18. Perioada de garantie acordata lucrarilor

18.1. - Perioada de garantie a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract este de 36
luni si va curge de la data semnarii fara obiectiuni de catre ambele parti a procesului-verbal
de receptie la terminarea lucrarilor si inceteaza la data semnarii de catre ambele parti a
procesului verbal de la receptia finala a lucrarilor fara obiectiuni.
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18.2.- Pentru viciile ascunse raspunderca executantului pentru calitatea lucrarilor este
conforma cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii precum si cu
normele si normativele in vigoare relative la durata normala de [unctionare a ficcarui obiect
din devizul lucrarii.

18.3. - In perioada de garantie, toate eventualele
degradari/defectiunile/deteriorarile/viciile lucrarilor ce fac obicctul contractului vor i
remediate de catre Executant pe cheltuiala sa exclusiva in baza solutiilor de remediere
stabilite de proiectant/expert sau consultant cu aprobarea scrisa a Achizitorului si in termenul
convenit de comun acord in scris cu Achizitorul,

18.4. - In cazul in care executantul nu realizeaza lucrarile prevazute la clauza 8.2,
achizitorul este indreptatit sa angajeze §i sa plateasca alte persoane care sa le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia. inclusiv din garantia de buna executic.

19. Asigurari

19.1. - (1) Executantul se obliga ca in baza Declaratiei pe proprie raspundere sa
respecte conditiile privind asigurarile pentru echipamente. tehnica si personal si de asemenea
sa incheie politele de asigurare prevazute de prezentul contract.

- (2) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese. compensatii
platibile prin lege. in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de executant. cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate
din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora,

20. Modificarea contractului de lucriri. Amendamente. Clauze de revizuire.

20.1. (1) Parfile contractante au dreptul. pe durata indeplinirii contractului. de a
conveni modificarea clauzelor contractului. prin act aditional, inclusiv in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora $i care nu au putut fi
prevazute la data incheierii contractului.

(2) Daci solicitarca de modificare provine de la Executant. acesta trebuic sa inregistreze
solicitarea la Achizitor cu cel putin 30 de zile inainte de data preconizata pentru intrarea in
vigoare a Actului Aditional.

(3)Modificari la contract se pot aduce prin Acte Aditionale si/ sau prin Ordine Administrative
§i/sau Ordine de modificare. in conditiile stipulate in prezentul articol.

(4) Actele Adifionale incheiate nu trebuie s conduci in niciun caz la alterarea rezultatului
procedurii de atribuire. prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza ciruia
contractantul a fost declarat castigator in urma linalizarii procedurii de atribuire.

20.2. Contractul de achizitie publica poate fi modificat. numai prin semnarea unui Act
Aditional care sa reflecte modificarile de la pet. a) §i b) de mai jos. cu acordul Beneficiarului.
fard organizarea unei noi proceduri de atribuire. in cazul in care:

a) Executantul si-a schimbat forma. denumirea societafii. schimbari care nu atrag
crearea unei persoane juridice noi:

b) Executantul este inlocuit de un nou Exccutant. in situatia in care drepturile si
obligatiile Executantului initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt preluate. ca
urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune. divizare. achizitie sau insolventa. de ciwe all operator
economic care indeplineste criteriile de calificare §i selectie stabilite inijial, cu conditia ca
aceasta modificare sd nu presupund alte modificari substantiale ale contractului de achizific
publica si s nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atibuire previzute
de Legea privind achizitiile publice nr, 98/2016.
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20.3 Modificarile ce deriva din alte clauze de revizuire (daca nu reprezintd modificari
substantiale). modilicarile nesubstantiale (in sensul art. 221 alin. 1. lit. e. din Legea 98/2016).
precum si cele cu privire la introducerea/inlocuirea subcontractorilor. inlocuirea personalului,
inlocuire materiale. prelungire durata de executie din motive extrinseci culpei Executantului
ete. se pot realiza, dupa caz. prin Ordin Administrativ/ Ordin de modificare/ Act Adijional.
fara a {i afectat pretul contractului.

20.4. Orice modificare a contractului care nu respecta prevederile prezentului contract
si ale legislatiei achizitiilor publice in vigoare va fi consideratd nula de drept.

21. Subcontractanti

21.1. - Executantul are obligatia. in cazul in care subcontracteaza. de a incheia
contracte cu subcontractantii desemnati. in conditiile din prezentul contract. cu respectarea
prevederilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

21.2. - Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care
indeplineste contractul. atat el cat si subcontractantii (daca este cazul),

21.3. - Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale
expertilor. agentilor. salariatilor acestora. ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale
expertilor. agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii
oricarei parti a contractului de Jucrari sau a angajarii de catre Executant a unor subcontractanti
pentru  desfasurarea activitatilor care fac obiectul prezentului contract nu va elibera
Exccutantul de niciuna dintre obligatiile sale asumate prin prezentul contract si nu va diminua
raspunderea sa in ceea ce priveste modul de indeplinire a prezentului contract de lucrari.

21.4. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate
contractele incheiate cu subcontractantii desemnati. Contractele incheiate intre
Executant §i  subcontractant/  subcontractanti vor cuprinde denumirea
subcontractantilor §i datele de contact ale acestora, partea/ parfile din contract care
urmeaza a fi indeplinite de citre acestia, valoarea la care se ridica partea/ partile
respective, cesiunea de creanti, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste
aspecte. In cazul in care subcontractantii opteaza/ nu opteaza pentru plata directa, acest
aspect trebuie mentionat obligatoriu in cadrul contractului de subcontractare.

(2) In cazul in care un Subcontractant si-a exprimat, in conformitate cu prevederile art.
218 din Legea nr. 98/2016. optiunea de a fi platit direct, atunci aceastd optiune este
valabilda numai daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

i aceasta optiune este inclusa explicit in Contractul de Subcontractare constituit ca
anexa la prezentul Contract si facand parte integrantd din acesta;
ii. Contractul de Subcontractare include la rindul siu clauze care specifici

modalitatea de plata directa de Beneficiar citre Subcontractant precum si conditiile
specificate in sub-articolul 21.5 din prezentul contract.

21.5. Pentru evitarea oricarui dubiu, nicio plata nu va fi efectuata de catre
Beneficiar direct catre subcontractanti in lipsa situatiilor de lucrari si a documentelor
justificative emise de catre Executant, verificate si aprobate de catre Beneficiar, in
cuprinsul carora Executantul are obligatia de a prezenta si detalia lucrarile efectuate de
catre Subcontractanti, documente justificative ale acestora, cuantumul valoric al
acestora si aprobarea acestora de catre Executant,

21.6. - Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care
indeplineste contractul. Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi

DRODY Clny - 2020
SN Zalaw

xaene {4



Compenia Natwnala de Adnmstrare a frastracnicii Ruiere: S0, prin
Dreevtic Kegeomiila ok Pesmn s o Pochu g

contractuale intre Subcontractant si Beneficiar, cu exceptia prevederilor privind plata
directa.

21.7. - (1) Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre Executant in perioada de

implementare a contractului se realizeaza cu acordul Achizitorului.
(2) Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a
Achizitorului sau orice incredintare a activitatilor de catre subcontractant unei teérte parti.
fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a Achizitorului. va i considerata o
incalcare a prezentului contract de lucrari,

21.8. - In cazul in care Executantul inlocuieste un subcontractant fara aprobarea
prealabila si acordata in scris de catre Achizitor, Executantul va fi obligat la plata unei sume
reprezentand 2% din pretul contractului pentru fiecare subcontractant schimbat fara aprobarea
Achizitorului.

Executantul are obligatia de a plati aceasta suma Achizitorului in termen de 30 de zile de la
solicitarea Achizitorului.

21.9. - (1) Achizitorul efectueaza plati catre subcontractanii, in cadrul prezentului
contract, in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 si ale H.G. nr. 395/2016.

(2)  Achizitorul efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de
citre subcontractan{ii propusi in ofertd. daca acegtia solicitd. pentru lucrarile executate
contractantului potrivit contractului dintre contractant si subcontractant in conformitate cu
dispozitiile legale aplicabile. atunci cand natura contractului permite acest lucru si dacd
subcontractantii propusi §iau exprimat opliunea in acest sens.

(3)  In sensul alin, (2). subcontractorii isi vor exprima la momentul incheierii contractului
de achizitie publica sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizigie publica.
dupd caz. optiunea de a fi platifi direct de catre Achizitor. Achizitorul efectueaza plajile
directe catre subcontractantii agreai doar atunci cand prestatia acestora este confirmata prin
documente agreate de toate cele 3 parfi. respectiv Achizitor. Executant si subcontractant sau
de Achizitor §i subcontractant atunci cand. in mod nejustifical, Executantul blocheazad
confirmarea indeplinirii obligatiilor asumate de subcontractant.

(4)  Atunci cand un subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct. Executantul va
transfera obligatiile de platd catre subcontractant/subcontractan{i pentru partea/partile din
contract aferentd/aferente acestuia/acestora. iar Achizitorul va efectua plata catre
subcontractant/subcontractanti in momentul in care a fost confirmata indeplinirea obligatiilor
asumate prin contractul de subcontractare, in conformitate cu prevederile alin. (3).

(5)  Achizitorul are obligatia de a solicita. la incheierea contractului de achizitie publica
sau atunci cand s¢ introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate intre
Executant si subcontractant/subcontractan(i nominalizayi in ofertd sau declarati ulterior, asttel
incat activitdtile ce revin acestora, precum §i sumele aferente prestagiilor. sa fie cuprinse in
contractul de achizifie publica.

(6)  Contractele prezentate conform prevederilor alin. (5) trebuie sa fie in concordanta cu
oferta §i se vor constitui in anexe la contractul de achizifie publica.

(7)  Dispozitille prevazute la art. 21.9 alin. (1)<(6) nu diminucazi raspunderea
Executantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achiziie publica,

21.10. - (1) Executantul are obligatia de a transmite Achizitorului, in termen de 10 zile
de la semnarea contractului/data introducerii de noi subcontractanti, dupa caz. o declaratie
prin care acesta va cesiona creantele aferente partii din contractul de lucrari indeplinita de
subcontractanti. catre acestia. precizand. totodata. faptul ca aceste creante vor (i achitate de
catre Achizitor. direct catre subcontractanti.
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(2) In vederea determinarii valorii creaniei. Achizitorul va avea in vedere lucrarile executate
de subcontractant. luand in considerare informatiile cuprinse de Executant in oferta sa cu
privire la denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora. partea/partile din
contract care urmeaza a fi indeplinite de cétre acegtia. valoarea la care se ridicd partea/pargile
respective. precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte.,
21.11. - (1) Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre Executant in perioada de

implementare a contractului poate interveni in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractaniilor nominalizati in oferta si ale ciror activitagi au fost

indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanti.

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnirii contractului de achizitie

publicd in conditiile in care lucrdrile ce urmeaza a 1 subcontractate au fost

prevazute in ofertd fira a se indica inifial op{iunea subcontractarii acestora.

¢) renunjarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.
(2)  In cazul prevazut la alin. (1). Achizitorul va solicita Executantului transmiterea
contractelor incheiate de acesta si subcontractantii declarati ulterior. acestea trebuind sa
contina cel putin urmatoarele elemente:

a) activitatile ce urmeaza a Ii subcontractate:

b) numele. datele de contact. reprezentantii legali ai noilor subcontracianti:
c) valoarea aferenta lucrarilor care vor fi efectuate de catre noii
subcontractanti.

(3)  In cazul prevazut la alin. (1), noii subcontractanti ai Executantului au obligatia de¢ a
transmite Achizitorului o declaratie pe propria raspundere prin care acestia declara in mod
explicit si fara echivoc, ca isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a
propunerii tehnice depuse de catre Executant, documente ale prezentului contract de lucrari,
alerenta activitatii supuse subcontractarii.

(4) Contractele prevazute la alin. (2) si declaratiile mentionate la alin. (3) vor fi prezentate
de Executant Achizitorului, cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii executarii
lucrarilor de catre noii subcontractanti.

21.12. - (1) In sitoatiile prevazute la art. 21.11. alin. (1). noii subcontractanti au
obligatia de a transmite certificatele i alte documente necesare pentru verificarea inexistentei
unor situalii de excludere i a resurselor/capabilitailor corespunzatoare parilor de implicare
in contractul de achizitie publica.

(2)  Situatia prevazuta la art. 21.11. alin. (1) lit. a) nu reprezinta modificare substantiala.
asa cum aceasta este definita la art. 221 din Legea nr. 98/2016.

(3)  In situatia prevazuta la art, 21.11. alin. (1) lit. a). valoarea aferenta activitatilor
subcontractate va fi cel mult egald cu valoarea declarai in cadrul ofertei ca fiind
subcontractatd. la care se poate adiuga numai ajustarea preturilor existente in contract.
aplicabila conform art. 164 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile
ulterioare, daca ajustarea se acorda.

(4) In situatia prevazuta la art. 21.11. alin. (1) lit. a). obiectul noului contract de
subcontractare nu trebuie si modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(5) Obiectul si valoarca noului contract de subcontractare nu vor contine lucrarilor
executate de cire subcontractantul inifial i nici valoarea aferenta acestora.

21.13. - (1) In sitvatia prevazuta la art. 21,11, alin. (1) lit. b). Executantul are dreptul
de a implica noi subcontractan(i pe durata indeplinirii  contractului. sub condifia ca
nominalizarca acestora sd nu reprezinte o modificare substantiald a contractului de achizifie
publica in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.
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(2) Situatia prevazuta la art. 21.11 alin. (1) lit. b) nu reprezinta o modificare substantiala asa
cum este aceasta definita la art, 221 din Legea nr. 98/2016, daca se indeplinesc urmatoarele
condifii cumulative:
a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii
criteriilor de calificare/selectie sau in privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat
la momentul evaludrii ofertelor:

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifica preful contractului dintre
autoritatea contractanta §i contractant:
¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesard pentru indeplinirea

contractului de achizifie publica:

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general

al obiectului contractului de achizifie publica. fapt ce presupune cd scopul

contractului. precum si indicatorii principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului
contract raman nemoditicati.

21.14. - In situatia previzuta la art. 21.11. alin. (1) lit. ¢). in cazul in care un contract
de subcontractare este denunjat unilateral/reziliat de catwre una din parfi. Executantul are
obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente activitalii subcontractate sau de a
inlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile art. 21.11. alin. (1) lit. a).

21.15. - (1) Executantul are obligatia de a notifica Achizitorului. pe durata contractului
de achizitie publica. orice modificari ale informatiilor referitoare la numele. datele de contact
si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in indeplinirea contractului de
achizitie publica.

(2)  Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata indeplinirii
contractului de achizifie publica. cu condifia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o
modificare substan{iala a contractului de achizitie publicd. in conditiile art. 221 din Legea nr.
98/2016.

(3) In situatia prevazuta la alin. (1). Executantul va transmite Achizitorului informatiile
referitoare la numele. datele de comact si reprezentantii legali ai subconwractantilor sai
implicati in indeplinirea contractului de achizitie publica, previzute la art. 219 alin. (1) din
Legea nr. 98/2016. si va obyine acordul Achizitorului privind eventualii noi subcontractangi
implicati ulterior in indeplinirea contractului.

(4)  Awnci cind inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanii are loc dupa
atribuirea contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru
verificarea inexistenjei unor siwafii  de excludere §i a resurselor/capabilitagilor
corespunzatoare pariii lor de implicare in contractul care urmeaza s fie indeplinit.

21.16. - In scopul unei informari complete. Achizitorul are dreptul de a extinde
aplicarca obligatiilor prevazute la art. 219 din Legea nr. 98/2016. respectiv ale art. 21,12 din
prezentul contract. cu privire la subcontractantii subcontractaniilor contractantului sau
subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare.

** Terti

21.17. - (1) In cazul in care Executantul intampina dificultati sau este in
imposibilitatea derularii contractului de lucrari pentru partea de contract pentru care a primit
sustinere din partea tertului Sustinator .........o=====.........cocee acesta are obligatia de a notifica
Achizitorul, in scris, in termen de 15 zile de la data la care constata acest fapt.

(2)  In cazul in care Executantul nu notifica Achizitorul cu privire la faptul ca intampina
dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului de lucrari, Achizitorul are
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dreptul de a stabili daca Executantul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea
derularii contractului pentru partea de contracl pentru care a primit sustinere din partea
tertului.

(3)  Achizitorul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Executantul
intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract
pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator ..,.----.... si ca tertul este chemat sa
duca la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului
ferm de sustinere.

(4)  In cazul in care Executantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii
contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului
SUSHNALOr .= tertul sustinator sc¢ obliga sa asigure indeplinirea completa si
reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa pentru acea parte a
contractului pentru care Executantul a primit sustinere din partea tertului sustinator. In acest
sens, Achizitorul. tertul sustinator .........===.......... ..... Si/sau Executantul. pot incheia un Act
Aditional la contractul de lucrrai sau o intelegere scrisa prin care acestea convin. fara a fi
[imitative. urmatoarele:

- tertul sustinator ............ o i S va duce la indeplinire contractul de lucrari sau
acea parte a contractului ce face obicctul Angajamentului ferm de sustinere si

- prevederile contractului incheiat intre Executant si Achizitor vor deveni aplicabile
tertului sustinator.

(5)  Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data
semnarii

Actului Aditional la contractul de lucrari sau al intelegerii scrise in forma autentica si
de a prelua si a duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul
Angajamentului ferm de sustinere,

21.18 - Achizitorul va urmari orice pretentie la daune pe care Executantul ar putea sa o

aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul
ferm de sustinere, Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Achizitorului ca
urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din
urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului sustinator.
In cazul in care Executantul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Achizitorul
solicita tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Executant. iar
tertul sustinator nu si le indeplineste. atunci orice pretentie la daune pe care Lxecutantul o va
avea impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul
ferm de sustinere va fi cesionata de catre Executant catre Achizitor cu titlu de garantie.

21.19. - In cazul in care Executantul a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare la
situalia economica i financiard invocand sustinerea unui/unor terf/terti. Achizitorul solicita ca
lxecutantul §i werjul/tertii sustinator/sus{indtori sa raspunda in mod solidar pentru indeplinirea
contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/ sus{initori
se va angaja sub conditia neindeplinirii de cétre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere
asumate prin angajament.

21.20- (1) In cazul in care Executantul intampind dificultagi pe parcursul indeplinirii
contractului de lucrari. iar sustinerea acordatd de unul sau mai muli terfi vizeaza indeplinirea
criteriilor referitoare la situatia cconomicd §i financiard si/sau capacitatea tehnicd si
profesionala, Achizitorul va solicita Executantului ca prin actul incheiat cu terful/tertii
sus{indtor(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respeetivului angajament
ferm.
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(2) Achizitorul are dreptul de a urmari orice pretentie la daune pe care Executantul ar
putea sa o aibd impotriva terjului/tertilor susfinator/susfindtori pentru nerespectarea
obligatiilor asumate prin angajamentul ferm. cum ar fi, dar fird a se limita la. printr-o cesiune
a drepturilor Executantului catre Achizitor, cu titlu de garantie,

22. Reorganizarea persoanei juridice

22.1. - In cazul in care Executantul se¢ reorganizeaza prin fuziune. divizare sau
transformare. preluarea contractului de catre persoana juridica succesoare se va face numai in
conditiile indeplinirii de catre acesta cel putin a criteriilor de calificare stabilite in cadrul
procedurii de atribuire in baza caruia s-a incheiat prezentul contract. cu acordul scris al
Achizitorului, acesta liind notificat/instiintat, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de
primire. pentru a-si da consimtamantul in termen de 10 zile lucratoare de la primirea
notificarii sau instiintarii. Lipsa raspunsului Achizitorului in acest termen nu echivaleaza cu
refuzul Achizitorului de a se prelua contractul de catre persoana juridica succesoare.

23. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor. Penalitati, daune-
interese

23.1. Pentru neexecutarea in totalitate sau in parte a lucrarilor care fac obiectul
contractului precum si pentru executarea necorespunzatoare sau cu intarziere @ lucrarilor.
Executantul va fi penalizat dupa cum urmeaza:

a) pentru neexecutarea totala a obligatiilor asumate §i/sau care ii revin. in conformitate
cu prevederile prezentului contract. Executantul are obligatia de a plati Achizitorului. cu titlu
de daune- interese. 0 suma in cuantum de 30% din valoarea totala a contractului:

b) In cazul in care neexecutarea obligatiilor asumate si/sau care ii revin este partiala si
corespunzatoare sau esle necorespunzatoare, FExecutantul datoreaza Achizitorului daune -
interese in cuantum de 20% din valoarea contractului:

¢) In cazul in care Executantul nu isi indeplineste la termen obligatiile asumate prin
prezentul contract. Achizitorul este indreptatit fara necesitatea vreunei notificari si fara a
exclude alte cai de sanctiune din contract, sa calculeze si sa pretinda penalitati de 0.03% din
pretul contractului. pentru fiecare zi de intarziere. pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

Totodatd, lucrdrile executate necorespunzator nu vor i receptionate si achitate.
Executantul are obligatia remedierii/inlaturarii lucrarilor executate necorespunzator pe propria
cheltuiald §i intr-un termen rezonabil stabilit de comun acord cu Achizitorul. perioada in care
penalitafile de intdrziere susmentfionate vor curge pand la data exccutarii integrale si
corespunzatoare a obligatiilor contractuale.

d) Pentru neindeplinirea in termen a obligatiilor prevazute in caietul de sarcini. anexa
la prezentul contract. privind degajarea pérfii carosabile in cazurile previzute de O.U.G. nr.
195/2002 (Codul rutier), Achizitorul are dreptul de a apela la serviciile altor societati din zona
sau sd exccute in regie proprie aceste lucrari. iar Executantul are obligajia de a plati
Achizitorului. cu titlu de daune - interese o suma in cuantum de 15.000 lei. Prestagia executatd
de terf sau in regie proprie va fi suportatd de Executant.

23.2. Modul de aplicare a sanctiunilor:

- toate sumele pe care Executantul are obligatia de a le plati Achizitorului, cu tithy de daune -
interese sau penalitati de intarziere. stabilite conform art. 23.1. vor fi facturate de Achizitor.
Executantul are obligatia de a achita aceste facturi in termen de 30 de zile de la data primirii
acestora. In caz de neachitare a acestora in termenul stabilit, Achizitorul va retine
contravaloarea facturilor emise cu titlu de daune interese/penalitati retrase din sumele
facturate de Executant si neachitate. In situatia in care nu exista facturi neachitate Achizitorul
va retine sumele din garantia de buna executie. Executantul are obligatia de a constitui
garantia de buna executie conform prevederilor contractului.
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23.3. - Executantul va despagubi, proteja si apara, pe cheltuiala sa. Achizitorul. pe
agentii si salariatii acestuia. pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie; revendicarilor.
pierderilor si pagubelor rezultate din orice actiune ori omisiune a Executantului. personalului
salariat ori contractat de acesta. inclusiv conducerea. in executarea lucrarilor. inclusiv
impotriva oricarei incalcari a prevederilor legale sau a drepturilor tertilor, privind brevetele.
marcile comerciale ori alte forme de proprietate intelectuala precum dreptul de autor.

23.4. Pe chelwiala sa. Executantul va despagubi. proteja si apara Achizitorul. agentii §i
salariatii acestuia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie. revendicarilor. pierderilor
si pagubelor rezultate din orice actiune sau omisiune a Executantului. a personalului salariat
ori contractat de acesta inclusiv conducerea, in executarea obiectului contractului  de cawe
Executant inclusiv impotriva oricdrei incileari a prevederilor legale sau a drepturilor tertilor,
privind brevetele. marcile comerciale ori alte forme de proprietate intelectuald precum dreptul
de autor, in conditiile in care Executantul este notificat de catre Achizitor despre asemenea
actiuni, revendicari, pierderi sau pagube. dupad ce Achizitorul a luat la cunostinia despre
acestea;

23.5. Achizitorul va avea dreptul la despagubiri pentru orice prejudiciu care este
descoperit dupa finalizarea contractului. in conformitate cu legea aplicabila ce guverneaza
contractul de executie de lucrari. In scopul stabilirii naturii si volumului prejudiciului.
prezentul contract se va considera a fi in vigoare.

23.6. - in cazul in care. din vina sa exclusiva. achizitorul nu onoreaza facturile de la
expirarea perioadei previzute la art.6.].atunci exccutantul va calcula penalitdti reprezentand
0,03% pentru fiecare zi de intarziere din plata scadenta si neefectuatda pand la indeplinirea
efectiva a obligatiilor.

*» Managementul riscurilor

23.7. Achizitorul isi rezerva dreptul de a recupera de la Executant orice prejudicii care
vor i generate de imarzierile cauzate. de erorile/lipsa de profesionalism in indeplinirea
obligatiilor contractuale, de nerespectarea obligatiilor conform caietului de sarcini. prezentului
contract si a legislatiei in vigoare.

23.8. Executantul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul
cfectelor urmatoarelor riscuri generale identificate si consecintele aferente:
a) Riseul privind imposibilitatea constituirii de catre Executant a garantiei de buna executie. in
perioada de timp, in cuantumul si in forma mentionate in contractul de executie de lucrari:
b) Riscul privind executarea lucrarilor cu intarziere. fata de termenele impuse prin comanda
transmisa de Achizitor si/sau prin caietul de sarcini. In aceste situatii. Achizitorul este
indreptatit la aplicarea sanctiunilor mentionate la art. 23,1 din prezentul contract:

24. Incetarea si Rezilierea contractului

24.1. Achizitorul poate denunta unilateral contractul de executie lucrari in cel mult 30
de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel incat indeplinirca
contractului ar fi contrara interesului public, Dreptul de denuntare unilaterala a contractului
din partea achizitorului este valabil si pentru situatia sistarii/modificarii alocarii resurselor
[inanciare. .

24.2. - In cazul prevazut la clauza 24.1 executantul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale
a contractului.

24.3. — Achizitorul poate rezilia contractul de executie lucrari cu efecte depline (de
jure). dupa acordarea unui preaviz de 7 (sapte) zile Executantului. fara a mai i necesara
indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile si fara a mai i necesara interventia vreunei
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instante judecatoresti si/sau arbitrale. in oricare dintre situatiile urmatoare. dar nelimitandu-se
la acestea. Executantul nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte
prejudicii ca urmare a rezilierii contractului de executie lucrari:

a) executantul a fost declarat falit, se emite ordin de executie impotriva lui. intra in lichidare
in vederea fuzionari sau are o ipoteca pe capital :

b) executantul a abandonat Jucrarile :

¢) executantul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate/sistate in termen de maxim 5 de zile de la primirea dispozitiei scrise de reincepere
a lucrarilor date de achizitor :

d) executantul nu a indepartat obstacolele sau materialele necorespunzatoare de pe platforma
drumului sau nu a remediat lucrarile necorespunzatoare in termen de 30 de zile de la primirea
dispozitiei scrise date de achizitor :

¢) executantul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile contractuale.
desi a fost notificat de achizitor;

[) executantul a subcontractat/cesionat contractul fara acordul seris al achizitorului.

¢) executantul nu executa lucrarile conform prevederilor contractului si caietului de sarcini:

h) executantul nu se conformeaza intr-o perioada de timp rezonabila notificarii emise de
reprezentantul  Achizitorului care i solicita remedierca executarii corespunzatoare sau
neexecutarii - obligatiilor din  contractul are afecteaza in mod grav exccutarea
corespunzatoare si la timp a lucrarilor:

1) exccutantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-
o hotarare judecatoreasca definitiva:

J) executantul se alla in culpa profesionala grava ce poate [i dovedita prin orice mijloc de
proba pe care Achizitorul il poate justifica:

k) executantul esueazd in a furniza garaniiile sau asigurarile solicitate sau persoana care
lurnizeaza garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele.

24.4. — Executantul poate cere rezilierea contractului daca achizitorul nu isi
indeplineste obligatiile care sunt in sarcina sa si prin aceasta pune Executantul in situatia de a
nu putea executa lucrarea.

24.5.— Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la art.24.4.se va
comunica in scris partii contractante cu cel putin 7 zile Jucratoare anterior datei solicitate de
reziliere, fard a mai fi necesard indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile si fara a mai fi
nexesard interventia vreunei instante judecdtoresti si/sau arbitrale, achizitorul nefiind
indrepttit sd pretinda nicio sumdé reprezentiand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii
contractului de executic lucrari.

24.6.— Achizitorul va convoca comisia de receptic care va efectua receptia cantitativa
si calitativa a lucrarilor executate. dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa fie platite
executantului. De indata ce va fi posibil. dupa momenwl rezilierii. reprezentantul
Achizitorului va certifica valoarea lucrarilor si toate sumele cuvenite Executantului la data
rezilierii.

24.7.~ Achizitorul va avea, pana la data incetarii contractului. aceleasi obligatii de
plata prevazute in contract.

24.8.- In cazul rezilierii comractului din vina executantului. achizitorul va stabili
daunele pe care trebuie sa le suporte executantul si care se vor scadea din obligatiile de plata
pe care achizitorul le are fata de acesta la data incetarii lucrarilor.

24.9.— In cazul in care nu se pot aplica prevederile art. 24.8 recuperarca daunclor se va
face conform prevederilor legale in vigoare la accasta data.

24.10.- La momentul rezilierii contractului sau la primirca notificarii in acest sens.
Achizitorul isi rezerva dreptul de a lua masuri imediate pentru finalizarea lucrarilor prin forte
proprii sau cu terta parte.
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24.11. In sitwatia neindeplinirii  obligatiilor contractuale de catre Executant.
Achizitorul poate desfasura singur activitatile contractate sau poate contracta o a treia parte.
pe cheltuiala proprie si exclusiva a Executantului. Raspunderca Executantului pentru
intarzierile si daunele produse Achizitorului in executia contractului  va subzista si ulterior

punerii in aplicare a situatiei reglementate mai sus.

24.12. - Executantul nu va solicita plata lucrarilor ce fac obiectul contractului. daca
acestea nu sunt executate, certificate si finalizate conform prevederilor prezentului contract si
caietului de sarcini.

24.13. - (1) Daca Achizitorul reziliaza contractul de lucrari. va [i indreptatit sa
recupereze de la Executant. fara a renunta la celelalte remedii la care este indreptatit in baza
contractului  de lucrari, orice dauna sau prejudiciu suferit in baza dovezilor justificative
existente.

(2) Fara a prejudicia niciun alt drept al Executantului previizut in contractul de lucrari,
Achizitorul este indreptatit s& execute garantia de buna execufie in limita prejudiciului suterit
din culpa executantului.

24.14. - (1) Daca valoarea penalitatilor de intarziere depaseste cumulat mai mult de
10% din valoarea contractului. Achizitorul, dupa notificarea prealabila a Executantului. este
indreptatit. fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi
necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabil sa dispuna rezilierca unilaterala a
contractului de lucrari. In aceasta situatie, Executantul nu este indreptatit sa solicite niciun fel
de daune ca urmare a rezilierii contractului. cu exceptia sumelor neincasate de la achizitor
pana la data rezilierii contractului.

(2) De asemenea, Achizitorul este indreptafit sa recupereze daunele suferite prin punerea in
executare a garanfiei de bund executie in limita prejudiciului efectiv suferit de achizitor din
culpa executantului §i dovedit in acest sens.

25. Cesiunca
25.1 - (1) O cesiune va i valida doar daca reprezintid un acord scris prin care o Parte

transferd Contractul sau parte din acesta unui ter{ §i a fost objinut acordul prealabil al
celeilalte Parti. Cu exceptia cazurilor expres previzute in clauzele de mai jos, Executantul nu
va cesiona niciuna dintre obligatiile sale Contractuale,

25.2. Prin exceptie de la prevederile clauzei 25.1:
(a) lecare Parte poate cesiona, sub forma de garanfie in favoarea unei banci sau unei alte
institugii financiare. dreptul sau la orice sume de incasat sau care vor deveni incasabile in
derularea Contractului, cu o notificare prealabili transmisa cdtre ¢ealalti Parte.,
(b) Achizitorul va efectua playi directe catre Subcontractantii care gi-au exprimat optiunea in
acest sens, in conformitate cu prevederile clauzei 21.
(¢) in cazul rezilierii Contractului de catre Achizitor, in conformitate ¢u prevederile clauzei
24, Executantul va ceda citre Achizitor orice subcontract imediat dupa primirea notificarii in
acest sens:
(d) Executantul este intocuit de un nou Executant atunci cand drepturile si obligatiile acestuia
sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui
proces de reorganizare. inclusiv prin fuziune sau divizare. de catre noul Exccutant care
indeplinegte criteriile de calificare i selectie stabilite inifial. cu conditia ca aceasta modificare
$d nu presupund alte modificari substaniale ate Contractului si 53 nu se realizeze cu scopul de
a cluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de lLegea in domeniul achizititlor
publice.
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25.3. Aprobarea unei cesiuni de catre Achizitor nu-l va elibera pe Executant de
obligatiile care ii revin pentru partea de Contract deja executatd sau partea necesionatd pentru
care se poate refine Garantia de Buna Executie a Contractului.

25.4. in cazul in care Executantul a cesionat integral sau partial Contractul farad
respectarea prevederilor prezentei clauze, Achizitorul va rezilia Contractul potrivit clauzei
243,

26. Forta majora

26.1. - Forja majora este constatatd de o autoritate competenta.

26.2 - Forja majord exonereaza pariile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract. pe toatd perioada in care acfioneaza aceasta.

26.3. - indeplinirea contractului va Ii suspendata in perioada de actiune a forfei majore.
dar fard a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

26.4. (1) Partea contractanta care invocd forfa majord are obligatia de a notifica
celeilalte pari. imediat §1 in mod complet. producerea acesteia si de @ lua orice masuri care ii
stau la dispozitie, in vederea limitdrii consecinielor.

(2) Pe durata producerii evenimentului de lorta majora si ulterior partile sunt obligate sa
depuna toate diligentele necesare reducerii si inlaturarii efectelor negative produse de
evenimentul respectiv.,

26.5. Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 30 zile, ficcare parte va
avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract. fara ca
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese,

27. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararca
impotriva incendiilor.

27.1. (1) Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de
munca, evenimentelor si incidentelor periculoase. imbolnavirilor profesionale generate sau
produse de echipamentele tehnice (utilaje. instalatii etc.) si de munca. procedeclor tehnologice
utilizate. sau de catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati
pentru antreprenorul general (subcontractanti). in conformitate cu prevederile Legii securitatii
si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006
aprobate prin H.G. nr. 1425/2006. precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul
desfasurarii contractului.

(2) In cazul producerii unor accidente de munca. evenimente sau incidente periculoase
in activitatea desfasurata de Executant. acesta va comunica si cerceta aceidentul de munca.
evenimentul. conform prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul
Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs evenimentul. Achizitorul se va inregistra numai
cu evenimentele produse propriilor lucratori.

27.2, Executantul este obligat sa respecte toata legislatia de securitate si sanatate in
munca si aparare impotriva incendiilor ce va aparea. modifica sau completa pe durata
desfasurarii contractului,

27.3. Totodata, Exccutantul este obligat sa-si instruiasca. intocmeasca si sa respecte
instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca, aparare impotriva incendiilor pentru
executia de lucrari. Executantul va imputernici prin decizie un reprezentant care. la intrarea in
santicr. va instrui si semna fisele de instruire colectiva privind securitatea si sanatatea in
munca si apararea impotriva incendiilor (S.11.) a personalului Executantului:

27.4. Pe perioada executiei contractului, partile isi vor indeplini toate obigatiile ce
le revin in conformitate cu prevederile H.G. nr.300/2006 privind cerintele minime de
secutitate si sanatate pentru santierele temporare si mobile, prevederile Legii
nr.319/2006, H.G. nr.1425/2006 cu modificarile HG nr.955/2013 si ulterioare.
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27.5. Exccutantul va despagubi beneficiarul impotriva taturor reclamatiilor. actiunilor
in justitie. a daunelor interese. costurilor. taxelor si chelwielilor indiferent de natra lor,
pentru care responsabilitatea revine Executantului. in sazul producerii unor evenimente
privind securitatea si sanatatea in munca si apararca impotriva incendiilor:

27.6. Pentru activitatile pe care le desfasoara pentru indeplinirea prezentului contract.
Executantul este singurul responsabil de respectarea legislatiei in vigoare privind securitatea
si sunatatea in munca si apararea impotriva incendiilor.

27.7. In completarea prevederilor prezentului capitol. partile vor incheia. daca este
cazul, o conventie SSM, anexa la prezentul contract.

28. Solutionarea litigiilor

28.1. Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila. prin tratative directe. orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul
sau in legatury cu indeplinirea contractului.

28.2. Daca. dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative. Achizitorul si Executantul pu
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, aceasta va fi solutionata de
instantele judecatoresti competente material din Cluj-Napoca.

29. Insolventa si faliment

29.1. iIn cazul deschiderii unci proceduri generale de insolventd impotriva
Executantului, acesta are obligatia de a notifica Achizitorul in termen de 3 (trei) zile de la
deschiderea procedurii.

29.2. Contractantul. are obligatia de a prezenta Achizitorului. in termen de 30
(treizeci) de zile de la notificare, o analizd detaliata referitoare la incidenta deschiderii
procedurii generale de insolventa asupra Contractului si de a propune masuri. actionand ca un
Executant diligent.

29.3. In cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvenia impotriva unui
Subcontractant. unui ter{ sustinator sau, dacd este cazul. in situatia mentionatd la capitolul
wAsocierea de operatori economici” din prezentul Contract. Fxecutantul are aceleayi obligayii
stabilite la clauzele 29.1. si 29.2. din prezentul Contract.

29.4. In cazul in care Executantul intrd in stare de faliment. in proces de lichidare sau
se alla intr-o situatie care produce efecte similare. Executantul este obligat sa acjioneze in
acclasi fel cum este stipulat la clauzele 29.1, 29.2 i 29.3 din prezentul Contract,

29.5. Nicio astfel de masurd propusa conform celor stipulate la clauzele 29.2. 29.3 si
29.4 din prezentul Contract. nu poate fi aplicatd. daca nu este acceptatd, in scris. de Achizitor.

30. Asocierea de operatori economici, daci este cazul

30.1. Fiecare asociat este responsabil individual si in solidar fata de Achizitor. fiind
considerat ca avand obligatii comune si individuale pentru executarca Contractului,

30.2. Membrii asocierii infeleg si confirma ca liderul stabilit prin acordul de asocicre
este desemnat de asociere sa actioneze in numele siu $1 este autorizatd si angajeze asocierea
in cadrul Contractului.

30.3. Membrii asocierii inteleg si confirma ca liderul asocierii este aulorizat s
primeascd Dispozifii din partea Achizitorului si sa primeascd plata pentru si in numele
persoanelor care constituie asocierea.

30.4. Prevederile contractului de asociere nu sunt opozabile Achizitorului.

31. Limba care guverneaza contractul
31.1. - Limba oficiala a contractului este limba romana.
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32.Comunicari
32.1. - (1) Orice comunicare dintre parti. referitoare la indeplinirea prezentului

contract, trebuie sa fie transmisa in scris prin posta/curierat cu confirmare de primire. la
adresa sediului partilor specificat in art.l al prezentului contract. O eventuala modificare de
adresa a uneia dintre parti, va [i opozabila celeilalte parti doar daca si din momentul in care a
fost adusa la cunostinta celeilalte parti in scris. Prin exceptie de la cele anterior mentionate.
facturile fiscale emise de catre Executant se vor comunica fa sediul SDN ZALAU.
~(2)Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii. cat si in momentul
primirii.
- (3) Termenul de raspuns este de 5 zile lucratoare cu mentiunea ca. lipsa unui raspuns din
parte Achizitorului nu echivaleaza cu acceptul acestuia.

32.2- Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon. lelegrama. telex. fax sau e-
mail. cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

33. Legea aplicabila contractului
33.1. —Prezentul contract se supune legilor aplicabile in vigoare la data incheierii si va
[ interpretat in conformitate cu legislatia Romana.

34. Dispozitii finale. Confidentialitatea informatiilor si protectia datelor cu
caracter personal.

< Dispozitii finale

34.1 (1) Daca Executantul este o asociere alcatuita din doua sau mai multe persoane
Juridice. acestea vor raspunde in solidar de indeplinirea contractului.

(2) Executantului reprezentat de Liderul de asociere. va actiona in numele acestuia in
cadrul contractului si va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual Asocierea.

34.2. Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la
intelegerea oricarei prevederi din contract si declara ca orice clauza care ar putea fi
considerata neuzuala conform art. 1203 Cod Civil au fost negociate iar modul in-care au fost
prevazute in prezentul contract reprezinta acordul lor expres si irevocabil cu privire la
continutul acestora.

34.3. Prin semnarea contractului. Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod
deplin intreaga vointa a acestora cu privire la obiectul contractului. prevaleaza fata de orice
intelegeri. inscrisuri sau negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia,
precum si faptul ca nu exista niciun fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea
dintre Parti care sa nu fi fost reflectate in contract,

34.4. Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine
nelegala, fara valoare sau neaplicabila. aceasta nu va afecta celelalte prevederi. care vor
ramane valabile si aplicabile in masura maxima permisa de lege, Clauzele nule sunt inlocuite
de drept cu dispozitiile legale aplicabile. Persoanele care semneaza in numele partilor
contractante declara ca sunt pe deplin autorizate sa faca acest lucru in numele acelei parti. In
caz contrar - de lipsa a autorizarii pentru incheierea contractului - se va considera ca acestea
au inteles sa se oblige personal si sa incheie contractul in numele lor asumandu-si drepuurile si
obligatiile prevazute in acesta,

35.5. Partile avand la cunostinta natura operatiunilor avute in vedere de prezentul
contract, declara ca isi asuma riscul schimbarii imprejurarilor in care s-a incheiat acesta. in
conformitate cu art. 1271 din Codul Civil.

% Confidentialitatea informatiilor si protectia datelor cu caracter personal
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36.6. Contractantul va considera toate documentele si informatiile care ii sunt puse la
dispozitie in vederea incheierii si executdrii Contractului drept strict confidentiale.

36.7. Obligatia de confidentialitate nu se aplicad in cazul solicitarilor legale privind
divulgarea unor informatii venite. in format oficial, din partea anumitor autoritati publice
conform prevederilor legale aplicabile.

36.8. Partile colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal inscrise in prezentul
contracl in conformitate cu legislatia in vigoare. in modalitati care asigura confidentialitatea si
securitatea adecvata a acestor date. in vederea asigurarii protectiei impotriva prelucrarii
neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii. a distrugerii sau a deteriorarii accidentale.

36.9. In procesul de prelucrarea a datelor cu caracter personal, partile aplica
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protectia persoanclor fizice in ceca ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal si privind libera circulatic a acestor date si de abrogare a Directivei
95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) si ale legislatiei nationale.

36.10. Datele cu caracter personal comunicate in cadrul prezentului contract. vor fi
prelucrate in scopul executarii prezentuluj contract,

36.11. Datele cu caracter personal colectaie si prelucrate in vederea executarii
prezentului contract sunt urmatoarele: (de ex.: nume si prenume. adresa. serie si numar carte
de identitate. cod numeric personal. numar de telefon/fax, adresa de posta electronica. cont
bancar s.a.),

36.12. Datele personale. comunicate in cadrul prezentului contract. pot fi comunicate
institutiilor publice. in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

36.13. In situatia in care este necesara prelucrarea datelor personale in alie scopuri
decat cele pentru executarea prezentului contract. partea care realizeaza prelucrarea va
informa cealalta parte si ii va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal. in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

36.14. Partile isi garanteaza reciproc dreptul la informare si acces la datele cu caracter
personal, dreptul la rectificare, actualizare. portabilitate. stergere. la restrictionare si opozitie
in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

36.15. Datele personale inscrise in prezentul contract sunt pastrate pe intreaga
perioada de executare a contractului si ulterior incetarii acestuia. in conformitate cu
prevederile legale aplicabile si cele referitoare la arhivarea documentelor conform
nomenclatorului.

36.16. In contextul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentulu Luropean si al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanclor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. prelucrare
inseamaa orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal
sau asupra seturilor de date cu caracter personal. cu sau fara utilizarea de mijloace
automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea. stocarea. adaptarea
sau modificarea. extragerea. consultarea, utilizarea. divulgarea prin transmitere, diseminarea
sau punerea la dispozitie in orice alt mod. alinierea sau combinarea. restrictionarea. stergerea
sau distrugere.
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Compania Nationala de Adminisivare a-[nfraseic o td Ruriere .0 prin
Dirvetwa Regromala de Denmur st Padirt Cligf

03 Prcz(.mul contract s-a incheiat la sediul D.R.D.P. CLUJ si intra in vigoare azi
0L %00 data semnarii sale de catre parti, in 3 (trei) exemplare originale. toate avand

------------------

aceeasi putere probatorie intre parti. 1 (unul) pentru executant si 2 (doua) pentru achizitor.

ACHIZITOR EXECUTANT
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE  S.C. ROADMAX
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin CONSTRUCT S.R.L.
D.R.D.P. CLUJ AT,

IONAL DIRECTOR GENERAL
Ing. Liviu Andrei RADU

Moo 00000 000

é ROCADMA,
CONSTRU

S

DIRECTOR GFNERA""’ :
Ing. Eugen CECAV ‘

¥

. 2 g
SEF DEPARTAMENT MENTENANTA st

Ing. Vasile SABAU

SEF DEPARTAMENT JURIDIC
C.j. Crina Maria LAPUSAN,

7

i

SEF DEPARTAMENT ACHIZITII
\ C.j. Adrian Marcel LONGODOR
6% P, 220 0
i 2

Responsabil contract,
SEF SDN ZALAU
Ing. loan CHIS
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ANEXA LA CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI NR\nM{LOC j(é 2 L
Lot Tipul lucrarii DN Poz km Valoare lei fara TVA
i Straturi rune:e toarte. subtiri IF 494960-70+813 2304499, 12
( stam 2 straturi)

ACHIZITOR ENECUTANT

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURI RUTIERES.A. 7
prin D.R.D.P.CLUD Ve

DIRECTOR GENERAL REG)
Ing. Engen CECAN

DIRECTOR ECONOMIC
k.c. .\{lﬂl VISA®

p3ALD

SEF DEPARTAMENT MENTENANTA
Ing. \'ns’lc SABAL

ol
SEF DEPARTAMENT JUR ll)l('/

Cj. Crina Maria LAPUSAN /5
—

/7

!

SEF DEPARTAMENT ACHIZITNY
\ G Adrian Marcel LONGODOR

O3 -c8-26) );TZ

Responsabil contract,
SEF SDN ZALAL
Ing. loan CHIS

Societuten
ROADMAN CONSTRUCT S.R.L.

DIRECTOR GENERAL
tog, Livin Andrei RADU

Mo ULUL Y




ADMW A L 55 JE3.c% 2820

APROB ADMITEREA / RESPINGEREA
Director General

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 8875 din 24.02.2021

Privind executia lucrarilor de construciii aferente investifiei :

Lucrari de intretinere periodica pe timp de vara -Straturi bituminoase foarte subtiri (slam
2 straturi) DRDP Cluj- SDN Zalau, DN IF km 49+960-70+813, lucridri executate in cadrul
Contractului de executie nr. 20/2009 din 03.08.2020 incheiat intre DRDP CLUJ ca beneficiar si
Societatea ROADMAX CONSTRUCT S.R.L. ca executant,

1. Date de identificare:

- denumire si pozitii kilometrice: DNTF km 49+960-70+813.

- numiir cadastral/ numdr topografic/ numar carte funciard: Nu este cazul

- adresa administrativa: Loc.Zimbor — Poarta Salajului — Ciumarna; Jud.Salaj

2. Lucrarile au fost executate in baza Autorizaliei de construire nr. - eliberatd de Ministerul
Transporturilor la data de - cu valabilitate pand la data: - .

3. Comisia de receplie. numit prin Decizia Directorului General al C.N.A.LR.-S.A. nr. 362 din
data de 15.02.2021 si-a desfasurat activitatea de la data 24.02.2021 pana la data de 24.02.2021
fiind formata din:

Presedinte:
I.Ing. Vasile SABAU - Director Adj.Intretinere Drumuri Nationale si Autostrazi - DRDP Cluj

Membri:

2.Ing. Daniel Cristian GRAMA - Directia Calitate - CNAIR SA

3. Sing. Sorin BORZOS - Directia Intretinere DNA — CNAIR SA

4. Ing. Cornelia POP - Serviciu Calitate — DRDP Cluj

5.Ing. Vasile MARIAN — Serviciu Intretinere Drumuri si Autostrazi. Plan -DRDP Cluj
6. Ing. Aurel Mircea BICAN - Sef SDN Zalau - DRDP Cluj

7. Reprezentant Autoritatea Locala - Consiliul Judetean Salaj

#
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Secretar: ing. Florin BORZAN — Diriginte de santier

4. Au mai fost prezenti:

Ing. Andreca HAROSA - Serviciul Proiectare DRDP Cluj

Tehn. Nicolae CRISTEA — DIDNA — CNAIR SA

Ing. lon CHIRICA - Societatea ROADMAX CONSTRUCT SRL

5.Secretariatul a fost asigurat de ing. Florin BORZAN - diriginte de santier autorizat in domeniul/
domeniile 3.1 , Autorizatie nr. 00018159.

6. Constatarile comisiei de receptie la terminarea lucrarilor:

6.1. Capacitati fizice realizate :
Straturi bituminoase foarte subtiri (slam 2 straturi) DRDP Cluj- SDN Zalau:
DN IF km 49+960-70+813 = 159.712 mp / 22,816 kme

6.2. Au fost / Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de suspendare a
procesului de receptie la terminarea lucrarilor, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice,
ridicarilor topografice, incercérilor suplimentare, probelor. masuratorilor §i altor teste solicitate, in
termenul de remediere. cuprinse in lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal - Nu este cazul.

6.3. Au fost / Nu au lost realizate masurile previzute in avizul de securitate la incendiu §i in
documentatia de executie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor, cuprinse in
lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal - Nu este cazul.

6.4. Lucrarile cuprinse in lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezinta vicii care nu pot
fi inliturate s§i care prin natura lor implicd nerealizarea uneia sau a mai multor cerinfe
fundamentale. caz in care se impun expertize tehnice. reproiectdri, refaceri de luerdri §i altele - Nu
este cazul.

6.5. Valoarea lucrarilor executate este de 2.394.499,16 lei fara TVA respectiv 2.849.454,00 lei
cu TVA

6.6. Perioada de garantie 36 de luni

6.7. Alte constatari. inclusiv ca urmare a solicitdrilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut
examina nemijlocit construciia, se constatd ¢ lucrarile nu respectd autorizafia de construire.
reprezentantul autoritd{ii administrajiei publice competente care a emis autorizafia de
construire/desfiintare. al Inspectoratului de Stat in Constructii - 1.S.C.. al directiilor judeiene pentru
cultur@/Directiei pentru Culturdi a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor judetene pentru
situatii de urgen{a propun respingerea receptiei etc.) - Nu este cazul.

e ————

PVRTL Nr. 8875 din 24.02.2021] Page 2

s #7282 b ="



6.8. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor a constatat existent unor neconcordante.
degradari.defecte lucrari realizate necorespunzator. nefinalizate sau neexecutate. care nu sunt de
natura sa afecteze utilizarea constructiei conform destinatiei si cerintelor fundamentale aplicabile,
cuprinse in lista din anexa nr. 4 la prezentul proces verbal - Nu este cazul.

7. In urma constatérilor ficute. comisia de receptie decide:

- admiterea receptiei la terminarea lucrarilor : Straturi bituminoase foarte subtiri (slam 2
straturi), DRDP Cluj-SDN Zalau, DN1F km 49+960-70+813.

8. Comisia de recepiic motiveaza decizia luata prin:

Examinarea vizuala a lucrarii

masuratori de planeitate in profil longitudinal: rapoarte de incercari nr. 195/15.09.2020

masuratori de planeitate in profil transversal: rapoarte de incercari nr. 194/15.09.2020

determinarea rugozitatii metoda SRT: rapoarte de incercari nr. 14610/28.09.2020.
14612/28.09.2020.14614/28.09.2020.14616/28.09.2020,14618/28.09.2020,14620/28.09.
2020.14622/28.09.2020.14677/29.09.2020.14679/29.09.2020.1468 1/29.09.2020, 14683/
29.09.2020.14685/29.09.2020,14687/29.09.2020.14689/29.09.2020.14716/30.09.2020.
14718/30.09.2020.14720/30.09.2020,14722/30,09.2020.14724/30.09.2020.14726/30.09.
2020.14728/30.09.2020 stanga+dreapta:

masuratori ale adancimii macrotexturii: rapoarte de incercari nr.14611/28.09.2020,
14613/28.09.2020.14615/28.09.2020.14617/28.09.2020,14619/28.09.2020.14621/28.09.
2020.14623/28.09.2020.14678/29.09.2020.14680/29.09.2020,14682/29.09.2020,14684/
29.09.2020.14686/29.09.2020. 14688/29.09.2020.14690/29.09.2020,14717/30.09.2020,
14719/30.09.2020,14721/30.09.2020,14723/30.09.2020,14725/30.09.2020,
14727/30.09.2020.14729/30.09.2020 stanga+ dreapta :

Nota de Inspectie Tehnica preliminara nr. 64162/21.12.2020.
Referat proiectant nr. 63966/21.12.2020.

Referat diriginte nr. 58726/19.11.2020.

9. Comisia de receplie recomanda luarea urmdtoarelor masuri:

Urmarirea comportarii in exploatare a lucrarilor executate si remedierea

eventualelor degradari aparute in perioada de garantie.

10. Prezentul proces-verbal. continand 4 file si 0 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost
incheiat astdzi 24.02.2021 in 5 exemplare.
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11. Alte mentiuni
Nu sunt,

Comisia de receptie Semnatura

Presedinte:
1. Ing. Vasile SABAU- Director Adj.Intret.Dr. Nationale si Autostrazi - DRDP Cluj [ o

Membri:

2. Ing. Daniel Cristian GRAMA - Directia Calitate - CNAIR SA

3. Sing.Sorin BORZOS - Directia Intretinere DNA- CNAIR SA

. Ing. Cornelia POP - Serviciu Calitate - DRDP Cj

. Ing.Vasile MARIAN-Serviciu Intretinere Dr.si Autostrazi.Plan-DRDPCluj
6. Ing. Aurel Mircea BICAN - Sef SDN Zalau- DRDP Cluj

7. Reprezentant autoritatea locala - Consiliul Judetean Salaj

n =

Secretar: ing. Florin BORZAN - Diriginte de santier

Au mai fost prezenti:

Ing. Andreea HAROSA — Serviciul Proiectare - DRDP CLUJ
Tehn. Nicolae CRISTEA — DIDNA — CNAIR SA

Ing. lon CHIRICA - Societatea ROADMAX CONSTRUCT SRL

-

POMAMIA-MO.8.7 - 3:C. l
BOSZAN FLOKIN
DIRIGINTE OF SANTIER l

AUT. NR.DOO{843S ‘

DORENIUL/ISU3UOKIENTUL:

3.1

T ————
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PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
“Turnarea la rece a covoarelor asfaltice subtiri”
COD: PTE 03
EDITIA 1
REVIZIA 5
DATA 21.09.2016

Copia comtrolata
Copia necontrolata o

Procedura esie distibuita cu avizal conducerii
5.C. ROADMAX CONSTRUCT SR L.
Compartimenteleé cu responsabilitat s stributii in implementarea sistemului de management 4
calitatii, mediului si sccurilatii si sanatatii ocupalioniale, cal si cliemilor
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1.8COP

Procedura are drept scop precizarea actiuniior, fazelor tehnologice, utilajelor $1 materiaielor
nNeCesare Pentrl prepararea si punerca in opera a mixiurilor asfaitice speciale deslinate execuliet
straturilor rutiere bituminoase foarte subtin tumate s rece.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplica ]a operatiile de prepararc si punere in opera a mixiurilor asfaltice
turnate la rece cu emelsie de bitum modificat. Aceste operatii sunt reglementate prin “Normativul
privind executia straterilor bituminecase foarte subtiri cu emuisic de bitum™

Straturile bituminoase foarie subtiri tumate 1a rece pot fi simple san duble si sunt destinate
executiei lucrarilor curente de mirctinere a drumurilor cu imbracaminte bituminoasa sau din beton
de ciment,

Straturile bituminocase foarte subtini la rece se aplica numai pe dmmon cu capacilate
poranta Corespanaatoare.

ADOCUMENTE DE REFERINTA

MSIM O] Mannalu) sistemului integrat de management al calitatii, mediuiug,
securitatii si sanatatii ocupatiopale si tesponsabilitatii sociale

SR EN 150 9000:2001 Sisteme de management al calitatii. Prircipii fundamentale $i
vocabular

SR EN IS0 9001 2008 Sisteme de management al calitatii. Certnle

SR EN 150 14001:2005 Sisteme de management de medin, Specificatii si ghid de atilizare

SR OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al sanatatii si securitatil ocupalionale

SA 8000:2008 Social Accouniabulity

SR EN 122712006 Tratamenic de suprafala, Ceriinte.

SR EN 12273:2009 Straturnt Mtaminoase tumate la rece. Cerinte.

SR EN 13043:2003/AC: 2004 Agregale  penuu  amestecuri  biluminoase  si pentro finisarea
suprafeteior, wtilizate la constructiz soselelor, a asroponuriler sioa
altor zone cu trafic

SR EM 132424412008 Agzregate din materialc nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare
1 inginerie civila si in constructii de drusmun

SR BN 132852004 Amestecuri de agregate nelegale

SR EN 13036-1 Caracteristici ale suprafetel drumurilor si seroportusiler. Merode

incercare. Parlea 1. Masurarea adancimil macrotexiuni suprafetes
imbracamimiei prin tehnica volumetrica a peter™,

SR EN 13036-4 Caracteristics ale suprafetel drumunior si eeroporturilor. Meiode
incercare. Parlea 4 Metode de masurare a  aderented  umei
suorafete incercarea cu pendul'™;

SR EN 130357 Caracteristici ale suprafetel drumarilor st aeroponurilor. Melode
incercare. Partea 7: Masnrarea denivelanlor straturilor de ruiare ale
drumurilorincercares cu dreptar,

SR EM 13036-8 {Caractenistici ale suprafotel dramorilor si aeroponurilor. Meiode
incercare Parten 8: Determinarea indicior de planeitate transversala

LEGEA 319/14.06.2006 Leges securilant 5i sanatatii in munga

5 C ROADMAR CONSTRUCT SRL FORM (e - 0401



ORDIN NR.712/23.06.2005 Aprobarea Dispozitillor generale privind instruirea salariatilor in

HG nr, 97172607 2006

LEGEA 14/1995

HG T66/1997
HG 877/159%

Legeanr. 195 2005

Ordinul nr. 8607 2002

PS 02
Ps 03
PS4

Fs 05
FS 06
P01

PO {3
PC 04
PO 05
PC 07
FO 0%
PO 08
PO 0%
PO 11
PO 14

PO 15
PO 16

PO 17
PO I8

SR 8877-1:2007

SREN i3805:2013

Mormativ AWD 523-03

5O ROADMAX CONSTRUCT SRL

domeniul situatiilor de urgenta

privind cerinte minime pentru semnalizarea de securitale si / sau de
sanatate la locni de munca

Legea privind calitales in construciil

Reguiameme privind calitatea in construghi

Privind efecluarea incercanior in laboratoarele awtorizate

Legea privind protectia medinlui modificata Legea nr 137/ 1996
Legea privind protectia mediului inconjurator

Procedura de evaluare a impacituiui asupra mediilui si st emitere a
acordelel de medin modificat prin Ord. 2102004 al MLAP A M,
Corerolul inregistearilor

Audit wntern

Coatrolul produsului neconform, al neconformitatlor de medin
samatale st securitate pcupalionala si responsabilitate saciala

Actiune corectiva

Actune preventiva

Elaborarea si gestionaiea documentaliei sistemului infegrat de
manazement

Comunicare

Planificare

Determinarca si analiza cerintelar referitoare la produsefiucran
Menienanta

Aprovizionare

Controlul productiei

Pastrared produsului

Monttorizare si masurars

Evaluarea riscurilor, a nivelilui de securitake si stabilirea zonelor co
ris¢ ridicat san specific

Aspecie de medicina mongii

Comunicarca, cercetarea, inregistrarca s evidenta imboinavirilor
profesionale

Parttcipare 51 consultare

Relatia en contractorii

Lucrari de drumuri-cmulsie bituminoase cationice —condiiii de
calitate

Bitum i lianti bituminosi :specificatie pentre emulsie biluminoae
caklionics

Notmativ pentri execulia steatunilor bireminoase foarte subtini la
ece

FORM (10 -0f) M



4, DEFINITII 51 ABREVIERI
4.1 Definitit

4.1.1 Covoare asfaltice subtiri executate Ia rece: sent straturl reticre biluminoase foarte
subtiri, executale ia temperatura mediului ambiant, destinate intretinerii curente a imbracaminte
ruticre si ap o grosime de 8 - 16 mm.

4.1.2 Mixturi asfaltice turnate: sunl un amestec oniogen de agregate naturale concasale
sort ¥4, 4/8, filer san ciment {prenmezite cu apa sau solatie de aditivy si emuolsic binuninoasa
calionica cu mpere lenta pe baza de hitur madificat notata EBmCL.

4.2 Abrevieri

MSiM Manvalul sistemuluy  integrat de management al caliwatii, mediulul,
securitati s1 sanalalii ocopabionale si responsabilitatii socile

PS Procedura Sistemului integrat de management ai calitati, medolui,
securitatii si sanatatii ocupationale st responsabilitatii sociale

PO Procedura Operationala a sistemului integrat de management al caliatii,
mediului, secunitatii si sanatati ocupationale si responsakniitatii sociale

FTE Procedura Tebnica de Execulie

RSIM Responsabil Sisten Integrat de Managoment

Piv Proteciia Mediviu

CTC Controlul Tehnic de Calitate

FC Plan al Calitatii

PCC Plan de Control al Calitatii

SiM Sistemuol Integral de Management al Caliraeil, Mediodui, Securitatii si
Sanalati Ocupationale si Responsabilitatii Sociale

S50 Securitate 51 sanatate ocupationala

ENC Rapor de neconformitate

EBCR Finulsie bituminoasa cu ruper rapida

FEmCLACHIBPS Emulsie bituminoasa cationica cu rupere leata pe baca de bitum medificat

NIRCDC Nota de Intrare, Receptie st Constatare Diferente Cantitative

MPfv Marerii primefMateniale

SESR Stratun biturminoase foane subtin Ja rece

5. RESPONSABILITATI

5.1 Director General

- aproba claborarea opfened

- analizeaza cerintele relentoars ia produs

- stabileste masuri de conformare cu cerintele regiementare v domeniul protectiel
medivlei

- aproba planul calitatii

- aproba planul de contrad al calmatii

- analizeaza conbractul st aproba contraclares

- aproba planurile de interventie in caz de poluart accidentale

FERAM (PO - 000
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- aproba si f sau delcaga competenie pentro informarea autoritatii in domeni asuprea
evenimentului ecclogic produs

- analizeaza necesarul de competentie impese de cenntele legale 1 de cele ale
cTganizalici

5.2 Director Tehnic

- wdentifica st analizeaza informatiiie referiteare la prodes a clientilor

- analizeaza conditiie referitoare la asigurarca resorselor tehnologice si financiare

- asigura verhcarea planubui calitatii 51 a planulut de control al calati

. tdentifica resursele necesare si asigura aceste fesurse asa cum s prevede in
planurile sistemulul de management al calitati ale sistemulyi de management de mediu si cele de
realizare g predosuloi

5.3 Seful de santier

- raspunde de aplicarea corecia a procedusil,

. raspunde de aplicarea documentatici tehnice de execntie

- urmareste si verfica intocmirca nregistrarilor de calitate aferente atnbutiilor sale
de serviciu si a evideniei acestora

- intocmeste fisa de evemiment ccologic, gestioneaza planurile de intervenhe in caz
de poluan aceidentale

. supraveghesza si coordoneaza aclivilalea de intrctinere si reparatii

- in cazul unor cedari in cxploatare care determina emisti necontrolate si depasirea
paramieln]or de mediu prevazuli, ia masuri peniru oprirca otiajului, inlaturarea cfectelor negative
asupra medialai st reparared acestna,

5.4 RSIM

- urmarcsie aplicarea ntocmal a prezentel provedun, a proiectuln de executie, &
caictului de sarcini, respeclarea si aplicarea prevederilor standardelor si normativelor de profil,
intocmirea corecla a inregisirarilor de calitate si evidenla acestora.

. avizeaza fisa de eveniment ecologic

- urmareste realizarea masurilor dispuse pentre remedierea instalatillor tehnologice si
de depoluare

3.5 Operatorivymecanicii formatiet de execntic 2 SESR

- raspund de asigurarea si buna [unctionare a instalatiilor si wiiajelor afcrente
prepararii si punedi i opera & mxiurilor asfaltice.

£.6 Asfaltatorii sf mecanicul fornatiel de pregatire

- asigura tratarea rosturilor si remedierea stratelui seport in azal pnbracamintilor din
beton de cunent

6. DESCRIEREA ACTIVITATII

6.1 Lucrari pregatitoare

Executia SFSR este precedata de efectuarea urmatoarelor operatii:

1. Yerificares si reglarea utilajelor si dispozitivelor necesare executier SESR

2, Precizarea compozitici mixturii asfaltice ce vrmeaza a se executa conf. normativ AND
indicativ 523/03 {prevazul in prolect, comanda sau caiet de sarcini), dintre:

- mixtora asfaltica tumata tip (44 sou 078 pentro steatul de reprofilee

- mixtura asfaltica wrnata tip /8 sau /10 pentro stratul de nelare

4 O ROADMAX CONSTROCT ART FORM PO - 0101



Aplicares unui anumit tip de mixtura se (ace in functie de starea stratului suport.

3. Sclectarea materialelor

Principaleie componente ale mixturilor asfaltice turnate la rece sum agrsgatele naturale s
emnulsia biteminoasa cationica ¢ mipere lewta, pe baza de bitum modificat precum sl apa de
preumczire a agegalelor naturale care impiedica ruperea trusca a emulstei fa contacial cu
agregalele naturale (in special in (ractunes fina). Pe langa aceastea, se mai poate uliliza:

- filer, in cazul in care nisipul de concasare pu asiguia continulal impus de (racuni
fime,

- ciment ulilizat trebuie sa satislaca prevederile SR EN 197-1 sau SR 1500

- adaosuri pentru reglarea Umpulut de rupere al emuisiey. aditivi care maresc timpul
de rupere san ciment, care are un ¢foct contrar asigurand darea rapida in circulatie si stabilitatea
stratulur,

a} Agregate naturale

Agregatele naturale utilizate lz prepararea mixturilor asfaltice turnate la rece sunt
urmatoarele:

- nisip de concasare sort 074, conf. SR EN 13043

- cribluni sort 4/8 sau 8/10, conf, SR EN 13043

Nisipul de concasare cste aprovizionat de regula de la acceasi cariera de unde provine
criblura.

b} Filer sau ciment

In cazul in care se ulilizeaza filerul de calcar sau creta conf. SR 539 san SR EN 3043 De
rezula insa firma nu wtilizeaza filer, fractiunea fina filnd asigurata prin continutul de nisip de
concasare si ciment.

Cimenwi utilizat la exccutia SFSR este conform SR EN197-1 sau SR 1500. Ei confera
stabilitate mixtuens si implicit strawlog, permitand totodata darea rapida in circalatie.

¢) Emulsii hitnmincase cationice

La prepararca muixturilor asfaliice tarnate a rece se oloseste ca liant emulsia biteminoasa
cationica cu rupere lenta pe baza de bitum modificat {(EBmCL/C60BP3). Aceasta lrchuie sa
respecte prevederile SR BRTY sau SE EN 13803

Pentru amorsarea stratulei suporl, in cazul imbracamintilor din beton de cimem, se
utilizeaza o emulsie cationica cu rupere rapida, care asigera penetrarca, colmalarea si etansarea
supgriutul, precoin si aderenta la acesla.

Firma utilizeaza pentru executia SESR emulsii provenite de la statnle proprii sitvate in
Ohvidiu, Bacae 51 Baia Mare.

d} Apa dec preumezire este de la retea sau de la pul, lipsita de impurilat organice si
minerale.

) Aditivii sunt produse lensig-active care s¢ utilizeaza numai in cazul in care timpul de
rupere al EBmCL nu asipura omogenizarea amestecului {siteatie care nu s¢ intalneste de regula in
cazul cmulsiel utilizale de firma).

4. Aprovizionarea materialelor

La inceperca lucrarilor se urmareste aprovizionaea cu canlitatea necesara de agregaie
naturale si emulsie, penliu 2 permite organizared mai useara a demaranii lucrarilor, & controlului
materialelor si funclionarii instalatiilor, Pe parcurs stocul minim va asigura eontinuilatea lucrarilor.

Aprovizionarca materialelor se face, in general, cu mijloace de wranspon zulo.

5. Depozitarea materialelor

a) Depozitarea agregatelor naturale se face pe platforme amenajate prin belonare astfel
incal sa e evile colmatarea ce pamant a strexurilor inferioare de agregate.
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b} Cimenwi se depozileaza in magazii san silozuri metalice cilindrice verticale avand
dispozitive adecvate pentru alimentare si extractie. Yolumel stocului minim de ciment (mbuig sa
signre functicnarea santierului timp de cel puim o luna.

¢} Emuisiile pe baza de bitum modifical sunt stocate in cisteracle aute cu care au (650
{ranspontate; do aici se alimentesza combina (cu EBmCL pentm prepamrea muxtirii) sau
autoraspanditorul de emulsie {cu EBCR pentru amorsare}.

Transportul emulsiei este astfel organizad incal $a s¢ asigure continuitatea lucrarilor,

6. Stahilirea dozajelor

Zonele granulometiice si continutul de biten, respectiv de emulsie, pentra tipurile de
mixtur prevazule la punciel 6.1 paragraf 2, sent indicate in normativa]l AND 523/03 — rabel 1 sau
n caictele de sarcind.

Stabilirea dozajelor de agregate natwrale, ciment, apa de prewmezire siemuolsie se
realizeaza pe baza unui siudie de laborator avand in vedere wrmatoarele conditin:

- inceputul prizel $a s¢ pu s¢ produca inainte de | minut de ia adaugarea emulsiei, dar
na mat tarzin de 3 minute;

- mixtera sa fie MTuida s omogena;

. mixturs aslernuta in strat subtire sa elimine apa limpede si sa se intareasca im decors
de I3 - 20 minute,

7. Transpunerea retetei pe combina

Combinele pentru exccunia SFSR din dotarea firmei sunt prevarute cu pompe dozatoars
electronice asistate de computer pe care s¢ fixcaza dozajele de emnlsie si apa de preumezire.

Dozajele de asrepate nafurale si ciment sunt asigurate prin turalia sneculm si respectiv de
calre dozatorul de ciment care se regleaza de catre specialist in functie de reteta prescrisa.

e asemenea se regleaza vikeza de inginlare a combinei in {unctic de grosimea siratulu,
mspectiv de coantitatea de mixtora prescrisa / mp.

Reglarea dozajelor se face la inceputul fiecarei zile si se adapieaza pe parcurs incazul in
care apar modificari ale curbei granulometrice a agregaiulul natural, ale continotului de bitum din
etmulsie sau ale vascozitalil acesieia,

6.2 Pregaiirea stratulni suport

inainte aplicarea SFSE, stratul suport trebuie remediat, adus la cotcle prevazule in project,
curalal 5i amorsat.

1. Remedierea defectivnilor se cxecuta conform clauzelor contracteale de catre firma
ROADMAX CONSTRUCT SKEL, beneficiar sau kers,

D= regola, pentmr asigurarea calitatn hicrarilor firma efectueaza cu personalul proprin
tratarea rosiurilor in cazul imbracamintilor din beton de ciment, aplicand o tehnelogie adecvata s
fiind dolata cu echipamenicle necesare.

2, Reprofilarea stratu]ui suport se execula, dupa caz, prin {rezare sau aplicarea de mixtura
asfoltica.In cazul denivelarilor situate in imtervalal 1 — 2 ctn, sub lata de 3 m, reprofilaica se
efectueaza prin executia SFSR in doua straturi, primul siral avand rol de egalizase.

3, Curatarea stratului supori se face prin materare cu penia mecanica si prin spakae cu jet
de apa sub presiune cu ajuterul unni utilaj special care asigura o presiune 2 jetulei de 160 wm., o
aspirare a amestecnlni de apa si impuritati rezultat co decantarca si recircularea apei.

4. Amorsarea siraului suporl s¢ executa namai 0 cazu] iimbracamintilor din beton de
ciment §i pc imbracaminte de heton asfaltic, daca se cere wn caietu] de sarcini. Amorsarea s
executa mecanizat, cu ajutoml unui dispozitiv specipl montat pe UNIMOG, wtilizand EBCR 60.

5O ROADMAY CONSTRUCT SEL FORM (P - (104



Ameorsarea se executa cu 0 canlitate de cmulste care sa asiguie un bitum rezidnal de 0.3 -
0.5 kpfmp, dupa uscarca stratuniui soport spaiat,

Tnainte de executia SFSR se verifica Jucrarile de pregatire a stratului suport. In acest scop
se procedeaza la meeeptia lucrarilor de reparathi si la incheierea unui proces verbal de venficare pe
faze de exccutie.

.3 Executia SFSR

#.3.1 Utilaje

Pentru executza SFSR sc ntilizeaza un ansamblu de masini modeme, ecologice §i de maie
productivitale care asigura atat pregatirea strawlui suport cat si executia propriu-zisa a SFSR dupa
CUM UTTREAZA:

1. Utilaj mukifunctional, dotal cu instalatie de curatare 2 stratwim supon {peric
mecanica} si cu inslalalie de amorsare a supraletei acestuia,

2. Instalalie speciala de coralare a stratului suport prin spalare cu apa sub presiane
(160 atm) si aspirare; amestecul de apa si impuritati aspirat este supus decantari, apa fiind apoi
recireulata (avantaje econtmice si ecologice).

3. Combina de executic a straturilor biturminoase foare subtirl mrnate la rece, carc
este un uiilaj complex, maobil, ce lucreaza in flux continuy, asigura atat prepararea mixtorh cat si
punerea acesteiz in opera. Este compusa dintr-un ansamblo de echipamente case asigura stocared,
dozarea si malaxarca materialelor componente ale mixtugil precum si aslermerea scesiela, maonlate
pc Un autpsasiv dotat cu elemente necesare deplasasii normale si ehnologice. Subansamblele
principale ale combinei sunk:

- rerervorul pentru emulsie;

- rezervoarcle pentro ape de preumezire, ciment §i aditvi,

- burcarul pentru agregate naturale cu o capacitale de circa 20 ¢,

- pompele dozaloare pentru emulsie, aditivi si apa de prewmezire (sunt sisteme
electmice, asistate de calculalor cu asigurarea unel inalic precizii a dozajelor),

- sistemn de dozare a cimentelul;

- transporior clicoidel care alimenteaze malaxorul cu agregate naturale,

- rampe de siropite a materialulul granular cu apa de prepemezire 5 ¢cmulsie,

- malaxor, Tormat dintr-o cuva in care sunt amplasate doua srecuricu banda cc se
rotesc in sens contrar, descarcarea se face prin doua fankc prevazute la paitea postenioary;

- repartizalor pentra mixiwra format dintr-un cadm metalic, sprijinil pe paniile laterale
pe doua pating si dola cu dispozitiv de repartizare uniforma a midmii pe (oata latimea de
asternere si cu sistem de reglare a grosimii stratolni asternut; in pozitia de transpon repartizatorul
se Adica si se fixeaza pe doi suport prevazuoti in spatete malaxombui, lalimea de astemere este
reglabila;

- pupitru de comanda pentru contrelul si comanda auteinata a operatiilor.

Capacilalea de stocare 2 rezervoarelor atilggului {emalsie, apa, cimenl, agregale) il asigura
o autonomie de executie a ¢irca 400m banda cu latimea de 3.5m.

4, Tncarcator [rontal pentru alimentarea cu agregaie nawwrale 2 combinet in baza (pe
platforma de stocare).

5. Auwtobasculante pentru transporul agegatelor nawrate la plaiforma de stocare.

6. Autocisterne pentru emulsie, care asigtra Wansporwl emuisier de la statia de
producere la combina si alimentarea acesteia,

1. Microbuz alelier care asizura intretinerea si service-ul utilajelor.

8. Utilaje specifice pentr tratarea rosturiler 1a imbracamintile de ciment

9 Compresor de aer comprimal,
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10, Autovchicule penliu lransporl persoanc.

6.3.2. Fluxy tehnologic de executie

1. Alimeniarea combinel cu mateniale componente — se realizcaza discontinuy,
incarcandi-se rezervoarele combinel cu matenialele respective: agregale paturale, apa, emnuisie,
ciment, aditivi, Capacitatea rezervoarelor este corelata cu dozajele de principiu, astfel ineat sa
asigore o antonomie de executie a circa 400 m banda. Penim realimentara cu agregale naturale,
combina se deplaseaza in baza de stocare, in timp ce realimentarca cu apa si emulsie s¢ face pe
sectonul de drum cu ajutorul autocistemelor.

Se lucreaza de regula cu doua combing in paralel pentru asigurarca anifermitatii execolics.

2. Prepararea mixturii — se realizeaza in malaxorul combingi, in earc sunt intreduse in
flux eontinuy materialele components astiel:

- materialul granular este transmis la malaxor eu ajutorul wn transporior elicoidal,
debitul prescris fiind asigurat de (umtia variabila a snecalud;

. cimental (filerui} este introdus in malaxor prie cadere iibera, jar dozarea se
efectucaza volumelric

- apa, aditivul si emulsia sunt transmise Ja malaxor de catre pompele dozatoare cu
debit variabil prin inlermediul rampelor de stropire;

- agregalels sunt maj 1ptai prenmezite cu ajuterul unei rampe de stropire de catre apa
sau amesteeul apa-aditiv in momentul in care acestea cad in malaxor. O alia rampa de stropire
situata putin mai in spate (imite emulsia bimminoasa pesie agregatele preumezite.

Sistemele de dozare 2 componentilor mixiugi asigura ¢ precizie de + 4% pentru agregatele
naturale 31 de + 1% pentru emulsie si apa de prcumezire,

La inceperea lucrului se pune in functiune maiaxorul, pompa de apa si snecul transponor al
materialuiui granular. Cand acesta a ajuns in dreptul rampei de steopire cn emulsie se pung ip
functiane si pompa de emulse,

Din malaxor mixtura este deversata, cu ajuternl voui jgheab, intre  longrinele
repartizatorului,

3. Asternerea mixturii asfaltice — se realizeaza continuu cu ajutorul a 1 - 2 transporiori
eliccidali sau co palets.

Realizarca unei calitati s reparlizari corespunzatoare a mixturii pe $tratul supon sunt
oblinute prin reglarea vitezei de inaimare a combinel. Viteza odata reglata nu se modifica decat 1n
cazul apariti¢i vnor schimbari imponante in ceea ce priveste configuratia terenulul sap statea
suprafetei stratului supon.

Asternerea mixturii sc realizeaza in unwl sau doua stratu, in functie de marimea
denivelanior suprafeter stratulul suport.

In cazel executanii a dova straturt de mixiura asfaltica ternala la rece, respectiv strat de
rulare, cel de-al doilea sirat se executa numal dupa consohdarea primului strat,

La siarsitul zilei de lucry, alimentarca ntilajuloi sau la aparitia unor defectioni ale acestuia
se opresie alimentarca malaxomlui i se asterne intreaga cantilate de mixlura preparata,
indepanandu-se portinnile necorespunzaloare.

La incheierea programubni de Jucru, malaxom] se poleste complet siose curala emeinic
peniry evitarca aglomerari mixtorii pe paled sau snec.

De regnla, starturile bitluminoase foartke subtiri la rece nu se compacicara.

Operatiunea de compaciare se aplica numai in cazul in care drumurile nu sent cxpase
wraficolui sau traficu] este redns, neputandu-se asigura astfel compactarea vherivara 2 stratului si
gvaporarea complela a apei din mixtura asfaltica unats.

Operatiunga de compaclare s¢ efeciueaza co compaclori cu paewri de 10t Compactarea se
eleciueaza pe ficcave strat in parte.
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Viteza de lucre a compactorului este de 5 — § km/h, Operatiunea de compaclare se execula
in lengul dromnlei de la margine spre ax prin aplicarea unui numar de 3 treceri.

Inainte de compactare, pentrw evilarea lipirii mixturii de preori, suprafata mixtril asternute
este tratata cu 2kg/mp nisip natrai fin (0 — 4 mm) raspandit uniform.

4. Conditii de aplicare si dare in functiune — lucrarile de execotic a SFSR se
desfasoara in anotimpul calduros, la temperatur coprinse intre 10,30 °C, in pericada | mai — 15
septembric pentru zona climatica calda si | junie — 13 august in zona climatica sece peniru a se
phtea asipnra eliminarea apei din gtrat fara riscul apariticl fenomenelor de inghet — dezghet care ar
purtes conduce la erodarea stratului.

Lucrariie se intrerup pe timp de ploaie si se reian numai dupa uscarea stratnlut suport.

Timpui de )a asternere pana la darea in circulatie este de circa 23 minute cu recomandarea
ca viteza de circelatie in primele 2 — 3 ore sa fie de maxim 30 kw/h.

6.4 Yerificari de control in timpul executiet

Peniru asipurarca calitatil lecrarilor de excewtie a SFSR, firma ROADMAX CONSTRUCT
procedeaza la un control strict, care componia trei faze:

- verificarea preventiva, denumita “a priori”, pnn care s¢ urmareste asigurarea
calilalii materialelor, a corectet functionari a utilajelor si pregatirca corespunzaloare a stratelui
SUPOFT,

. verificarea in timpul excentiel, prin care se urmareste mentinerea parametrilor de
functionare a instalattilor la valoarea lor eptima st respectarea tehneologiilor de executie;

- verificares ultertoara, denumita “2 posterion”, prin care se constata aclilatea
produsalui realizat in rapon ce piescriptiile si conditiile tchndce impuse.

in cadru! firmed accentel se pune mai mult pe controlul “a prieri” si controiul m timpul
functionarii instalatiilar, fitnd dovedita eficacitatea tehnico-ceonoimica a scestuil proceden, mai ales
in cazul utilajelor de inare productivitate,

1. Caontrolul preventiv impiica:

- verificarea la nceputul sezonuiui de lucre a wituror functiunilor combiney SFSR s1 a
celorlalte uilaje, dispozitive si echipamenie,

- verificarea calitatii materialeior componenie ale mixluril in conformitate cu
prevederle standardelor si normativelor, si anuine:

- agrepate naturale prelucrate {nisip de concasaj, criblur) conf, SR EN 13043

- ciment, conf, SLEN 1971

- emulsti biluminoase cationice ca rupere lenta si rupere rapida pe baza de bitum
modificat, conform SR EN 13808 sau SR B877-1 ; normelor germane si normativ AND 537/98.

In acest scop, prin clauzele contracmale co furmizoni s impune garamarea de catre
producator 4 teturor acestor caracteristici ca se verifica periodic san atunct ¢and apar probleme st
de catre firma prin microlaboratorul mobil propriu (graneloziiatea agregatelor naturale) sau de
catre un laborator autorizal,

. verificarea stratulai sepon — sectoarcle pe care urmeazd sa 5¢ execule SFESR se sclocleaza
prin efectuarea de masuralon specifice, respectiv:

- Capaciiate poriania

- denivelari

- indice de degradare

- elemente gcomelrice

Inainte de executia SFSR, pe secioarcle de drum seleclate se efectueaza lucrarile
preagatitoare prevazuie ia pol. 6.2 (remediere, reprofilare, curatare, amorsare) care sc verifica pe
faze de excoutie si se incheic procese verbale de eonstatare st lucrari ascunse.
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Probcle pentru efectuarea verificarilor pe matenalele componente se preleveaza conform
SR EN 532-1 in cazul agresaclor nawrale si conform SR EN 58 in caml cmuisiilor bitamincase
catonice

2. Controlul efectuat in timpul excecutict SFSR consta in uwrmasirea procesului
(ehnologic de preparare 5i punere in opera a mixturhl prin ermatoarele verificar:

- sranulozitatea amestecului de materiale granulare cu care se alimenteaza combina
(zilnic),

- omogenitalea emulsiei {la fiecare loty,

- venficarea dispozitvelor de dozare 3 componentiior,

- functionarea corecta a disporitiveior de dozare;

- pregatires corespunzaloart » stratuhn supen,

- COMpOoRitia mixturii;

- cmogenitalea mixlurni asfaltice pe toala latimea de luery;

- grosimesa stratuivd asternoet;

- ruperea completa a emulsici si intarirea wxturil pentru darea in circulatie a
sectorului de drom (verificarea se efectucaza prin tamponarca suprafetei stratulai co o hartie de
filtru: traficul poate fi deschis in momentul in care lianwl din mixtera mi mai adera la hartia de
fiitim}

- verificarea compozitiel mixturti asfaliice — pentra respectarea calitath mixturly atat
agregatele, liantii, aditivii st mixtora trebuie testate, sa respecte conditiile de calitate si depozitare,
1ar dispozitivele de verificare si control sa {ie in stare de functionare.

Tipul si numaru! testelor asupra mixturii se stabileste precum wrmeaza:

Pentru fiecare aparat de mixare se efectuenza;

- delerminarea continutulvi de liant din mixtura st

- determinarea distribuirii dimensionil granulare a wixturii de substanta minerala
dupa extragere pe baza unel probe pentny fiecore 150 1 mixura,

in plus:

In cazui in care intr-o zi de productie s¢ produc mai muli de 50 t de mixtura treboie ca in
acca z1 sa se invesiigheze cel putin o proba.

In cazul in care n mai molte zile consecutive de productie se produc in wtal mat putin de
301 de mixtera, trebute investizata o proba cel tarzio in a 5-a zi de productic.

Toale reznltatele controlului propriv trebule inregistrate impreuna cu datels testulw de
conformitate aferent in formulare. Indicatorii reali trebuie comparati cu indicatorii standard st
trebuie marcate abaterile (Anexele 5 si 6, formulare propuse). Formularele trebuie pastrate de catre
producatorii de mixtara cei putin 2 ani.

Probele se preleveaza in timpul executiel, conform SR EN 12274-1 si servesc la
determinarea distribatiel marimi granulare $i determinarca comtinutului de liant din mixtura.

Aparate {vezi figura de ma josh

- supor peniru cupa din metal

- cupd cu capac, cca 500 cme continut

Cupa sc monteaza in supor si se tine pentru scurt mp Ja orificiol de scurgere al aparatehii
de mixare in fluxul concentrat de material,

Pentru a evila stratificarea, cupa trebute umpleia pana la marginca saperioara siapoi
inchisa cn capacul. Trebuie evilala scargerea.

Prelevarea de proba trebuie sa aiba foc in timpu] asezani dupa faza de pomire.
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k3 Verificarea stratnlui pata executat
- Uniformitates suprafetei in profil longitudinal — se verifica de regula cu un
dreptar de 3m lungime, construit dintr-un matenial wsor, dar nedeformabil si ¢ pana gradala de
20cm jungimie si maxim 30 mm latme, co inclinatie de 1410, Fata inclinata a penei are gradatii
corespunzatoare diferentelor de inaltime de Inm.
Masuratorite se efeciueaza in Irngul axel drumelul (la {0cm de ax) si pe doua generatoure

situate la I m de marginea partit carosabile.

cel putin 400 mm

Denivelatile profilului longitedinal se masoara in mm prin introducerca penet gradate intre
dreptar 51 suprafata imbracamintii si se inscnu intr-un registru ale camel formulare sunt de tpul

celui din tabel {cu exemplificari}

Profilul Pozitia km Denivelari Suprafzata
stanga ax dreapta mp
18 12 + 252 3 2 {0 0.9
13 13 + 310 { ] 0 12
20 12+ 175 2 4 2 32

Suprafata denivelata se masoara inmultind lungimea denivelani masurate sub dreptar ce o
latime egala ¢cu o ireime din laomea hnbracamintiy.
) suprafata de rulare se considera corespunzatoare in profil longitudinal can numani
profilelor in care denivelarile masurate depasesc denivelarile maxime admise este seb 5% din

mumarul profilelor masurate, 1ar aceste denivelari nu sunt continue.

Instructiunilo

Caraclerisiic Walor Meloda
I recomandate | de determinare
ert
Plancitate (denivelari), mn, max 5 SR EN 130387
SR EN 13036-8
Uniformitate, indicele intemational TRI, % Conf, Canf,

Instructionilor

-nigozitatea geometrica, HS, mm

3 ¢ CESTRIN CESTRIN
Rugozilate:
~rezistenta la alunecare, cu pendulul SRT, = 05 SR EN 13036-]
unitati SRT =6 SR EN 13036-4

Uniformitatea suprafeter de rulare in profil iongitudinal, se poate determina si cu anaiizon!
de profil longitudinal {APL), conf. Instructiunilor CESTRIM.
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- Uriformitates suprafetei in profil transversal — sc verifica, de obiced, cu un
sablon avand profilul prevazut in proiect si lungimea cgala cu lalimea imbracamintii.

Sablonol se aseaza pe doua suporwri (tacheti) amplasate pe marginea imbracaningii.
Suporw] de la on capat al sablonului are 4 cm grosime, ar celalalt are o grosime variabila, sab
forma de pana (in treple}, penlru asigurarca pozitiei orizontle a sablonului. Pentru masurarca
denivelarilor se foloseste ¢ pana gradata avand lungimea de 30cm, grosimea de max. 3em si
inaltimea la cele dova capete de 1.5 51 respectiv 9om. Gradatiile corespund diferentelor de inalume
de imm.

Masuratorile se fac in axa drumulei s la distantele de Im si 2m de la marginile
imbracamintii.

Verificarile se efectueaza in dreptul profilelor transversale fixate prin proiect si intre
acasten, la cererea comisiei de receptic.

Rezultatele citirilor se trec intr-un tabel, de tiput cchlui de mai jos (cu exemplifican):

Pichet | Pozitia km Citiri sub szhlon (mm)
Stanga Ax Dreapta
0m 1m 2m ] 3
m m m

12 + 3 40 § 4

& 500 ] 3 0 5 ] 3
i 12 + q 4 5 36 3 ] 4

7 530 1] 5 { i ] 0
] 172 + 4 3 3 23 3 ] 4

3 G0f) ] 5 [y { { 0

Diferenta dintre doua citin alaturate {in mm) raportata {a distenta dintre acestea (in mim) no
trebuie sa& depascasca abalerea limita la panta profilului transversal prevazula de preseriptii
{5mm/m pentry dromuri si 2,5mm/m 12 strazi cu mai moh de dova bene upidircciionale),

Verificarca profilelor transversale in panta unica {in curbe} se face cu un dreptar in locul
sablonulut.

Se considera o suprafata buna de rulare atunci cand ap se depasesc abaterile admise la
panta profilului transversal in maximum 10% din puctele masurate in toate profilurile transversale.

.4 Deficiente ale SFSR si modul ler de remediere

i Suprafaia cu clupilari

- Aspect: suprafala prezinta o serie de gropite, cu diametrul de aprox. 20mm, jar
adancimea lor poate atinge grosimea stratului de rulare. Ciupituriie pol sa apara izolate, 2 — 3 pe
MPp S3U grupate iNkr-un RUMAr mare pe mp.

- Caure: utilizarea unor maleniale sranolate necorespunzatoars

" Agresate naturale cu impuritati

- Agregate naturale neomogene: agregate din roca alterata san cu duritate
difernia

* Ciment san filer cu cocoloase (neciunmt), avand umiditate mare,

- Remediere:

= In cazul unor suprafete afectale mai marn se reface SFSR pe portiunile
respeclive

= In cazul suprafetelor cu ciupituri tzolate, in prima etapa nu s€ INpUR masur

speciale de remediere, denarece aceste suprafete nu deranjeaza circulatia, dar sectorul se line sub
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observalie, pentry ca dpa stagnata 0 ciwpitwd accelereaza procesel de deranrabare, Daca se
conslata evolutia ciupiturilor din siratul de rolare se relace SFSR pe poniunile respective, intricat
se podle produce transformarea acestara in gropt.

2. Suprafata cxsudata

. Aspect: suprafata exsudata are caleared neagra lucioasa, datorita excesulni de bitum
in stratel de rulare, care adera la preurile vehiculelor st poate provoca derapamed acesiora;
fenomenul este amplificat de temperatura ridicata a medinlo ambiant si circelatia intensa.

- Cauze: excesul de bitum care apare la suprafata exsudata este datorat necorelari
intre dozajul de lant raportat la scheletsl mineral:

. Continu ddicat de bitom (peste limita adrmsa) in mixturile asfaltice felosike
la executia SFSR;

= Folosirea unui hitum cu vascozitate redusa {penetratic peste 1201/10mm) la
preparared emulsiei;

. Exccutarea mecorespunzatoare a amorsanii siraluipi soport, respectiv ¢u ¢

cantitate prea mare de bitem (peste 0.% — 0.6 ka/mp).

- Remedierea: se face prin satwrare cu agregate nwinerale, conform urmatorului
procaeden de lucru:

= Se raspandeste pe supralata cxsudata, in fanctie de excesel de bitum
existent, agregatel mineral de tpul: criblura 4.8 mm, nisip de concasaj (0...4 mn san nsip
prauntos de rag sor 4. 8 mm.

. Cantitatea de material pentru asiernere variaza intre 3...15 kg/mp;

. Criblora sau nisipul de concasaj trebule sa fie din roca ders, cu ferma
poliedrica, coluroasa si nu vor conting impuritali; msipul de rae va fi grauntes si curat;

= Asternerea se face in straturi uniforme, in ana sau mal multe reprize, cu
mijloace mecanizate; asternerea manuala este permisa numai pe sepraleg micr

" Dupa asternerea agregatului mineral, s& execula cilindrarea, on de cate ori
este posibil din punct de vederc organizatoric.

3. Suprafata poroasa

. Aspect: suprafata poroasa prezinia in general o culeare mai deschisa, porii se pot
observa uneori cu ochiul iiber; dupa ploaic, supratala ramane wineda un (g indelungat.

. Cauvze:

= Continut redus de liant in mixtora asfaitica

= Granulozitate necorespunzatoars a agregatuloy natural

= Neasfaltizarea suprafetei, datorita traficuluiredus sau executiet SFSR inir-o

perioada rece si umeda

- Remediere: tratarea suprafetelor poroase se poate face prin badijopare (in cazul
nnor suprafete poroase izolate, in zone cu trafic redus), prin execwtarca unui iraiament biluminos
de inchidere sau prin refacerca SFSR (in cazul suprafetelor porpase de mare intindere precum si in
zone cn trafic inlons). Aceste metode de etansare sunt eficiente numan partial, decarece siruclura
imbracaminter ramane cu defectivnea intiala,

Badijonarea cu emulsie bituminoasa cationica se efectueaza conform uematorului procedeu:

. Se curata temeinic suprafata afectata si se indepaneaza impuritatile;

- Se aplica cimulsia speciala cu ropere rapida si continul redus de bitum (in cantitake
de 0.8...... 1.0 kg/mp) fie manual, evitandu-s¢ frecarca energica 2 acesteia penlm a nu se produce
rupetea premaiuya, fie prin pulverizare cu ajutorl aenuini comprimat (0.5... .0.G kg/mp),

. Se raspandesie un strat uniform de sisip curat, co granulatie 0.....4 mm, in cantilale

de aprox. dkgfmp.
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= Se realizeazs o cilindrare esoars, care favonizeaza fixarea nisipuiui sistabilitaten
badijonaiii;

= Se dechide circulatia la circa 1....2 ore dupa asternerea nisipulm.

* Tratamente bituminoase de inchidere co criblura 3 - &:

= Se pregateste suprafar siratulod supoT prin curilare MECanca;

* Se stabileste dozajul de liant in {fenctic de starea steatulul suport, ca lant se
{oloseste emulsia bituminoasa cationica cu mpere rapida sae bitem cald (ca atare san aditivat}

= Raspandirea liantilor se face mecanic, cu rampa de stropite a autostropitorlui care

asigura o precizie deosebita 1 un dozaj variabil de la 0.2 - 2.0 l\mp; vileza de avansare a
antostropitorulad va fi de 2. [0 kmvh,

= In timpul raspandini lantilor s& acorda o atentie deosebita executarn fasilor
adiacente, pentru a nu ramane suprafete nestropite in dreptul innadirtlor si a se eviia suprapunerile
de lian,

= Pentry a se realiza repartizarea cat mai oniforma a liantolei, rampa de stropire este
mentinuia la o inaltime astfel aleass, incal o supralata sa fie stropila simultan de jetul o dova duze
adiacente; in locurile ip care sc observa o repanizare neuniforma se intervine imediat prin stropirea
locala cu lancea:,

= In cazul emulsitlor bitominoase, stropires se face in prealabil pe benzile laterale si
nlierigr pe banda centrala, evitand scurgerea laterala a cnulsiei; pe sectoarele cu dechivitati
iongiwdinale peste 3% tratamentele bitominoase se execuoia in sensul de urcare; in curbele cu
supraingltari executia incepe de Ja interioral spre interiorul curber,

® Agregatd nalural utilizat ¢ste criblura 4 - 3,

= Repartizarea uniforma a agregatelor naturale se face cu raspanditoare mecanice de
criblura reglate corespunzator, asternerca agrogatelor naturale asigora acopenrea in ntregime a
benzii stropie cu liant bitumings, locurile acoperite insulivient cu agregate naturale se
completeaza manual;

= Compactarca s¢ reafizeaza cu minimuin 2 compacioare, de preferinta pe pneuri;

= Timpul scars imre raspandirea agregatelor naturale pe o banda si prima trecere a
cilmdrulul compactor nu va depasi un minug; numarel de treceri este de minim 3 in fiecare punct al
suprafete;

= Lucrariie se efectwcaza de preferinla in perioada aprilie — septembrie, cand

temperalura acrulm csie peste 15°C. in cazul aplicarii tratamentului bitumines la cald, suprafata
stratului supon poate fi wineda, dar lucrarile o s¢ execula pe timp de ploaie;

= Darca in cireulatie se poate face dupa minim 2 ore, cu restrctii de viteza la maxim
30 kom/b

= Relacersa SFSR: conf. puncrului £.2 si 6.3 din prezenta procedura,

4. Aparitia de lisori si crapaturl: discontinuitatile tmbracamimiler mticre pe diferite
directii ¢u deschiderea sub 3 mim o numese Nsari, ior cele mai marl: de 3 mm s& numesc
crapaturi,

Fata de axa drumului fisunle si crapatunte pot fi longitndinale, transversale st maltiple
vaidirectionale.

- Fisurile si crapmurile longitudinaie pot sa apara in axa dumulni sae pe diverse
generaloare ale suprafelel partil carosabnle:

o) in axa dromului; linie continua, care separa cele doun benz ale partii carosabile; in
mod frecvent, discontinuilatea din axa drumulut se prelungeste pe zeei st sute de metri, aparand la
inceput ca lisura, dar transformandu-se cu timpul 1 crapatura prin mperea muchiilor;

o] pe diverse oneratoare ale suprafetel panii carosabile: discontinuifati care no s
prelungese atat de mult ca cele din axa drumuluet,
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. Fisurile si crapaturtie wansversale se prezimia ca deschiderit ale soprafetei
imbracaminiet, care pot i perpendiculare pe axa dramuiui sau inclinate sub un unght mai mare de
30% In gencral, aceste [isur nu se transmid in celelalte straturi ale sistemulel rulier.,

- Fisurile unidtrectionale mukiple sunt fisuri longitedinale fcane apropiate unele de
altele, dese, plasae 10 general in zona indinsa a imbracaminiet, datorila in special reflulari mixoril
asfaltice sau formarii de fagase pe suprafetele care supon frecvent traficul.

- Fisurile si crapaturile din stratal suport, precum si rosturile in cazal stratulut supon
din beton de ciment se pot transmite prin SFSR. Fenomenul de transmitere a acestor defectiuni
este inevitabil in special in cazul stramlni supon din beton de ciment. E] poate fi doar incetinit prin
remedierca corespunzatoare a supostului si prin exceutia corespunzaloare a SESR. Dopa aparntia
acestor defectioni, ele se pot remedia prin colmatare. In cazai stratelol soport din belon de ciment
s¢ procedeaza la refacerea s wratarea rosturilor, pertodic la 2 — 3 ani, aplicand procedee si
materiale adecvate, agrementate ehnic,

5 Pelada

- Aspect: desprinderea partiala a stratului de uzera de pe strata] suport. Suprafata se
prezinla neuniform, cu aspect de insule izolate, care jeneaca cieculatia.

- Cauze: dataorita neacrosarii corespunzatoare a SESR la stratl suport.

- Remedierea; s¢ face in funclie de marimea seprafetei afectate prin plombart sau
rcfacerea SFSRE.

6. Erodarea SFSR

. Cauze:

o wiihzarea unor malgriale si e special agregate naturale necosespunzatoare;

=) aplicarea pe un sirat suport putermnic degradat san [regatit necorespunzaton,

o executia in condilt chimatice necorespunzatoate {ex. LMy fece Care nu permiie

evaporarea completa a apel din strar).

- Remedicrea: Refacerea SFSR i conditii conforme,

Naota: In perivada de garantie a SFSR 1oate defectivnile ce eventual apar se remediazo de
catre canstrector, daca acesfea se datoreazn execiiiel deficitare.

6.5 Receptia

Receplia lucramlor la care au fost uwtihzate mixturi asfallice realizale 1 pusc in opera
conform prezentei proceduri constituie, conform legil, cerlificarca acestora prin examinan
nemijlocite ale conformitatii cu documentatia tehnica de produs, cu documentatia calitani 1 in
general a fapralm ca lucrarea corespunde scopului pentne care a fost executala,

Conformitatca cu prevederile documentelor incluse in catea tehnica a constructiel 19 ¢azul
intocmirii acesiela este un obiectiv prioritar.

i Conditin gengerale

- Lucrartle care se executa in conformilate cu azceasta procedura se  supun
urmatoarelor reguli generale din punct de vedere al receptisi:

o organizared aclivilatil de receptie este faceta de mvestitor, respectiv ordonatol de
credile!

o la demararea receptiei se considera ca au fost indeplimite conditiile impusce de
documentatia lehnica si de calitate privind materizlele vtilizate si de controlul calitati pe faze, iar
executantul se afla in posesia documcentelor care demonstreaza acest lucru,

o operatiile de receptie facute pe faze san n alte scopuri (sitmatii de lucran,
decontari,etc.) pot 11 utilizate facaltativ in functie de situatie, dar nu pol inlocei receplia prevazuta
i prezenta procedara,

- Receptia lucrarilor care fac obieciel precentel proceduri are loc de regola in doua
faze, s anume:
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o Reeeptia preliminara, efeciuata la o saptamana de la executia SFSR st care conslan
receptionarea lucrarilor pe secloarele compet exeoutate;

o Reegptia finala (definitiva), efectuata la expirarea termenului de garantie (24 juni).

Pentru lucrari pe suprafete reduse, receptia se poate face inkr-0 singura faza, daca acestea
sunt nominalizate si modul de receptic cste aprobat de heneliciar.

Receptia intr-o singoca faza

Receplia inktr-o singura laza 3¢ poate Face atat pe lucrari, cat si la sfarsitel onor penicade de
raponar,

Drocumentatia de receptie cuprinds;

- lista Ipcrarilor pentru care a fost solicitata comisia;

- proiect de executie sau tehnologie tip;

Cu ocazia receplier s¢ venfica:

- conformitatea cu documentatia de executia;

- verificarca materialelor introduse in opera;

- verificarea cantitativa si calitativa a iverarii.

Receptia prefiminara {terminarez lucrarilor)

Receptia preliminara a lucrarilor de executie a SFSR se ncadreaza i principiile general
vilabile pentru lucrari de construchii, in care este necesara o perigada pentru confirmarea calitati.
De regula, aceasta pericada esie de 24 lum, timp dupa care se poate solicita receplia finala
{defimtiva).

In cazul recoptici preliminare, comisia de receptie va aves la dispozitie urmatparele
documente:

- COMCNz, contracke, avize, ete., care dovedesc relatiile adecvale intre beneficiar si
eXecuiant,

- documentatia de exceutie, din care sa rezulte forma si cotele corespunzatoare clape
de receptie finala a lucrari de drumuri;

- toate documentele specifice locrarilor de executia SESR si care sa ateste ca pe
parcursul cxccutin ap fost respectatetoate normele tehnice st s-au facut venficarife necesare
(urmnalul utilajului, etc.,};

- cenificate privind calitatea materiaielor;

- procesele verbale pentre lucran ascunse;

. noTmalive, instructium si standarde, la solicitarea comisiel.

Pentru receptia preliminara a lecrarilor de executie a SFSR se fac urmatoarele verificari:

- verificareq calitatil materialelor ntilizate pe parcursul executiet, eventual rezultate
ceniralizake:

- certificatele de calitate privind compoatia probelor de mixturi asfaltice {urnate
prelevale pe parcorsyl excentiei;

- verificarea uniformitatii, rugozitati si starit suprafetel in profil transversal si
longitudinal.,

Rezuliatul receptiei preliminare se consemneazi in procesul verbal de receplie, la care se
alaseaza labeiele centralizatoare cu observatitle facute si rezuliatele verificarnilor,

Recoptia preliminara a SFSR se face dupa o scuna perioada de exploatare (imn. o
saptamarna}.

Receptia finzla (definitiva)

Receptia hinala s¢ face la expirarca termenelor de garantie pentru lucranle [a care s-a facul
receptia preliminara. Prin receptia finala se atesta:

- comporiared normala i exploataie:
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- remedicrea tuturor defectinnilor sesizate la receptia preliminara san apamte in
jpeinada de garanlie,

La receptia linala, comisia trebuie sa aiba la dispozitie urmaloareie:

- procesele verbale si anexele |a receptia preliminara;

- corespondenta dintre executant si beneficiar 1n timpul pericadei de garantic.

Pentru obiectivele care cad sub incidenta Contrololut de seae al cabitatii, vor fi luate in
consideratie toate practicile consemnate pentru astfei de obiective,

2 Comisia de receptie

- Numirea si constituires comisiel de receptie — reeeptia lucrarilor este facuta de o
comisie de receptic numita de investitor, respecliv ordonatorul de creditate, formala dintr-un
numar de membri care depinde de complexitatea si valoarea obiectivalul,

Comisia este {formata dintr-un presedinte si un numar de membri reprezentand activitali
specifice lucrarilor receptionate. Secretariatul comisiel este asigurat de catre beneficiar,

Din comisia de receplie nu pot face parle reprezentantii executantului si protectantulai,
acestia insa sunt obligati sa participe la lucrarile comisiel si sa prezinte solunile adoptate si
hicaarile.

- Convocarea comisiei de receptie — se face in functie de natera luerarii si de
decizia investitoralui,

Pentru comisia care face receptit inr-o singura faza, nu esic obligatoric comunicarea in
scris, ol numal punerea la corent privind natura lucrarilor care se receptioneaza.

Pentru lucrarile receptionate in doua faze, intrunirca comisiei este solicilata de executant co
30 zile inainte de data propusa pentre recoplie, €u care ocazie se comunica st obicctivele supuse
receptied,

Secrelarul comisiel comunica exeentantului, in termen de 5 zile, dala, locul si ora cand sc
va intruni comisia de receplic, numele presedinielei si 2l membrilor care vor avea delegarcs scrisa.

Pentro obtectivele care intra sub incidemta controlulm de stad al calitani, se vor respecia
practicile stabilite cu acesta.

- Modul de Inern si sarcinile comisiet de receptic — este asigurat de presedintele
comisiei in confomitate cu actele noninative si prezenta procedura,

Comisia de receplie verificasxecutarea in totalitate a lucrarilor conform documentelor de
comanda, prezenta documentslor prazentaic mai sus, intocmite conform procedurilor in vigoare si
dosaru] de receptie, care poate fi completat anticipat,

Dosaru) de receptie pentru hicrarile receptionate in doua faze de catre comish instituile la
nivel de beneficiar va contine, pe langa procesul verbal de receptic, cel pulin unnatbarele anexe:

*  Tabelul cu rezultatele incercarilor efecluate asupra stratului suport (capacitate portanta,
denivelari, profile) insotit de procesul verbal de executie a remedigrilor pe faze,

= Tabelul coprinzand masuratorile denivelarilor in profil transversal si longitudinal
fancxele 2, 3);

»  Tubelul cu rezultatele compozidiel mixlunloe  (continnt de  bitim s curba
eranulometrica a agregatului natural) (anexa | insotita de buletinele de analiza respective, inclusiv
buletinele de analiza pentre materialele componente ale mixtwit emulsie, cimentfiler, agregate
naturaled;

= Procesul verbal peniru verificarca calitatii lucrarilor care devin ascunse {(anexa 4);

*  Devizul seneral 51 devizul analitic, insotite de masuratorile de verificare.

Pentru lucrarile supuse controlului de stat al calitasii in constructii si la solicitarea acestuia,
se poate adauga la dosaru] de receplie tolal sau partial si pracedeel de execotie,

In cazul reveplici preliminare 2 lucrarilor in doea faze saw L cele receptionate inkr-or faza,
s¢ pot ivi urmatodreie siEnatii:
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»  Admiterea lucrarii, atenci cand aceasta s¢ considera terminata, fara observatii san cu
observatiile consemnale in procesul verbal;

»  Arnanares receptiel, atunci cand se constala ca lucrarea au este terminata sau abaterile
de la documentatil fac imposibila utilizarca ohiectivului;

*  Respingerca lucraril, in cazul in care defeclivmle datorate crecntanlului sunt majore si
pot conduce la degradari premature, datorita lipsei de stabilitaie sau pen in pericol siguranta
circuiatiei.

In cazol in care deficienteie nu se datoreaza executantului, conditile de preluare se
stabilesc dapa atte consideratii si lucratea esle pusa sub stare de conservare si paza,

In cazul recepliei [linale a ivcrarilor care se recepiioneaza in doua faze, se pot lua
urmatoarele hotarari:

*  Admilerca receptiei finale, daca au fosl remediate lipsurile constatate 12 receptia
pieliminara si in perioada de garantic Incrarca s-a comportat in mod corespunzaior,

*  Amanarea receptiel finale, daca lucrarca are inca defectiuni, in accasm siluatie se
intocineste un proces verbal cu deficiente]e care conditioneaza receplia finaia;

* Respingerea lucrarii din considerentele prezentate si la receplia preliminara.

Pentru toaie situatiile, hotararle comisici de receplie se 1au ¢u majoritate de votur, 1ar in
primuei caz se acorda calificative “foarte bun”, “bun™ sau “satisfacator.

- Semnarea procesului verbal de receptic — actul {inal prin care se alesta de catre
comisia de receptie ca lucrarca corespunde conditiilor de calitate prevazute in comanda conlract
sau documentata de execulie este procesul verbal de receplie.

Precesul verbal se intoemeste intr-un numar suficieni de exemplare, conform modelelor
prezeniale mai j0s §i anpme:

MODELUL 1: pentru lucranile de cea mal mare importania, la care receptia se face de catre
comisia organizata la mivelul beneficiamlu,

MODELUL 2: pentru locrarile de introtinere si reparatii receptionate de comisia organizala
la niveiul beneficiarului,

MODELUL 3: pentru lucraii seceptionate intr-0 singura faza,

Dosarul receptiei, din care, pe langa procesul verbal, fac parte toale documentele pe baza
carora $-a facut rceeptia, ramane la imvestitor, in cazul cand anumile nevel sau  stmctun
organizalofice nu impun alte soluti.

Pentru sitvatiile de amanare sau respingere, dosaml recepliel va conding un proces verbal
carc justifica decizia.

Execwtantul poale comesta decizia comisiet ia foru) superior sau in fata unor instanie
competenie, in cadml termenelor legaie.

In cazul in care se constata ca, din molive snbiective, comisia de receptie nu a ales solutia
reala, organul care a constatat abaterea poate lua masuri adminisirative sag coereitive.

In cazul unor eron care in mod evident se datoresc proiectantului, execotantului sau altor
persoane, comisia de receptie le poate evidentia ca atare, urmand ca investitorul sa le evalueze si
eventual sa le impnte. In acessta situatie, Incrasile continug in cadrul devizului general.

Procesul verbal de impulare va fi inaintat organclor de drept in 15 zile de Ja intocminca
procesulul verbal de receptie.

Sumele pot fi rambursate in cazol in cate lecrasile in cawea se fac 1 contul vinovatilor,

- Dispozitii finale — in toale cazurile, termenele i care comisia de receptic 4 hotarat
sa fie inlalerate defictentele constatate vor A stabalile cu consultarea beneficiarulni si a
constructorutui, fira ca dorata lor sa depaseasca 90 de zile de la data procesnivi verbal de recepte,

Executaniul este obligat 50 remedieze in tormenele stabilite, atai deficientele constalae la
receplia preliminara, cat §i cele aparute in perivada de garantie pana ka receptia finala. Fac exceptie
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deficientele dalorate uzurii normale sau exploatani necorespunzatoare, care nu cad in sarcina
executantelui.

7. INSTRUCTIUNI DE MEDIU

Protnovarea cficieniei wlilizdn] encrgiel §i resurselor, reducerit deyeurilor, wtilizami
resurselor regenerabile 51 recnperani resurselor, recicldrii §1 utilizarii unei productii mai curate fn
activitatea de productie tratamente bituminoase.

Mentinerea unei evidenic stiicte de interventn (intretinere, reparatii) la ualae s
echipamenle pentru a avea sigeranta ca acestea functioneaza in condiii normale si a evita
eventualele accidente de mediu. De asemenca, se va respecta Programul de reparatii si intretinere a
utilajetor si instalatiilor din compastiment, program indicat de seful comparlimentuley mecanizare,
31 daca se vor considera necesare alie interventil ea urmare a unor (unctionari anormale a utilajelor,
acest fapt va fi adus la cunostinla compantimentulti de mecanizare, care va lace o revizvire a
programulul.

Evitarea sencrarit deseurilor st achionares in vederea prevenivil aparitiel acestora,

Minimizarea cantitatii de deseuri si a graduini lor de periculozitate.

Indepanarea Mnala a deseurilor intr-un mod compatibil ¢u mediu.

Pe masura ce suni generate deseunle, sunt depozitate pe tipur in recipiente adecvale,
corespunzator marcate 51 amplasate in locuri special amenajate pentro colectare.

& INSTRUCTIUNI DE 550

Se interzice accesul in cadrul ganticrului a persoanelor neawtorizate, acesta  se poate {ace
doar cu acordul sefulyi de obiectiv cat §i a conduceril $OCICLaf.

Personalul angajat in cadrel santieralw trebuie s3 respecte si 54 aplice intocmai prevedenle
legislatiel privind proleciia §i securitalea muncii.

Purtarca F.IP este obligatorie pentru tof personalul angajat. Mepurtarca, deleriorarea
intentionatd a2 E.LF atrage dupd sing sanctiuni administrative §1 contraveniionale.

Conducerea autovehiculelor este peimisa conducatorilor auto numai in condiiile prevazute
de Regulamentul privind circulatia pe drumurile publice si instructiunile si dispozititle in vigoarc
emise de Ministeru]l Transporturilor.

Persoanele desemnate {sefii formatici de lucru} vor lua masuri pentru informarea
conducatorilor auto asupra particularitatiior de conducers a autovehiculelor in caz de poled, inaxga,
cedla, ete.

Conducatorti aulo care transpona marfun pericuiosse vor fi dotati de catre sefii formatislor
de lucru 51 vor fi obligati sa unilizeze echipament de protectie in conformitate cu Acordul European
privitor la ransportal retier international de marfuri periculoase.

Caile de acces pentro autovehicnle si oameni vor N libere. Se interzice blocarca cailor de
acces cU pamadnt materiale,utilaje,prefabricate ¢l

Caile de acces vor fi nivelate st mentinute continun in stare de folosinld prin asiuparea
stapilor, indepdrtarca molozului | a zipezii 5i a gheti,

Se interzice gtilizarea de improvizati la pornirea motorului utilajelor.

Nu es1e permis transportul salanatiler in cabina utilagelor decat daca sent ameniajale scaune
COTespUnZatoanrc.

Montarea si demontarea echipamentelor auxiliare la utilaje s vor efectuz numai cu motonl
oprit si priza de pulere decuplata,
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Se interzice prezenla salariatilor in zomele pericoloase din jurul ubilajeler in timpul
functionar: acestora.

Pe timpul cat au lucreaza, utilajele vor fi scoase de pe panea carosabila sau vor fi oprite cat
mai aproape de acostament.

Cind este nccesard traversarca dmimului , muncitorin sunt oblizaf sd sc asigure fatd de
circulatia din ambele sensuri si numal dopi ce constata cd nu exist? penicol | 54 traverseze,

Sectoatele de drum pe care $¢ excouta lucrari de intretinere san reparatii drumun si poduri
trebuie obligatoriu semnalizate.

Nici un muncitor nu trebute 53 stajioneze pe drum in afara zonet de lncru Imprejrmaitd si
semnalizald.

Operalitle de incarcare a mixturilor asfaltice in autobasculante s vor efectua numai cn
respectarea unui cod de semnalizare prestabilit si insusit de catre toti salaniati participanti.

Operatiile de wnplere sae golire a cisternel de bitwm se vor desfasera numai sub
supravegherea unui salariat desemnat in acest scop si numai dupa ce acesta a venficat montarea
corespunzatoare a conductelor sau jeheaburilor inchise st s-2 asigurat ca nu exista saladati in
zonele periculoase.

Utilizarea tractoarclor si a remarcilor la lucrarite de intretinere drumuyi si poduri se va face
nuimal o respectarea prevederilor corespunzatoare canilor telinice si a instructiunilor proprii emise
de societale peniru aciivitaiile specifice in confommitate cu legislatia in vigoare,

Delimilarea materiala 2 zonei de luem trebute sa asigure prevenirea accidentarin membrilor
formatiei de lucru, dar si a persoanelor care ar putea patrunde accidental i zona de lucra.
Drelimitarea materiala se realizeaza prin insradini provizoril mobile, care sa evidentieze ¢lar 20na
de lueru. Pe ingradirile provizoni mohile se vor monta indicatoare de interdictie.

Echipamentele eiectrice webuie $3 lic montate intrefinnie §i cxploatate astfel fncdt sd
asigore protectia impotriva pericolelor generate de energia elecincd , precam i protecia Tmpotriva
pericolelor datorate infleeniclor externe.

Caile de acces , depozitele , lovurile de munch periculoase precum gi toale celelalte locur
de muirnci vor fi ileminsle pe timpul noptil.

G, INREGISTRARI

- TProces verbal de custodie penpiru produsul fumizat de client (PY  predare-primire
amplasament)

- Lista de solicitare materiale de aprovizionare cod FOIM (PO-08) (1

- Centralizator de materiale de aprovizionare cod FORM (PO-08) (12

- Documente care atesta conformitatea si provenienta MPAM

- Inremstrari de laboralor {referitoase la calitate) pentru materialele folosne

- {Comenzi

- Comracte

- Nota de Intrare, Receptie si Constatare Diferente Cantitative (NIRCDC)

- Plan de intretinere cod FORM (PO - 07) 02

- TFisa de wlretinere/reparatit echipament cod FORM (PO-07) 03

- Necesar ptese de schimb utilaje cod FORM (PO - 07) 04

- Evidenta si identiftcarea mijloacelor fixe cod FORM (PO-07} 01

- Tisa de vimarire produsflucrare — Rapon zilnic de activitate

- Rapor de neconformitate — actiuni corective si preventive cod FOiM (PS-04) 02

- Planul de control al calitatii sau Planul calitatn

- Proecese verbale de receptie ia terminarca lucrarilor

- Procese verbale de receptie finala
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- Declaratie de Conformitate cod FORM (PO - 11301

- Fisa de evenimeni ecclozic FORM (PO-04) 1

- Fise de prutectia mengii

«  Fise de PSIE

- Fise de evatuare a locului de munca

- Lista locernilor de munca cu pertcol deosebit

- Rapon de evatuare a nivelulul de risc / nivelnlei de securitate
- Fisa de semnalizare BP1

- Fisa de declarare a cazului de boala profesionaia

- Regzistrul de boli profesionale

Aceste dovumente sunt intoemite de directorul tehnic, respectiv seful santiemlui si RSIM st
responsabil S50 si constituie componente ale dosamiu de receplie.
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