

Anexa nr. 7

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primaria Negrea

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1663239876334 din 15.09.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Lucrări de construcție a stației de epurare din s. Negrea, r-nul Hîncești, noi SRL Vipart Plus, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

06.10.2022

Cu stimă,
SRL Vipart Plus

Anexa nr.8

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei


Către Primaria Negrea

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, Lucrări de construcție a stației de epurare din s. Negrea, r-nul Hîncești, prin procedura de achiziție Licitatie deschisa, pentru o durată de 60 (sase zeci) zile, respectiv până la data de 06.12.2022, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

06.10.2022

Cu stimă,
SRL Vipart Plus



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text: 'SOCIETATEA S.R.L. "VIPART PLUS" S.R.L. REPUBLICA MOLDOVA', 'IDNO 1005500016494', and 'SOCIETATEA S.R.L. "VIPART PLUS" S.R.L. REPUBLICA MOLDOVA'. The signature is written in a cursive style.

Anexa nr.12

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de alimentare cu apă și canalizare satul Sărățica Nouă, r-nul Leova"
2. Numărul și data contractului: nr. 01 din 21.01.2014
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria com. Sărățica Nouă, r-nul Leova
4. Adresa beneficiarului: s. Sărățica Nouă, r-nul Leova
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA

a) inițială(la data semnării contractului)	9 395 503,00	710 531,72
b) finală(la data finalizării contractului)	<u>11 751 194,82</u>	650 574,38

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată: 18 (optsprezece) luni
 - b) efectiv realizată: 91 (nouăzeci și unu) luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: proiectul a fost finanțat din Fondul Ecologic Național, din cauza nealocării sumei totale pentru îndeplinirea contractului, acesta a fost executat în limita alocațiilor anuale, ceea ce a dus la mărirea termenului de execuție.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 08.07.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. În cadrul contractului au fost executate următoarele lucrări: Forarea sondei arteziene cu adâncimea de 400m. Construcția rețelei de apeduct cu lungimea de 16 220 metri. Montarea a 3 turnuri de apă. Construcția rețelei de canalizare cu lungimea de 1 235m și construcția stației de epurare cu capacitatea de 22,5m³/zi, Stație de tratare a apei cu capacitate de 2,5m³/h sau 50m³ pe zi.

Data completării: 29.09.2022

Semnat: _____

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Vipart Plus"



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: "Retele de aprovizionare cu apa potabila, canalizare si purificare din satul Mingir, r-nul Hincesti"

2. Numărul și data contractului: nr. 69 din 08 octombrie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria com. Mingir, r-nul Hincesti

4. Adresa beneficiarului: com. Mingir, r-nul Hincesti

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor.

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

a) inițială(la data semnării contractului) 4 525 743,38 258 977,96

b) finală(la data finalizării contractului) 4 525 743,38 258977,96

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

b) Contractată: 5 (cinci) luni

b) efectiv realizată: 5 (cinci) luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu sunt.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 03.05.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. În cadrul contractului au fost executate următoarele lucrări: Retea de canalizare lungime totală 5447,35m

Teava Dn160mm SN4- 1374,00m

Teava Dn160mm SN2- 1411,00m

Teava Dn200mm SN4- 1102,00m

Teava Dn200mm SN2- 1560,35m

Data completării: 29.09.2022

Semnat: _____



Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Vipart Plus"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: „Apeduct magesral de apa de la punctul de racordare din or. Ialoveni spre satele Sociteni, Dancenii, Suruceni, Nimoreni, Malcoci etapa N4/23- SP.SU, lucrari de constructie a statiei de pompare”

2. Numărul și data contractului: nr. 84 din 27.09.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul Raional Ialoveni

4. Adresa beneficiarului: or. Ialoveni

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor.

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA

a) inițială(la data semnării contractului) 5 840 571,60 710 531,72

b) finală(la data finalizării contractului) 5 840 571,60 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

c) Contractată: 11 (optsprezece) luni

b) efectiv realizată: 9 (noua) luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu sunt

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate: Nr.1 din 15.06.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. În cadrul contractului au fost executate următoarele lucrări: Montare Grup de pompare cu 3 pompe verticale multietajate, in set al unui grup: Pompa CRN 120-7 A-F-G-E-HBQE 3x400/690 50HZ (ECHIVALENT) - 3 buc; distribuitoare DN300 PN25 - 2buc; clapeti de sens DN150 tip RK86A din inox (sau analog) - 3buc; vana fluture cu prindere intre flanse DN150 PN25 - 6 buc; reductie cu flanse d150/125 PN25 - 6buc; piesa de prelungire cu flanse d150 PN25, l=200mm - 3 buc; piesa de demontare pentru fiecare pompa DN 125 PN25 - 3buc. Contor apa rece d=200mm cu modul de transmitere a datelor la distanta, Vana cu sertar si flanse d=300mm PN25, Filtru otel tip Y cu flanse PN25 d=300mm, Clapeta de sens PN25 d=300mm

Data completării: 29.09.2022

Semnat: _____

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Vipart-Plus"



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de alimentare cu apă și canalizare satul Sărățica Nouă, r-nul Leova	Primăria Sărățica Nouă	Contract ant unic	11 751 194,82 Lei	<u>Nr.1 din 08.07.2021</u>
2	Extinderea sistemului de alimentare cu apă s. Cărpineni r.Hîncești	Primăria Cărpineni	Contract ant unic	1 683 395,36 Lei	<u>Nr.01 din 11.10.2021</u>
3	Construcția segmentului aducțiunii Gura Cainarului Florești amplasat în or. Florești str. Independentei Nr.23/16	Primăria or. Florești	Contract ant unic	811 763,06 Lei	<u>Nr. 02 din 07.12.2021</u>
4	„Rețele de aprovizionare cu apa potabilă, canalizare și purificare din s. Mingir, rn.Hincesti". OB.15300/21/B	Primăria s. Mingir Primar:Ilie Chitanu Tel.026976236	Contract ant unic	5 280 033,94 Lei	<u>Nr.01 din 03.05.2022</u>
5	Construcția apeductului magistral spre localitatea Dumbraveni și Vadeni, raionul Soroca	Primăria com. Vădeni Primar:Dobrovolschi Veaceslav Tel.023049238	Contract ant unic	4 391 998,80 Lei	2021-prezent (60%-realizat)
6	<u>Apeduct magistral de apă de la punctul de recordare din or. Ialoveni spre satele Sociteni, Danceni, Suruceni, Nimoreni, Malcoci etapa N4/23 - SP.SU, lucrări de construcție a stației de pompare”</u>	Consiliul raional Ialoveni Presedintele raionului:Mihail Silistraru Tel.026822650	Contract ant unic	5 840 571,60 Lei	<u>Nr. 01 din 15.06.2022</u>
7	Lucrări de forare a sondei arteziene în scopul aprovizionării cu apă potabilă a populației(forare sonda arteziana)	Primăria com. Sîrcova Primar:Tcaci Ivan Tel.025463238	Contract ant unic	1 184 845,59 Lei	2021-prezent (99%-realizat)
8	Lucrări de forare a sondei arteziene în scopul aprovizionării cu apă potabilă a populației și	Primăria com. Sîrcova Primar:Tcaci	Contract ant unic	2 936 506,61 Lei	<u>Nr.01 din 14.06.2022</u>

	construcției de alimentare cu apa a satului (rețele)	Ivan Tel.025463238			
9	Lucari de aprovizionare cu apa potabila a masivului locativ s.Purcari, r-nul Stefan Voda	Primaria s.Purcari Primar:Valeriu Dragan Tel.060191906	Contract ant unic	3 600 000 Lei	2021- prezent (30%- realizat)
10.	Montarea apeductului și stațiilor de pompare pentru desecarea câmpului minier de la S.A. "Mina din Chișinău	S.A. "Mina din Chișinău"	Contract ant unic	2 064 602,68 Lei	2022- prezent (99%- realizat)
11.	Modernizarea si reconstrucția Stadionului Raional din or. Anenii Noi, str. Parcului 20/a. N905-REAC.SU	CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI Vicol Ion – președinte al raionului	Contract ant unic	5913977,38 Lei	2022- prezent (10% realizat)
12.	Construcția rețelelor de alimentare cu apa și a rețelelor de canalizare în satul Frumusica, comuna Cazangic raionul Leova	Timotiv Vasile Primarul comunei Cazangic	Contract ant unic	4 094 547,40 Lei	<u>Nr. 4 din 08.11.2021</u>
13	<u>Construcția rețelei de aducțiune a apei potabile către platforma rezervoarelor de apă din s. Pîrlita cu conectarea la apeductul Zagarancea-Cornesti, situat în satul Pîrlita, com. Pîrlita, r. Ungheni</u>	Liudmila NIS-TOR primar	Contract ant unic	2 104 039,81 Lei	<u>2022- prezent (40% realizat)</u>

Semnat: _____

 Nume: POPOV Vitalie

 Funcția în cadrul firmei: administrator

 Denumirea firmei: SRL "Vipart Plus"


DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare
0	1	2	3
1.	Buldoexcavator pe roți cu o cupa, model Hidromek HMK 102B an.2012	Buc	1(dotare)
2.	Buldoexcavator pe roți cu o cupa, model Hidromek HMK 102B an.2021	Buc	1(dotare)
3.	Buldoexcavator pe roți cu o cupa, model Hidromek HMK 102B an.2022	Buc	1(dotare)
4.	Aparat de Sudat W250 BUTT WELDING MACHINE WELTECH	Set	1(dotare)
5.	Aparat de Sudat ZX7-250T Invertor	Set	1(dotare)
6.	Generator pe benzina 5.0 KW P55013 PIT	Buc	1(dotare)
7.	Generator-sudare 200 A 5.3 KW ESE704 SHS-AC	Buc	1(dotare)
8.	Mai COMPACTOR Wacker BS60	Buc	1(dotare)
9.	Mai COMPACTOR Wacker BS70	Buc	1(dotare)
10.	Ciocan compactor Wacker	Buc	1(dotare)
11.	Generator de curent NEXT K 7000M-R 7KVA 230V	Buc	1(dotare)
12.	Nivela optica Gold32G+BT160+GR500 BOSH PROMO	Buc	3(dotare)
13.	Aparat de Sudura electrofuziune Aury-2 (20-800mm)	Set	1(dotare)
14.	Placa compactoare Atlass Copco	Buc	1(dotare)
15.	Aparat de sudat MMA-250G 250A 230V INVERTOR	Buc	1(dotare)
16.	Bor-masina electrica 900W "Kraft-Tool"	Buc	1(dotare)
17.	Burghiu p/u beton ECO SDS-PLUS 12*160mm	Buc	1(dotare)
18.	Ciocan Rotopercutor GBH 240 (2-24) DRE	Buc	1(dotare)
19.	Ciocan	Buc	1(dotare)
20.	Compresor ZB-0.13/8 1.1kw 220v 24L 130L/min	Buc	1(dotare)
21.	Convectur DW-215E 1500W	Buc	1(dotare)
22.	Convectur electric 2000W	Buc	1(dotare)
23.	Convectur electric 3000W	Buc	1(dotare)
24.	Convectur electric cu timer TROTEC	Buc	1(dotare)

25.	Ferestruu electric cu laser RTR-MAX 110MM	Buc	1(dotare)
26.	Masina sub presiune inalta K4*EU	Buc	1(dotare)
27.	Motopampa 60m3	Buc	1(dotare)
28.	Nivela Optica GOL32G(120 M)+BT160+GR500	Buc	1(dotare)
29.	Perforator	Buc	1(dotare)
30.	Pompa DRENO COMPATTA 3M/G	Buc	1(dotare)
31.	Nivela optica Gold32G+BT160+GR500 BOSH	Buc	1(dotare)
32.	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	Buc	1(dotare)
33.	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	Buc	1(dotare)
34.	Macara	Buc	1(arenda)
35.	Autogreder pina la 175 cp	Buc	1(arenda)
36.	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	Buc	1(arenda) 1(dotare)
37.	Scarificator mecanic remorcat	Buc	1(arenda)
38.	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	Buc	3(dotare)
39.	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	Buc	1(dotare)
40.	Topitor bitum de 500 l	Buc	1(arenda)
41.	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	Buc	1(dotare)
42.	Grup termic de sudura de 1-14 kw	Buc	1(dotare)
43.	Convertizor de sudura de 14 kw	Buc	1(dotare)
44.	Automacara 5 tf	Buc	1(arenda)
45.	Automacara 6 - 10 tf	Buc	1(arenda)
46.	Autobasculanta-10t	Buc	1(arenda)
47.	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	Buc	1(arenda)
48.	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	Buc	1(arenda)
49.	Instalatie de carotaj electric	Buc	1(arenda)
50.	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	Buc	1(arenda)

Semnat: _____

 Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

 Denumirea întreprinderii: SRL "Vipart Plus"



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechime a în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului i de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Frunză Ivan				
1.1	Diriginte de șantier	1.1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare	10	1) „Alimentarea cu apă a satelor Vozneseni, Troita, Troian r-nul Leova”. 2) Lucrări de reparație a 8 încăperi, instalarea echipamentului pentru filtrarea apei potabile și a 5 stații de epurare de 5-10 m3/zi în grădinițele din sudul Moldovei.	Nr. 0450 Seria 2021-DLS
1.2	Diriginte de șantier	1.2. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.			Nr. 0751 Seria 2020-DS
2	Vasilev Gherghel				
2.1	Diriginte de șantier	2.1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare	5	1) „Alimentarea cu apă a satelor Vozneseni, Troita, Troian r-nul Leova” 2) Lucrări de construire a apeductului în s. Sărățica Nouă, r-nul Leova	Nr. 0539 Seria 2021-DLS
2.2	Sudor mase plastice	2.2. Sudare cu mufe cu elemente de încălzire și sudare cap la cap.	3		Nr.0556 Seria 2022-CS
3	Barcaru Nicolae				
	Diriginte de șantier	3. Instalații și rețele electrice	5		Nr. 0019 Seria 2018-DLS
4	Covali Ion				
	Diriginte de șantier	4. Construcții rutiere	10		Nr. 0211 Seria 2018-DS
5	Guja Vitalie				
	Inginier devizier în măsuratori și construcții ingineresti	5. Construcții și inginerie civilă Cai ferate, drumuri, poduri	1	1) Construcția segmentului aducțiunii Gura Cainarului- Florești amplasat în or. Florești str. Independentei Nr23/16	Nr.6206210112 83 din 2020
6	Cornea Serghei				
6.1	Electrosudor	6.1. Electrosudor la sudarea manuală	2	1) Lucrări de construire a apeductului în s. Sărățica Nouă, r-nul Leova 2) „Alimentarea cu apă a satelor Vozneseni, Troita, Troian r-nul Leova”	Nr. 0157 Seria 2022-CS
6.2	Sudor mase plastice	6.2 Sudare cu mufe cu elemente de încălzire și sudare cap la cap	3		Nr. 0558 Seria 2022-CS
7	Veveriță Vitalie				
7.1	Manager SRU	7.1. Securitatea sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați nivelul 2	1	” Lucrari de constructie a rețelelor de canalizare în s.Mingir, rn. Hincesti, I etapa, din cadrul proiectului „Rețele de aprovizionare cu apa potabila, canalizare și purificare din s. Mingir, rn.Hincesti”	Adeverință Nr.19 Din 24.12.2021
7.2		7.1. Sofer categoria C	6		
8	Podorvaniuc Alexandr				
	Diriginte de șantier	8.1. Construcții speciale a) Fântini arteziene	12		Nr. 0079 Seria 2018-DS
9	Muncitori deservire/necalificați	9. Muncitori	3		

Semnat: _____

 Nume: POPOV Vitalie

 Funcția în cadrul firmei: administrator

 Denumirea firmei: SRL "Vipart Plus"


Anexa nr.16

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Lucrări de construcție a stației de epurare din s. Negrea, r-nul
Hîncești

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	<u>Nu sunt</u>			

Semnat: _____

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Vipart Plus"



Anexa nr.17

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

În vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție nr. ocds-b3wdp1-MD-1663239876334 din 15.09.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Lucrări de construcție a stației de epurare din s. Negrea, r-nul Hîncești

1. **Părți asociate** Nu sunt

Data completării 06.10.2022

Semnat

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Vipart Plus"



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Popov Vitalie reprezentant împuternicit al S.C. Vipart Plus SRL în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1663239876334 din 15.09.2022, Lucrări de construcție a stației de epurare din s. Negrea, r-nul Hîncești declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
<u>Popov Vitalie</u>	2001015040780

Data completării: 06.10.2022

Semnat: _____

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Vipart Plus"

IDNO al operatorului economic 1005600016494



FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: SRL "Vipart Plus"
2. Codul fiscal: 1005600016494
3. Adresa sediului central: or. Ialoveni, str. Basarabia 6 bloc 1 of. 26
4. Telefon: 069055051, 069384384
Fax : 026885885
E-mail: vipartplus@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare: MD0032045, din 12.04.2005 înregistrat la Camera înregistrării de Stat.
6. Obiectul de activitate, pe domenii 1.Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalatii și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările. 2. Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei; 3. Comerțul cu ridicata al vopselelor, lacurilor și emailurilor 4. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, tilajului de apeduct și de încălzire; 5 Comerțul cu ridicata al construcțiilor prefabricate, al structurilor și pieselor din metal pentru construcții; 6 Comerțul cu ridicata al altor materiale de construcții 7. Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate; 8 Alte tipuri de comerț cu ridicata; 9 Activități de secretariat și traducere; 10 Închirierea bunurilor personale și a obiectelor cu destinație culturală și de uz gospodăresc; 11 Realizarea de programe și consultanță în domeniul dat 12. Fabricarea săpunurilor , detergentilor, a produselor de întreținere, de parfumerie și cosmetice 13 Comerțul cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, articolelor de toaletă; 14 Comerțul cu ridicata al parfumurilor și produselor cosmetic 15. Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor; 16. Comerțul cu ridicata al cartofilor, legumelor și fructelor; 17 Comerțul cu amănuntul al cartofilor, legumelor și fructelor proaspete; 18 Comerțul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate; 19 Alte tipuri de comerț cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate; 20 Comerțul cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate 21 Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate 22 Fabricarea articolelor din plută din împletituri de nuiete și paie; 23 Fabricarea articolelor din lemn; 24 Fabricarea de case prefabricate din lemn; 25 Fabricarea altor articole din lemn, plută, împletituri din nuiete și paie; 26 Fabricarea de clădiri și încăperi din lemn tip container, monolite și demontabile.
7. Licența: Seria A MM II NR. 035779 din 15 iulie 2008, Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Instituții de stat.

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2021	<u>13 335,74</u>	<u>723 588,71</u>
2	2019	<u>19 613,25</u>	<u>1 139 689,01</u>
3	2020	<u>8 744,70</u>	<u>507 981,60</u>
Media anuală: <u>13 897,89</u> mii lei			

Data completării: 06.10.2022

Semnat:

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Vipart Plus"



OFERTĂ

Către Primaria Negrea

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, POPOV Vitalie reprezentanți ai ofertantului SRL "Vipart Plus" ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Lucrări de construcție a stației de epurare din s. Negrea, r-nul Hîncești pentru suma fără TVA de 5 497 679,63 lei (cinci milioane patru sute noua zeci și șapte mii șase sute șapte zeci și noua lei, 63 bani) lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 1 099 535,92 lei (un milion noua zeci și noua mii cinci sute trei zeci și cinci lei, 92 bani).

1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat în 9 (noua) luni.
2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (șase zeci) zile, respectiv pînă la data de 06.10.2022, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
4. Alături de oferta de bază:
 depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
 nu depunem ofertă alternativă.
5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai mic preț.

Data 06/10/2022

POPOV Vitalie, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL "Vipart Plus".

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 (sase zeci) luni.
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 10 zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice.
5. Garanția de bună execuție va fi constituită prin reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări executate în cuantum de 10% din valoarea contractului.

Ofertant,

(semnătura autorizată)

