

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **I.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”, or.Chisinau,str.Bucuriei,12a**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1652181135476**

din 31.05.2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Basarabeasca, Cimișlia, Leova (denumirea contractului de achiziție publică), noi **S.A.”Drumuri-Cimislia”** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 30.05.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat
S.A.”Drumuri-Cimislia”
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.69

din “ 7 ” mai 2021

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către: **I.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”, or.Chisinau, str.Bucuriei, 12a**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea _ Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Basarabeasca, Cimișlia, Leova.**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatia deschisa,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 45 (patruzece cinci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 14.07.2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 30.05.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat
S.A.”Drumuri-Cimislia”
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Basarabeasca, Cimișlia, Leova

(denumirea lucrărilor)

Nr d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului												
		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	Organizare de șantier												
1.	R36 Basarabeasca – Ceadir -Lunga-Taraclia, km0- 1,2(selectiv)							X	X				
2.	G122.1 G122-Sagaidac- Valea Perjei, km0,70-1,70										X		
3.	G123 R3-Gura Galbenei- Lipoveni-Porumbrei, km 0,5- 2,0 (selectiv)					X	X						
4.	G124 R26-Ivanovca- Carabetovca-R3, km 0,4-0,55						X	X					
5.	G99 M1-Leuseni-Leova-R34, km 35,05-35,75								X	X			
6.	G125 Cimislia-Iargara-Sarta Noua, km 36,00-39,00 (selectiv)								X	X			

Data completării: 30.05.2022

Semnat: _____

Nume: M.Armanu

Funcția în cadrul firmei: Director interimar

Denumirea firmei și sigiliu: S.A."Drumuri-Cimislia"

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului - **Lucrari de intretinerea periodica si reparatie curenta a drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Basarabeasca**

2. Numărul și data contractului - nr.11-18/164 din 27.04.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului I.S.”Administratia de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului or.Chisinau, str.Bucuriei,12A

5. Țara – Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - **antreprenor**
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) S.A. „Drumuri-

Cimișlia”

antreprenor asociat -

subantreprenor -

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială -	9 215 086,81 lei	_____
(la data semnării contractului)		

b) finală -	9 215 086,80 lei	_____
(la data finalizării contractului)		

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de de soluționare: nu a fost

9. Perioada de execuție a lucrării 4 (patru) luni calendaristice

a) contractantă 4 luni calendaristice

b) efectiv realizată 4 luni calendaristice

c) motivul de declarare a termenului contractant (dacă este cazul) care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor-

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nr.16 din 09.11.2018

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume ale principalelor capacități cu categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 30.05.2022

Semnat: _____

Nume: M.Armanu

Funcția în cadrul firmei: Director interimar

Denumirea firmei și sigiliu: S.A.”Drumuri-Cimislia”

din " 7 " mai 2021

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. Crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate (lei)	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Activitățile de administrare și întreținere a drumurilor publice în anul 2021	I.S."Administrația de Stat a Drumurilor"	contractant unic	31 000 728,0	12	fără p/v de recepție la terminarea lucrărilor
2	Servicii de întreținerea a drumurilor locale din r-ul Cîmislia pe anul 2021	Consiliul Raional Cîmislia	contractant unic	3 790 164,20	11	fără p/v de recepție la terminarea lucrărilor
3	Lucrări de reparație a drumurilor locale, din raionul Cîmislia	Consiliul Raional Cîmislia	contractant unic	2 135 886,83	2	fără p/v de recepție la terminarea lucrărilor
4	Reparația unei porțiuni de drum s.Valea Perjei r-ul Cîmislia	Primăria s.Valea Perjei r-ul Cîmislia	contractant unic	439 352,66	2	fără p/v de recepție la terminarea lucrărilor
5	Reparația unei porțiuni de drum s.Sagaigac r-ul Cîmislia	Primăria s.Sagaigac r-ul Cîmislia	contractant unic	271 599,95	2	fără p/v de recepție la terminarea lucrărilor

Data completării: 30.05.2022

Semnat: _____

Nume: M.Armanu

Funcția în cadrul firmei: Director interimar

Denumirea firmei și sigiliu: S.A."Drumuri-Cîmislia"

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Autogredere	buc	8	
2	Compactor (1,6-25 tone)	buc	9	
3	Buldozer	buc	6	
4	Greider remorcă SD-105	buc	3	
5	Autobasculante (2,5-14,5 tn)	buc	12	
6	Autospeciale	buc	11	
7	Tractorare cu deferite echipamente (autocisterne, remorci, cositoare, gredere, perie cocane hidraulice)	buc	7	
8	Compresor PR-6/8	buc	3	
9	Excavatoare	buc	6	
10	Încărcătoare	buc	7	
11	URAL-4320-1121-31KP	buc	1	
12	Tral	buc	3	
13	Repartizator finisor	buc	1	
14	Autogudronator	buc	1	
15	Freza	buc	3	
16	Buldoexcavator Kamatsu	buc	1	
17	Autocamion Mercedes	buc	1	
18	Autocamion MAN	Buc	1	
19	Autocamion MAN cu tral	Buc	1	
20	Motocositoare Trimer	buc	16	
21	Teren de depozitare materialelor, inclusiv material antiderapant	buc	3	

Data completării: 30.05.2022

Semnat: _____

Nume: M.Armanu

Funcția în cadrul firmei: Director interimar

Denumirea firmei și sigiliu: S.A."Drumuri-Cimislia"

din " 7 " mai 2021

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
	Director tehnic	superioare	6		
	Diriginți de șantier				
1	Șveț Vasile	tehnicum auto	35	Reparația drumurilor publice	S e r i a 2018 -DȘ Nr. 0070 din 15.02.2018
2	Arama Vasile	tehnicum de construcții	21	Reparația drumurilor publice	S e r i a 2021 - DȘ Nr.1265 din 26.02.2021
	Maistri				
1	Sirbu Ivan	tehnicum auto	16		
2	Lungu Andrei	tehnicum auto	32		
3	Strimbanu Mihail	tehnicum de construcții	9		
	Specialiști (calificați)				
	Cotelea Dumitru	șofer	35		
	Prisacari Valeri	șofer	15		
	Gudumac Andrei	Sofer	7		
	Burac Ion	șofer	6		
	Gritco Grigore	Lucr.rutier cat.III	7		
	Casir Grigore	Lucr.rutier cat.III	9		
	Cojocaru Iacob	Mașinist-compac	1		
	Lazu Vasile	Mașinist-compac	3		
	Lazu Vasile	mașin-a/gred.	22		
	Cotruta Alezandru	mașinist-compact	7		
	Blaj Nicolae	Autogrederist	20		
	Robnicov Ion	Autogrederist	8		
	Carausan Alexand.	Lucr.-rutier cat.2	8		
	Ciobanu Serghiu	Lucr.-rutier cat.3	20		

Data completării: 30.05.2022

Semnat: _____

Nume: M.Armanu
Funcția în cadrul firmei: Director interimar
Denumirea firmei și sigiliu: S.A."Drumuri-Cimislia"

Anexa nr. 16
la Documentația standard nr.69
din " 7 " mai 2021

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativ ă	% din valoarea contractului
1.	-,,- -,,-	-	-	
2.	-,,- -,,-	-	-	
3.	-,,- -,,-	-	-	
4.	-,,- -,,-	-	-	

Data completării: 30.05.2022
Semnat: _____
Nume: M.Armanu
Funcția în cadrul firmei: Director interimar
Denumirea firmei și sigiliu: S.A."Drumuri-Cimislia"

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Basarabeasca, Cimișlia, Leova

(denumirea)
(forma de licitație) **Licitatia deschisa** nr. ocds-b3wdp1-MD-1652181135476 din
31.05.2022 **S.A."Drumuri-Cimislia"** – nu sunt în asociere

1. Părți contractante (agenți economici)

- _____ - _____
- _____ - _____
- _____ - _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- _____
- _____
- _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării 30.05.2022

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: M.Armanu

Funcția în cadrul firmei: Director interimar

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____