

г. Санкт-Петербург

«25» января 2019 г.

Societatea cu Răspundere Limitată «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ» (S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ»), в лице исполнительного директора Маева Петра Сергеевича, действующего на основании доверенности № 1 от 12.07.2018 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Экспертный Центр вагоностроения», (ООО «Экспертный Центр вагоностроения») в лице генерального директора Битюцкого Никиты Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о следующем:

### **1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

- 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по инспекции железнодорожного подвижного состава принадлежности стран СНГ.
- 1.2. Основанием для проведения работ по настоящему договору является письменная заявка Заказчика на проведение инспекции грузовых вагонов с указанием количества и моделей вагонов (далее по тексту договора – «Заявка») по форме приложения 1 к настоящему договору.
- 1.3. Исполнитель представляет (при необходимости и по запросу Заказчика) Заказчику копии аттестатов аккредитации и/или других разрешительных документов на выполнение работ по инспекции железнодорожных вагонов, подтверждает наличие у Исполнителя специалистов неразрушающего контроля и оборудования необходимых для проведения обследования технического состояния вагонов с применением неразрушающих видов контроля в соответствии с действующими нормативными требованиями на данный вид работ.
- 1.4. Работы по настоящему договору производятся в соответствии с действующей нормативно-технической документацией на данный вид работ на территории стран СНГ по оценке остаточного ресурса и продлению срока службы железнодорожного подвижного состава.

### **2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

- 2.1. Цена за проведение работ, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора, за одну единицу подвижного состава составляет 2 242 (Две тысячи двести сорок два) рубля 00 копеек. Стоимость включает в себя командировочные расходы Исполнителя, при условии, что проведение работ осуществляется на территории Республики Молдова.
- 2.2. Оплата по настоящему договору производится после окончания работ по партии грузовых вагонов, предъявленных Исполнителю в соответствии с Заявкой, в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней после подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.
- 2.3. Заказчик производит платежи по пункту 2.2 настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
- 2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
- 2.5. Все банковские расходы оплачиваются Заказчиком.
- 2.6. Все налоги юридических лиц – нерезидентов, предусмотренные законодательством Республики Молдовы, в стоимость работ не включены. Заказчик оплачивает налоги, в соответствии со своим законодательством, самостоятельно.

### **3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ**

- 3.1. Заказчик перед началом работ по очередной партии подвижного состава передает Исполнителю по электронной почте (cptn-md@yandex.com) Заявку на проведение инспекции грузовых вагонов, а также подготавливает грузовые вагоны к проведению инспекции.
- 3.2. После получения Заявки Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней командировывает инспекторов к месту проведения инспекции для выполнения неразрушающего контроля партии грузовых вагонов.

- 3.3. При выполнении работ по настоящему договору Стороны руководствуются нормативными требованиями на данный вид работ и документами, регулирующими надлежащее техническое исполнение работ Сторонами.
- 3.4. По результатам проведенной инспекции Исполнитель составляет и передает Заказчику по электронной почте (expcent@engcenter.ru) и почтовым отправлением/нарочно «Отчет по результатам инспекции» на партию обследованных вагонов с приложением к нему карт и протоколов неразрушающего контроля на каждый вагон, а также акт сдачи-приемки выполненных работ и соответствующий счет на оплату согласно пункту 2.2. настоящего договора.
- 3.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ. При этом допускается предоставление факсимильных либо электронных копий с последующим предоставлением в течение 30 (тридцати) календарных дней оригиналов документов.
- 3.6. В случае отказа от приемки работ Заказчик направляет Исполнителю письмо с мотивированным отказом и Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
- 3.7. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять работы с оформлением необходимых документов для закрытия фактически выполненных работ.

#### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- 4.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- 4.2. Если выполнение работ по настоящему договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, или работы прекращены по инициативе Заказчика, то Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные затраты, которые определяются по соглашению Сторон и указываются в акте сдачи-приёмки работ.
- 4.3. Все споры между Сторонами, возникшие в ходе выполнения обязательств по настоящему договору и не урегулированные посредством двухсторонних переговоров, решаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

#### **5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

- 5.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность технической, финансовой, коммерческой и другой информации, полученной в ходе исполнения настоящего договора.
- 5.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия Сторон, независимо от причины прекращения действия настоящего договора.
- 5.3. Исполнитель и Заказчик не несут ответственности в случае передачи ими информации государственным органам, имеющим право её затребовать в соответствии с действующим законодательством, если Стороны предварительно уведомили друг друга об обращении за информацией соответствующих государственных органов.

#### **6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

- 6.1. Стороны обязуются своевременно письменно уведомлять друг друга об изменении указанных в настоящем договоре реквизитов и несут полную ответственность за невыполнение данного условия.
- 6.2. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством.
- 6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в письменной форме и после подписания уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
- 6.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
- 6.5. Условия настоящего Договора и всех, относящихся к нему документов, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению и раскрытию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
- 6.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, переданные через факсимильные средства связи или электронной почтой (обеспечивающие подтверждение факта и даты его

передачи/получения), подписанные полномочными представителями сторон, считаются обязательными для исполнения и являются неотъемлемой частью настоящего Договора, с последующим предоставлением подлинных документов в срок 15 (Пятнадцать) рабочих дней со дня их подписания.

- 6.7. В случае наступления форс-мажора, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
- 6.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

## 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

## 8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- 8.1. Исполнитель: **S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ»**  
Юридический адрес: MD-2001, str. Alexandru cel Bun, of. 414, mun. Chisinau, Republica Moldova.  
Тел.: +7 (921) 404-78-45, e-mail: cptn-md@yandex.com  
Банковские реквизиты:  
В С «Moldindconbank» S.A. suc. «Centru» Chisinau  
Extras din cont MD79ML000000022518093394  
CF 1018600023430  
Cod MOLDMD2X309  
IBAN MD79ML000000022518093394
- 8.2. Заказчик: **ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**  
ИНН 7820304070, КПП 782001001;  
Юридический адрес: 196601, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул.Средняя, дом 8, корпус 3, Литер А, пом. 1-Н;  
тел. (812) 314-98-11, факс (812) 325-71-08, e-mail: expcent@engcenter.ru;  
Банковские реквизиты: р/с 40702810700000000752 в АО «Горбанк» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000814, БИК 044030814.

### ИСПОЛНИТЕЛЬ

Исполнительный директор  
S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»



П.С. Маев

### ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор  
ООО «Экспертный Центр вагоностроения»



П.А. Битюцкий

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ»

Исх.№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Исполнительному директору  
SRL «CENTRUL PENTRU  
TESTARE NONDISTRUCTIVĂ»

от \_\_\_\_\_

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_**  
**на проведение инспекции грузовых вагонов**

В соответствии с договором № \_\_\_\_\_, от \_\_\_\_\_, заключенным между \_\_\_\_\_ и SRL «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ», прошу провести инспекцию следующим грузовым вагонам:

№ п/п	Номер вагона	Тип и модель	Дата постройки, число, месяц, год
1	2	3	4

Место проведения инспекции \_\_\_\_\_  
Сроки проведения инспекции \_\_\_\_\_  
Готовность вагонов к проведению инспекции гарантирую.

Должность

Подпись

ФИО

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

Исполнительный директор  
SRL «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»

П.С. Маев

**ЗАКАЗЧИК**

Генеральный директор  
ООО «Экспертный Центр вагоностроения»

Н.А. Битюцкий



Исх.№ 023-19 от 08.02.2019 г.

Исполнительному директору  
 SRL «CENTRUL PENTRU  
 TESTARE NONDISTRUCTIVĂ»  
 П.С. Маеву

**ЗАЯВКА № 1**  
**на проведение инспекции грузовых вагонов**

В соответствии с договором № 2/01-2019 г. от 25.01.2019 г., заключенным между ООО «Экспертный Центр вагоностроения» и S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ», прошу провести инспекцию следующим грузовым вагонам:

№ п/п	Номер вагона	Тип и модель	Дата постройки, число, месяц, год
1	2	3	4
1	74138553	730 15-1443	1987
2	60849312	600 12-1000	1981
3	62229752	600 12-753	1985
4	74095456	730 15-1428	1986
5	95071460	950 19-752	1983
6	63470504	600 12-757	1990
7	60542123	600 12-532	1979
8	95047767	950 11-739	1981
9	95701306	950 19-752	1989
10	62230610	600 12-753	1985
11	62229786	600 12-753	1985
12	62242946	600 12-753	1986
13	63626147	600 12-753	1986
14	67685230	600 12-119	1988
15	63626642	600 12-753	1986
16	62230057	600 12-753	1985
17	65433344	600 12-119	1990
18	62230206	600 12-753	1985
19	63626865	600 12-753	1986
20	65774382	600 12-119	1991
21	65774820	600 12-141	1991
22	60538600	600 12-1000-80	1991
23	60603040	600 12-532	1980
24	60622636	600 12-532	1980
25	60875168	600 12-532	1981
26	63383871	600 12-753	1984
27	63437263	600 12-753	1984
28	60490224	600 12-532-80	1978

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».





1	2	3	4
29	65774440	600 12-141	1991
30	60383254	600 12-532	1985
31	60541539	600 12-532-80	1979
32	60878261	600 12-1000-04	1981
33	61033858	600 12-532	1982
34	63933030	600 12-753	1987
35	62230479	600 12-753-01	1985
36	67684779	600 12-119	1989
37	64030364	600 12-119	1988
38	95048286	950 19-752	1982
39	63626667	600 12-753	1986
40	66646779	600 12-1000	1979
41	63627020	600 12-753	1986
42	63627103	600 12-753	1986
43	74138579	730 15-1428	01.02.1987
44	74138629	730 15-1443	01.02.1987
45	74138702	730 15-1443	01.02.1987
46	74138744	730 15-1443	01.01.1987
47	95054979	950 19-752	01.03.1982
48	63327092	600 12-127	01.01.1991
49	64030471	600 12-119	01.01.1988
50	64030828	600 12-119	01.01.1988
51	65432247	600 12-119	01.01.1990
52	65432320	600 12-119	01.10.1990
53	65432338	600 12-119	01.09.1990
54	65432452	600 12-141	01.09.1990

Место проведения инспекции – Республика Молдова.

Сроки проведения инспекции: 08.02.2019 г. – 13.02.2019 г.

Готовность вагонов к проведению инспекции гарантирую.

Генеральный директор

Должность



Подпись

Н.А. Битюцкий

ФИО

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».



**Исполнитель:****S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**Юридический адрес: MD-2001, str. Alexandru  
cel Bun, of. 414, mun. Chisinau, Republica  
Moldova.

Банковские реквизиты

B C «Moldindconbank» S.A. suc. «Centru»  
Chisinau

Extras din cont MD79ML000000022518093394

CF 1018600023430

Cod MOLDMD2X309

IBAN MD79ML000000022518093394

**Заказчик:****ООО «Экспертный Центр вагоностроения»  
ИНН 7820304070, КПП 782001001**Юридический адрес: 196601, г. Санкт-  
Петербург, г. Пушкин, ул. Средняя, д. 8, корп. 3,  
лит. А, пом. 1-Н

р/с 40702810700000000752 в АО «Горбанк»,

г. Санкт-Петербург

к/с 30101810200000000814

БИК 044030814

**А К Т № 1****сдачи-приемки выполненных работ  
по договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г.**

г. Санкт-Петербург

«13» февраля 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ» в лице исполнительного директора Маева Петра Сергеевича, действующего на основании доверенности № 1 от 12.07.2018 г., с одной стороны, и Заказчик – ООО «Экспертный Центр вагоностроения» в лице Генерального директора Н.А. Битюцкого, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по Заявке № 1 от 08.02.2019 г. к договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г. на инспекцию железнодорожного подвижного состава принадлежности стран СНГ в количестве 54 (Пятьдесят четыре) ед. выполнены в полном объеме, а результаты выполнения работ в надлежащем виде оформлены.

Исполнитель передал, а Заказчик принял документы, представляющие собой результаты выполнения работ по договору, в следующем составе:

- Отчет по результатам инспекции – на 59 л. в 1 экз.

Стоимость работ, выполненных по Заявке № 1 к договору составляет 121 068,00 (Сто двадцать одна тысяча шестьдесят восемь) рублей.

Заказчиком перечислен аванс по Заявке № 1 к договору в размере – 0,00 (Ноль) рублей.

Следует к перечислению по Заявке № 1 к договору – 121 068,00 (Сто двадцать одна тысяча шестьдесят восемь) рублей.

При сдаче работ с учетом выполнения условий договора надбавок и скидок не установлено.


Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру - для Исполнителя и Заказчика.

**От Исполнителя:**

Исполнительный директор

**«CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**

П.С. Маев

**От Заказчика:**

Генеральный директор

**ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

Н.А. Битюцкий



Исх.№ 038/1-19 от 19.02.2019 г.Исполнительному директору  
S.R.L. «CENTRUL PENTRU  
TESTARE NONDISTRUCTIVĂ»  
П.С. Маеву**ЗАЯВКА № 2  
на проведение инспекции грузовых вагонов**

В соответствии с договором № 2/01-2019 г. от 25.01.2019 г., заключенным между ООО «Экспертный Центр вагоностроения» и S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ», прошу провести инспекцию следующим грузовым вагонам:

№ п/п	Номер вагона	Тип и модель	Дата постройки, число, месяц, год
1	2	3	4
1	60879384	12-1000	01.12.1981
2	60493855	12-119	01.12.1985
3	61040663	12-532	01.10.1982
4	60851854	12-532	01.05.1983
5	63431167	12-532	01.01.1984
6	60596640	12-532	01.01.1980
7	60488061	12-532-80	01.05.1978
8	60539319	12-532-80	01.08.1979
9	63934079	12-753	01.11.1984
10	63934202	12-753	01.02.1986
11	63625974	12-753	01.08.1986
12	63625982	12-753	01.08.1986
13	63626055	12-753	01.08.1986
14	63626121	12-753	01.08.1986
15	63626246	12-753	01.08.1986
16	63626451	12-753	01.08.1986
17	63626618	12-753	01.08.1986
18	63626766	12-753	01.09.1986
19	63627350	12-753	01.09.1986
20	63626733	12-753	01.10.1986
21	63932776	12-753	01.11.1987
22	63933089	12-753	01.11.1987
23	63933162	12-753	01.11.1987
24	63933345	12-753	01.11.1987
25	63933741	12-753	01.11.1987
26	63934160	12-753	01.11.1987
27	60846268	12-532	01.03.1981
28	64018286	12-119	01.01.1988

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».







1	64118235	12-119	01.01.1988
29	64237563	12-119	01.01.1988
30	67684647	12-119	01.02.1989
31	67685123	12-119	01.02.1989
32	67629626	12-757	01.12.1989
33	95047049	11-739	01.07.1977
34	60606423	12-532	01.07.1980
35	64914542	12-532	01.02.1983
36	60606423	12-532	01.07.1980
37	60523081	12-532	01.02.1979
38	63626089	12-753	01.08.1986
39	63627178	12-753	01.09.1986
40	64030356	12-119	01.01.1988
41	24384919	11-217	01.03.1987
42	95576070	19-752	01.09.1982
43	60531977	12-1000	01.04.1979
44	95047684	11-739	01.04.1981
45	60603438-M	12-753	01.01.1986
46	60621422-M	12-1000	01.11.1980
47	60842143-M	12-532	01.01.1983
48	60846060-M	12-532	01.04.1981
49	61035952-M	12-532	01.03.1982
50	61070918-M	12-532	01.11.1982
51	62229661-M	12-753	01.09.1986
52	62229901-M	12-753	01.09.1985
53	62230081-M	12-753	01.09.1985
54	62230149-M	12-753	01.09.1985

Место проведения инспекции – Республика Молдова.

Сроки проведения инспекции: 25.02.2019 г. – 04.03.2019 г.

Готовность вагонов к проведению инспекции гарантирую.

Генеральный директор

Должность



Н.А. Битюцкий

ФИО

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».



**Исполнитель:****S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**Юридический адрес: MD-2001, str. Alexandru  
cel Bun, of. 414, mun. Chisinau, Republica  
Moldova.

Банковские реквизиты

B C «Moldindconbank» S.A. suc. «Centru»  
Chisinau

Extras din cont MD79ML000000022518093394

CF 1018600023430

Cod MOLDMD2X309

IBAN MD79ML000000022518093394

**Заказчик:****ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

ИНН 7820304070, КПП 782001001

Юридический адрес: 196601, г. Санкт-  
Петербург, г. Пушкин, ул. Средняя, д. 8, корп. 3,  
лит. А, пом. 1-Н

р/с 40702810700000000752 в АО «Горбанк»,

г. Санкт-Петербург

к/с 30101810200000000814

БИК 044030814

**А К Т № 2****сдачи-приемки выполненных работ  
по договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г.**

г. Санкт-Петербург

«04» марта 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ» в лице исполнительного директора Маева Петра Сергеевича, действующего на основании доверенности № 1 от 12.07.2018 г., с одной стороны, и Заказчик – ООО «Экспертный Центр вагоностроения» в лице Генерального директора Битюцкого Никиты Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по Заявке № 2 от 19.02.2019 г. к договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г. на инспекцию железнодорожного подвижного состава принадлежности стран СНГ в количестве 54 (Пятьдесят четыре) ед. выполнены в полном объеме, а результаты выполнения работ в надлежащем виде оформлены.

Исполнитель передал, а Заказчик принял документы, представляющие собой результаты выполнения работ по договору, в следующем составе:

- Отчет по результатам инспекции – на 59 л. в 1 экз.

Стоимость работ, выполненных по Заявке № 2 к договору составляет 121 068,00 (Сто двадцать одна тысяча шестьдесят восемь) рублей.

Заказчиком перечислен аванс по Заявке № 2 к договору в размере – 0,00 (Ноль) рублей.

Следует к перечислению по Заявке № 2 к договору – 121 068,00 (Сто двадцать одна тысяча шестьдесят восемь) рублей.

При сдаче работ с учетом выполнения условий договора надбавок и скидок не установлено.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру - для Исполнителя и Заказчика.

**От Исполнителя:**

Исполнительный директор

**«CENTRUL PENTRU TESTARE****NONDISTRUCTIVĂ»**


П. С. Маев

**От Заказчика:**

Генеральный директор

**ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

Н. А. Битюцкий



Исх.№ 041/1-19 от 20.02.2019 г.Исполнительному директору  
S.R.L. «CENTRUL PENTRU  
TESTARE NONDISTRUCTIVĂ»  
П.С. Маеву**ЗАЯВКА № 3**  
**на проведение инспекции грузовых вагонов**

В соответствии с договором № 2/01-2019 г. от 25.01.2019 г., заключенным между ООО «Экспертный Центр вагоностроения» и S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ», прошу провести инспекцию следующим грузовым вагонам:

№ п/п	Номер вагона	Тип и модель	Дата постройки, число, месяц, год
1	2	3	4
1	62230164-М	12-753	01.09.1985
2	62230172-М	12-753	01.09.1985
3	62230305-М	12-753	01.09.1985
4	62230586-М	12-753	01.09.1985
5	62230628-М	12-753	01.09.1985
6	62230834-М	12-753	01.09.1985
7	62230842-М	12-753	01.09.1985
8	62230875-М	12-753	01.09.1985
9	63626600-М	12-753	01.09.1985
10	63627053-М	12-753	01.01.1986
11	63627244-М	12-753	01.09.1986
12	95700787	19-752	01.04.1989
13	95700886	19-752	01.05.1989
14	95701116	19-752	01.05.1989
15	95488318	19-752	01.11.1989
16	95701157	19-752	01.07.1989
17	95701033	19-752	01.08.1989
18	95701132	19-752	01.04.1989
19	95055661	19-752	01.07.1982
20	95700753	19-752	01.01.1989
21	63902084	12-753	01.01.1987
22	63933329	12-753	01.11.1987
23	64030349	12-532	01.01.1988
24	64030463	12-119	01.01.1988

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».





25	65433104	12-119	01.09.1990
26	65774465	12-141	01.02.1991
27	65774788	12-141	01.02.1991
28	65774853	12-141	01.02.1991
29	67684613	12-119	01.02.1989
30	67685248	12-119	01.02.1989
31	60286333-М	12-532	05.08.1976
32	61039822-М	12-1000	01.03.1982

Место проведения инспекции – Республика Молдова.

Сроки проведения инспекции: 26.02.2019 г. – 05.03.2019 г.

Готовность вагонов к проведению инспекции гарантирую.

Генеральный директор  
Должность



Н.А. Битюцкий  
ФИО

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».



**Исполнитель:****S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**Юридический адрес: MD-2001, str. Alexandru  
cel Bun, of. 414, mun. Chisinau, Republica  
Moldova.

Банковские реквизиты

B C «Moldindconbank» S.A. suc. «Centru»  
ChisinauExtras din cont MD79ML000000022518093394  
CF 1018600023430

Cod MOLDMD2X309

IBAN MD79ML000000022518093394

**Заказчик:****ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

ИНН 7820304070, КПП 782001001

Юридический адрес: 196601, г. Санкт-  
Петербург, г. Пушкин, ул. Средняя, д. 8, корп. 3,  
лит. А, пом. 1-Н

р/с 40702810700000000752 в АО «Горбанк»,

г. Санкт-Петербург

к/с 30101810200000000814

БИК 044030814

**А К Т № 3****сдачи-приемки выполненных работ  
по договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г.**

г. Санкт-Петербург

«05» марта 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ» в лице исполнительного директора Маева Петра Сергеевича, действующего на основании доверенности № 1 от 12.07.2018 г., с одной стороны, и Заказчик – ООО «Экспертный Центр вагоностроения» в лице Генерального директора Битюцкого Никиты Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по Заявке № 3 от 20.02.2019 г. к договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г. на инспекцию железнодорожного подвижного состава принадлежности стран СНГ в количестве 32 (Тридцать две) ед. выполнены в полном объеме, а результаты выполнения работ в надлежащем виде оформлены.

Исполнитель передал, а Заказчик принял документы, представляющие собой результаты выполнения работ по договору, в следующем составе:

- Отчет по результатам инспекции – на 32 л. в 1 экз.

Стоимость работ, выполненных по Заявке № 3 к договору составляет 71 744,00 (Семьдесят одна тысяча семьсот сорок четыре) рубля.

Заказчиком перечислен аванс по Заявке № 3 к договору в размере – 0,00 (Ноль) рублей.

Следует к перечислению по Заявке № 3 к договору – 71 744,00 (Семьдесят одна тысяча семьсот сорок четыре) рубля.

При сдаче работ с учетом выполнения условий договора надбавок и скидок не установлено.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру - для Исполнителя и Заказчика.

**От Исполнителя:**

Исполнительный директор

**S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**

П.С. Маев

**От Заказчика:**

Генеральный директор

**ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

Н.А. Битюцкий



Исх.№ 069/1-19 от 27.03.2019 г.Исполнительному директору  
S.R.L. «CENTRUL PENTRU  
TESTARE NONDISTRUCTIVĂ»  
П.С. Маеву**ЗАЯВКА № 4  
на проведение инспекции грузовых вагонов**

В соответствии с договором № 2/01-2019 г. от 25.01.2019 г., заключенным между ООО «Экспертный Центр вагоностроения» и S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ», прошу провести инспекцию следующим грузовым вагонам:

№ п/п	Номер вагона	Тип и модель	Дата постройки, число, месяц, год
1	2	3	4
1	24384372	11-217	01.02.1986
2	24479446	11-217	01.01.1987
3	60521382	12-532	01.01.1979
4	60543527	12-1000	01.03.1979
5	60600749	12-532	01.01.1980
6	60622289	12-532	01.02.1980
7	60846722	12-532	01.02.1981
8	60875838	12-532	01.03.1981
9	61035622	12-532	01.04.1982
10	63396055	12-532	01.02.1984
11	63626212	12-753	01.08.1986
12	63626253	12-753	01.08.1986
13	63627285	12-753	01.09.1986
14	63627319	12-753	01.09.1986
15	63933469	12-753	01.11.1987
16	64018211	12-119	01.01.1988
17	64030984	12-119	01.01.1988
18	64118268	12-119	01.01.1988
19	65432304	12-141	01.09.1990
20	65432601	12-141	01.09.1990
21	65432767	12-119	01.09.1990
22	65433385	12-141	01.09.1990
23	65774879	12-141	01.02.1991
24	65883282	12-141	01.09.1991
25	66854951	12-532	01.07.1979
26	66879776	12-753	01.07.1986
27	67630004	12-757	01.12.1989
28	72108665	15-Ц863	01.01.1972

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».



1	2	3	4
29	73139222	15-1443	01.10.1972
30	93105732	11-715	01.11.1978
31	94729530	13-9004	01.02.1987
32	94729589	13-9004	01.02.1987
33	94729639	13-9004	01.02.1987
34	94729662	13-9004	01.02.1987
35	94729670	13-9004	01.02.1987
36	94729746	13-9004	01.02.1987
37	94729753	13-9004	01.02.1987
38	94729787	13-9004	01.02.1987
39	94729803	13-9004	01.02.1987
40	94753589	13-9004	01.02.1988
41	94753639	13-9004	01.02.1988
42	94753712	13-9004	01.02.1987
43	94753720	13-9004	01.02.1987
44	94753902	13-9004	01.02.1987
45	94753936	13-9004	01.02.1988
46	94757671	13-9004	01.05.1988
47	95079224	19-752	01.05.1989
48	95096855	19-752	01.01.1983
49	95133641	19-752	01.04.1989
50	95700779	19-752	01.04.1989
51	95701058	19-752	01.04.1989
52	97292247	11-715	15.06.1975
53	63626584	12-753	01.08.1986
54	63626808	12-753	01.09.1986

Место проведения инспекции – Республика Молдова.

Сроки проведения инспекции: 01.04.2019 г. – 05.04.2019 г.

Готовность вагонов к проведению инспекции гарантирую

Генеральный директор  
Должность



Н.А. Битюцкий  
ФИО

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».



Лицензия  
Ростехнадзора  
№ ДЭ-00-008111



Саморегулируемая организация  
экспертных организаций по  
промышленной безопасности  
«СЕВЕРО-ЗАПАД»



Аттестат  
аккредитации  
№ RA.RU.11AA89

**Исполнитель:****S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**Юридический адрес: MD-2001, str. Alexandru  
cel Bun, of. 414, mun. Chisinau, Republica  
Moldova.

Банковские реквизиты

B C «Moldindconbank» S.A. suc. «Centru»  
ChisinauExtras din cont MD79ML000000022518093394  
CF 1018600023430

Cod MOLDMD2X309

IBAN MD79ML000000022518093394

**Заказчик:****ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

ИНН 7820304070, КПП 782001001

Юридический адрес: 196601, г. Санкт-  
Петербург, г. Пушкин, ул. Средняя, д. 8, корп. 3,  
лит. А, пом. 1-Нр/с 40702810700000000752 в АО «Горбанк»,  
г. Санкт-Петербург

к/с 30101810200000000814

БИК 044030814

**А К Т № 4****сдачи-приемки выполненных работ  
по договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г.**

г. Санкт-Петербург

«05» апреля 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ» в лице исполнительного директора Маева Петра Сергеевича, действующего на основании доверенности № 1 от 12.07.2018 г., с одной стороны, и Заказчик – ООО «Экспертный Центр вагоностроения» в лице Генерального директора Битюцкого Никиты Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по Заявке № 4 от 27.03.2019 г. к договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г. на инспекцию железнодорожного подвижного состава принадлежности стран СНГ в количестве 54 (Пятьдесят четыре) ед. выполнены в полном объеме, а результаты выполнения работ в надлежащем виде оформлены.

Исполнитель передал, а Заказчик принял документы, представляющие собой результаты выполнения работ по договору, в следующем составе:

- Отчет по результатам инспекции – на 59 л. в 1 экз.

Стоимость работ, выполненных по Заявке № 4 к договору составляет 121 068,00 (Сто двадцать одна тысяча шестьдесят восемь) рублей.

Заказчиком перечислен аванс по Заявке № 4 к договору в размере – 0,00 (Ноль) рублей.

Следует к перечислению по Заявке № 4 к договору – 121 068,00 (Сто двадцать одна тысяча шестьдесят восемь) рублей.

При сдаче работ с учетом выполнения условий договора надбавок и скидок не установлено.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру - для Исполнителя и Заказчика.

**От Исполнителя:**

Исполнительный директор

**S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**

П.С. Маев

**От Заказчика:**

Генеральный директор

**ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

Н.А. Битюцкий





Исх.№ 085/1-19 от 19.04.2019 г.

Исполнительному директору  
S.R.L. «CENTRUL PENTRU  
TESTARE NONDISTRUCTIVĂ»  
П.С. Маеву

**ЗАЯВКА № 5**  
**на проведение инспекции грузовых вагонов**

В соответствии с договором № 2/01-2019 г. от 25.01.2019 г., заключенным между ООО «Экспертный Центр вагоностроения» и S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ», прошу провести инспекцию следующим грузовым вагонам:

№ п/п	Номер вагона	Тип и модель	Дата постройки, число, месяц, год
1	2	3	4
1	60599057	12-532	01.01.1980
2	63738561	12-532	01.07.1979
3	64189376	12-532	01.03.1980
4	66633611	12-532	15.02.1987
5	66923087	12-532	01.07.1980
6	63626287	12-753	01.08.1986
7	63626774	12-753	01.09.1986
8	63626972	12-753	01.09.1986
9	63627038	12-753	01.09.1986
10	63627145	12-753	01.09.1986
11	63932727	12-753	01.11.1987
12	66857772	12-753	01.07.1986
13	64030620	12-119	01.01.1988
14	65774606	12-141	01.02.1991
15	64030653	12-119	01.01.1988
16	65032385	12-119	01.03.1988
17	65432312	12-119	01.09.1990
18	65432940	12-119	01.09.1990
19	65432957	12-119	01.09.1990
20	65433161	12-119	01.09.1990
21	65774739	12-119	01.01.1991
22	67684605	12-119	01.02.1989
23	67684738	12-119	01.02.1989
24	67684902	12-119	01.02.1989
25	67685065	12-119	01.02.1989
26	64018203	12-119	01.01.1988
27	64030968	12-119	01.01.1988
28	65432924	12-119	01.09.1990

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».





29	65774754	12-119	01.02.1991
30	63331995	12-127	01.05.1990
31	65433351	12-141	01.12.1990
32	65774648	12-141	01.01.1991
33	63933667	12-753	01.11.1987
34	63933261	12-753	01.11.1987
35	66001496	12-757	01.07.1992
36	67629774	12-757	01.12.1989
37	67629840	12-757	01.12.1989
38	67630145	12-757	01.01.1989
39	93095750	11-715	01.10.1977
40	93100048	11-715	01.07.1980
41	93100683	11-715	01.12.1975
42	93630044	11-715	01.02.1980
43	93651024	11-715	01.11.1977
44	24597130	11-217	01.01.1987
45	24479412	11-217	01.01.1987
46	24479651	11-217	01.01.1987
47	24479669	11-217	01.01.1987
48	24479800	11-217	01.01.1987
49	24479909	11-217	01.01.1987
50	24480287	11-217	01.01.1987
51	24552887	11-217	01.02.1988
52	24553224	11-217	01.02.1988
53	24583049	11-217	01.10.1988
54	24479867	11-217	01.01.1987

Место проведения инспекции – Республика Молдова.

Сроки проведения инспекции: 19.04.2019 г. – 10.05.2019 г.

Готовность вагонов к проведению инспекции гарантирую.

Генеральный директор

Должность



Н.А. Битюцкий

ФИО

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».



**Исполнитель:****S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**Юридический адрес: MD-2001, str. Alexandru  
cel Bun, of. 414, mun. Chisinau, Republica  
Moldova.

Банковские реквизиты

B C «Moldindconbank» S.A. suc. «Centru»  
ChisinauExtras din cont MD79ML000000022518093394  
CF 1018600023430

Cod MOLDMD2X309

IBAN MD79ML000000022518093394

**Заказчик:****ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

ИНН 7820304070, КПП 782001001

Юридический адрес: 196601, г. Санкт-  
Петербург, г. Пушкин, ул. Средняя, д. 8, корп. 3,  
лит. А, пом. 1-Нр/с 40702810700000000752 в АО «Горбанк»,  
г. Санкт-Петербург

к/с 30101810200000000814

БИК 044030814

**А К Т № 5****сдачи-приемки выполненных работ  
по договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г.**

г. Санкт-Петербург

«10» мая 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ» в лице исполнительного директора Маева Петра Сергеевича, действующего на основании доверенности № 1 от 12.07.2018 г., с одной стороны, и Заказчик – ООО «Экспертный Центр вагоностроения» в лице Генерального директора Битюцкого Никиты Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по Заявке № 5 от 19.04.2019 г. к договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г. на инспекцию железнодорожного подвижного состава принадлежности стран СНГ в количестве 54 (Пятьдесят четыре) ед. выполнены в полном объеме, а результаты выполнения работ в надлежащем виде оформлены.

Исполнитель передал, а Заказчик принял документы, представляющие собой результаты выполнения работ по договору, в следующем составе:

- Отчет по результатам инспекции – на 62 л. в 1 экз.

Стоимость работ, выполненных по Заявке № 5 к договору составляет 121 068,00 (Сто двадцать одна тысяча шестьдесят восемь) рублей.

Заказчиком перечислен аванс по Заявке № 5 к договору в размере – 0,00 (Ноль) рублей.

Следует к перечислению по Заявке № 5 к договору – 121 068,00 (Сто двадцать одна тысяча шестьдесят восемь) рублей.

При сдаче работ с учетом выполнения условий договора надбавок и скидок не установлено.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру – для Исполнителя и Заказчика.

**От Исполнителя:**

Исполнительный директор

**S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**

П.С. Маев

**От Заказчика:**

Генеральный директор

**ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

Н.А. Битюцкий



Исх.№ 099/1-19 от 17.05.2019 г.

Исполнительному директору  
S.R.L. «CENTRUL PENTRU  
TESTARE NONDISTRUCTIVĂ»  
П.С. Маеву

**ЗАЯВКА № 6**  
**на проведение инспекции грузовых вагонов**

В соответствии с договором № 2/01-2019 г. от 25.01.2019 г., заключенным между ООО «Экспертный Центр вагоностроения» и S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ», прошу провести инспекцию следующим грузовым вагонам:

№ п/п	Номер вагона	Тип и модель	Дата постройки, число, месяц, год
1	2	3	4
1	24049462	11-217	01.11.1982
2	24479339	11-217	01.01.1987
3	24479388	11-217	01.01.1987
4	24479461	11-217	01.01.1987
5	24479552	11-217	01.01.1987
6	24479586	11-217	01.01.1987
7	24480006	11-217	01.01.1987
8	24480030	11-217	01.01.1987
9	24480121	11-217	01.01.1987
10	24480303	11-217	01.01.1987
11	24552762	11-217	01.01.1987
12	24479768	11-259	01.02.1988
13	24479917	11-259	01.01.1987
14	64018336	12-119	01.01.1988
15	64030703	12-119	01.01.1988
16	67684514	12-119	01.02.1989
17	65433138	12-119	01.09.1990
18	64030604	12-119	01.01.1988
19	65433427	12-141	01.09.1990
20	65774424	12-141	01.02.1991
21	65774358	12-141	01.02.1991
22	67629931	12-757	01.12.1989
23	94729779	13-9004	01.02.1987
24	94753878	13-9004	01.02.1988
25	94753571	13-9004	01.02.1988
26	94753811	13-9004	01.02.1988
27	94729720	13-9004	01.02.1987
28	94710357	13-470	01.03.1981

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».



29	94551959	13-470	01.07.1984
30	94641941	13-470	01.02.1985
31	95076303	19-752	01.05.1982
32	95700910	19-752	01.04.1989
33	95701017	19-752	01.05.1989
34	95701215	19-752	01.05.1989
35	95701231	19-752	01.05.1989
36	95701249	19-752	01.05.1989
37	95701256	19-752	01.05.1989
38	95701272	19-752	01.03.1989
39	95701348	19-752	01.05.1989
40	95701355	19-752	01.05.1989
41	95700936	19-752	01.05.1989
42	65432320	12-119	01.10.1990
43	65433450	12-119	01.05.1990
44	65774168	12-119	01.02.1991
45	95139200	19-752	01.10.1984
46	95229266	19-752	01.07.1984
47	95700761	19-752	01.04.1989
48	95700852	19-752	01.04.1989
49	95700860	19-752	01.05.1989
50	95700944	19-752	01.05.1989
51	95700985	19-752	01.05.1989
52	95701009	19-752	01.05.1989
53	95701124	19-752	01.05.1989
54	95701223	19-752	01.05.1989

Место проведения инспекции – Республика Молдова.

Сроки проведения инспекции: 20.05.2019 г. – 24.05.2019 г.

Готовность вагонов к проведению инспекции гарантирую.

Генеральный директор

Должность



Н.А. Битюцкий

ФИО

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».



Лицензия  
Ростехнадзора  
№ ДЭ-00-008111



Саморегулируемая организация  
экспертных организаций по  
промышленной безопасности  
«СЕВЕРО-ЗАПАД»



Аттестат  
аккредитации  
№ RA.RU.11AA89

**Исполнитель:**

**S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**

Юридический адрес: MD-2001, str. Alexandru  
cel Bun, of. 414, mun. Chisinau, Republica  
Moldova.

Банковские реквизиты

В С «Moldindconbank» S.A. suc. «Centru»  
Chisinau

Extras din cont MD79ML000000022518093394  
CF 1018600023430

Cod MOLDMD2X309

IBAN MD79ML000000022518093394

**Заказчик:**

**ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

ИНН 7820304070, КПП 782001001

Юридический адрес: 196601, г. Санкт-  
Петербург, г. Пушкин, ул. Средняя, д. 8, корп. 3,  
лит. А, пом. 1-Н

р/с 40702810700000000752 в АО «Горбанк»,  
г. Санкт-Петербург

к/с 30101810200000000814

БИК 044030814

**А К Т № 6**

**сдачи-приемки выполненных работ  
по договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г.**

г. Санкт-Петербург

«24» мая 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ» в лице исполнительного директора Маева Петра Сергеевича, действующего на основании доверенности № 1 от 12.07.2018 г., с одной стороны, и Заказчик – ООО «Экспертный Центр вагоностроения» в лице Генерального директора Битюцкого Никиты Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по Заявке № 6 от 17.05.2019 г. к договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г. на инспекцию железнодорожного подвижного состава принадлежности стран СНГ в количестве 54 (Пятьдесят четыре) ед. выполнены в полном объеме, а результаты выполнения работ в надлежащем виде оформлены.

Исполнитель передал, а Заказчик принял документы, представляющие собой результаты выполнения работ по договору, в следующем составе:

- Отчет по результатам инспекции – на 75 л. в 1 экз.

Стоимость работ, выполненных по Заявке № 6 к договору составляет 121 068,00 (Сто двадцать одна тысяча шестьдесят восемь) рублей.

Заказчиком перечислен аванс по Заявке № 6 к договору в размере – 0,00 (Ноль) рублей.

Следует к перечислению по Заявке № 6 к договору – 121 068,00 (Сто двадцать одна тысяча шестьдесят восемь) рублей.

При сдаче работ с учетом выполнения условий договора надбавок и скидок не установлено.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру - для Исполнителя и Заказчика.

**От Исполнителя:**

Исполнительный директор

**S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**

П.С. Маев



**От Заказчика:**

Генеральный директор

**ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

Н.А. Битюцкий



Исх.№ 134-19 от 05.07.2019 г.Исполнительному директору  
S.R.L. «CENTRUL PENTRU  
TESTARE NONDISTRUCTIVĂ»  
П.С. Маеву**ЗАЯВКА № 7**  
**на проведение инспекции грузовых вагонов**

В соответствии с договором № 2/01-2019 г. от 25.01.2019 г., заключенным между ООО «Экспертный Центр вагоностроения» и S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ», прошу провести инспекцию следующим грузовым вагонам:

№ п/п	Номер вагона	Тип и модель	Дата постройки, число, месяц, год
1	2	3	4
1	95098257	вагон-хоппер	1983
2	95807525	вагон-хоппер	1987
3	95701140	вагон-хоппер	1983
4	95409660	вагон-хоппер	1981
5	95145447	вагон-хоппер	1984
6	95138921	вагон-хоппер	1988
7	95133575	вагон-хоппер	1988
8	95098745	вагон-хоппер	1986
9	95097366	вагон-хоппер	1980
10	95058020	вагон-хоппер	1978
11	95047981	вагон-хоппер	1983
12	95046280	вагон-хоппер	1980
13	94729845	вагон-хоппер	1989
14	93106953	вагон-хоппер	1984
15	74138777	платформа	1985
16	74138652	платформа	1990
17	74138561	платформа	1984
18	74138504	платформа	1981
19	74095662	платформа	1978
20	74042474	платформа	1979
21	73926214	платформа	1978
22	73904476	платформа	1981
23	73179541	платформа	1974
24	73177370	платформа	1973
25	73177115	платформа	1974
26	73175788	платформа	1975
27	73174732	платформа	1981
28	73152878	платформа	1981

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».





29	73151227	платформа	1989
30	73150484	платформа	1987
31	73140188	платформа	1987
32	73139966	платформа	1987
33	72109887	платформа	1987
34	67684753	полувагон	1987
35	67629733	полувагон	1986
36	65432841	полувагон	1974
37	65432361	полувагон	1987
38	65373813	полувагон	1988
39	65097578	полувагон	1987
40	64031032	полувагон	1986
41	63933006	полувагон	1986
42	63932883	полувагон	1986
43	63627251	полувагон	1986
44	63626609	полувагон	1986
45	63626204	полувагон	1987
46	63626147	полувагон	1987
47	63626030	полувагон	1980
48	63606695	полувагон	1988
49	60613726	полувагон	1988
50	60481603	полувагон	1989
51	44314029	крытый вагон	1990
52	24479305	крытый вагон	1990
53	21667530	крытый вагон	1991
54	21538087	крытый вагон	1977

Место проведения инспекции – Республика Молдова.

Сроки проведения инспекции: 05.07.2019 г. – 10.07.2019 г.

Готовность вагонов к проведению инспекции гарантирую.

Генеральный директор

Должность



Подпись

Н.А. Битюцкий

ФИО

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».





**Исполнитель:****S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**Юридический адрес: MD-2001, str. Alexandru  
cel Bun, of. 414, mun. Chisinau, Republica  
Moldova.

Банковские реквизиты

B C «Moldindconbank» S.A. suc. «Centru»  
ChisinauExtras din cont MD79ML000000022518093394  
CF 1018600023430

Cod MOLDMD2X309

IBAN MD79ML000000022518093394

**Заказчик:****ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

ИНН 7820304070, КПП 782001001

Юридический адрес: 196601, г. Санкт-  
Петербург, г. Пушкин, ул. Средняя, д. 8, корп. 3,  
лит. А, пом. 1-Нр/с 40702810700000000752 в АО «Горбанк»,  
г. Санкт-Петербург

к/с 30101810200000000814

БИК 044030814

**А К Т № 7****сдачи-приемки выполненных работ  
по договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г.**

г. Санкт-Петербург

«10» июля 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ» в лице исполнительного директора Маева Петра Сергеевича, действующего на основании доверенности № 1 от 12.07.2018 г., с одной стороны, и Заказчик – ООО «Экспертный Центр вагоностроения» в лице Генерального директора Битюцкого Никиты Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по Заявке № 7 от 05.07.2019 г. к договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г. на инспекцию железнодорожного подвижного состава принадлежности стран СНГ в количестве 54 (Пятьдесят четыре) ед. выполнены в полном объеме, а результаты выполнения работ в надлежащем виде оформлены.

Исполнитель передал, а Заказчик принял документы, представляющие собой результаты выполнения работ по договору, в следующем составе:

- Отчет по результатам инспекции – на 69 л. в 1 экз.

Стоимость работ, выполненных по Заявке № 6 к договору составляет 121 068,00 (Сто двадцать одна тысяча шестьдесят восемь) рублей.

Заказчиком перечислен аванс по Заявке № 6 к договору в размере – 0,00 (Ноль) рублей.

Следует к перечислению по Заявке № 6 к договору – 121 068,00 (Сто двадцать одна тысяча шестьдесят восемь) рублей.

При сдаче работ с учетом выполнения условий договора надбавок и скидок не установлено.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру - для Исполнителя и Заказчика.

**От Исполнителя:**

Исполнительный директор

**S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**


П.С. Маев

**От Заказчика:**

Генеральный директор

**ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

И.А. Битюцкий



Исх.№ 197/1-19 от 22.07.2019 г.Исполнительному директору  
S.R.L. «CENTRUL PENTRU  
TESTARE NONDISTRUCTIVĂ»  
П.С. Маеву**ЗАЯВКА № 8**  
**на проведение инспекции грузовых вагонов**

В соответствии с договором № 2/01-2019 г. от 25.01.2019 г., заключенным между ООО «Экспертный Центр вагоностроения» и S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ», прошу провести инспекцию следующим грузовым вагонам:

№ п/п	Номер вагона	Тип и модель	Дата постройки, число, месяц, год
1	2	3	4
1	24384687	11-217	1986
2	24480329	11-217	1987
3	24523482	11-217	1987
4	24479263	11-217	1987
5	24479511	11-217	1987
6	24480238	11-217	1987
7	65432734	12-119	1990
8	65432585	12-119	1990
9	67629980	12-757	1989
10	73139842	15-1443	1973
11	73141236	15-1443	1973
12	73152761	15-1443	1974
13	73151649	15-1443	1975
14	73134108	15-1443	1977
15	74720871	15-1443	1978
16	73180572	15-1443	1978
17	74138678	15-1443	1987
18	95076311	19-752	1982
19	95701165	19-752	1989
20	95701173	19-752	1989
21	95701066	19-752	1989
22	95246237	19-752	1989
23	60854148	12-1000-04	1981
24	63416473	12-119	1986
25	63396089	12-532	1984
26	63626022	12-753	1986
27	63626238	12-753	1986
28	63626436	12-753	1986

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».



29	63626626	12-753	1986
30	63626709	12-753	1986
31	63626717	12-753	1986
32	63626741	12-753	1986
33	63626568	12-753	1986
34	63933352	12-753	1987
35	63933378	12-753	1987
36	63776975	12-753	1986
37	60616869	12-532	1980
38	66860974	12-532	1983
39	44119865	13-4012	1985
40	94729613	13-9004	1987
41	74095464	15-1443	1986
42	73904617	15-1547	1988
43	95047536	11-739	1977
44	95071387	19-752	1983
45	91887604	ТН4-201-01	1991
46	91860536	ТН4-201-01	1991
47	60610136	12-532	1980
48	63416481	12-532	1984
49	63453716	12-532	1984
50	63626139	12-753	1986
51	63626261	12-753	1986
52	63627327	12-753	1986
53	63932925	12-753	1987
54	63933204	12-753	1987

Место проведения инспекции – Республика Молдова.

Сроки проведения инспекции: 23.07.2019 г. – 26.07.2019 г.

Готовность вагонов к проведению инспекции гарантирую.

Генеральный директор

Должность



Н.А. Битюцкий

ФИО

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».



**Исполнитель:****S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**Юридический адрес: MD-2001, str. Alexandru  
cel Bun, of. 414, mun. Chisinau, Republica  
Moldova.

Банковские реквизиты

B C «Moldindconbank» S.A. suc. «Centru»  
ChisinauExtras din cont MD79ML000000022518093394  
CF 1018600023430

Cod MOLDMD2X309

IBAN MD79ML000000022518093394

**Заказчик:****ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

ИНН 7820304070, КПП 782001001

Юридический адрес: 196601, г. Санкт-  
Петербург, г. Пушкин, ул. Средняя, д. 8, корп. 3,  
лит. А, пом. 1-Н

р/с 40702810700000000752 в АО «Горбанк»,

г. Санкт-Петербург

к/с 30101810200000000814

БИК 044030814

**А К Т № 8****сдачи-приемки выполненных работ  
по договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г.**

г. Санкт-Петербург

«26» июля 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ» в лице исполнительного директора Маева Петра Сергеевича, действующего на основании доверенности № 1 от 12.07.2018 г., с одной стороны, и Заказчик – ООО «Экспертный Центр вагоностроения» в лице Генерального директора Битюцкого Никиты Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по Заявке № 8 от 22.07.2019 г. к договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г. на инспекцию железнодорожного подвижного состава принадлежности стран СНГ в количестве 54 (Пятьдесят четыре) ед. выполнены в полном объеме, а результаты выполнения работ в надлежащем виде оформлены.

Исполнитель передал, а Заказчик принял документы, представляющие собой результаты выполнения работ по договору, в следующем составе:

- Отчет по результатам инспекции – на 72 л. в 1 экз.

Стоимость работ, выполненных по Заявке № 8 к договору составляет 121 068,00 (Сто двадцать одна тысяча шестьдесят восемь) рублей.

Заказчиком перечислен аванс по Заявке № 8 к договору в размере – 0,00 (Ноль) рублей.

Следует к перечислению по Заявке № 8 к договору – 121 068,00 (Сто двадцать одна тысяча шестьдесят восемь) рублей.

При сдаче работ с учетом выполнения условий договора надбавок и скидок не установлено.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру - для Исполнителя и Заказчика.

**От Исполнителя:**

Исполнительный директор

**S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**

П.С. Маев

**От Заказчика:**

Генеральный директор

**ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

Н.А. Битюцкий



Исх.№ 266-19 от 05.09.2019 г.Исполнительному директору  
S.R.L. «CENTRUL PENTRU  
TESTARE NONDISTRUCTIVĂ»  
П.С. Маеву**ЗАЯВКА № 9**  
**на проведение инспекции грузовых вагонов**

В соответствии с договором № 2/01-2019 г. от 25.01.2019 г., заключенным между ООО «Экспертный Центр вагоностроения» и S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ», прошу провести инспекцию следующим грузовым вагонам:

№ п/п	Номер вагона	Тип и модель	Дата постройки, число, месяц, год
1	2	3	4
1	93101046	11-715	01.10.1980
2	93102572	11-715	01.06.1980
3	93105435	11-715	01.08.1977
4	93108058	11-715	01.10.1980
5	60614914	12-532	01.04.1980
6	63626907	12-753	01.09.1986
7	63801021	12-753	01.01.1987
8	63934020	12-753	01.11.1987
9	24384331	11-217	01.02.1986
10	24384489	11-217	01.02.1986
11	24479560	11-217	01.01.1987
12	24479602	11-217	01.01.1987
13	24479719	11-217	01.01.1987
14	24479776	11-217	01.01.1987
15	24479925	11-217	01.01.1987
16	24480154	11-217	01.01.1987
17	24480311	11-217	01.01.1987
18	24552663	11-217	01.02.1987
19	24552788	11-217	01.02.1988
20	24384059	11-259	01.05.1986
21	24479289	11-259	01.01.1987
22	24552861	11-259	01.02.1988
23	24384265	11-270	01.04.1986
24	24479271	11-270	01.01.1987
25	24480261	11-270	01.01.1987
26	94753738	13-9004	01.02.1988
27	94753803	13-9004	01.02.1987
28	94753944	13-9004	01.02.1987

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».





29	94729811	13-9004	01.02.1987
30	60879871	12-532	01.02.1981
31	63626154	12-753	01.08.1986
32	63626378	12-753	01.08.1986
33	63626931	12-753	01.09.1986
34	95056156	11-739	01.02.1980
35	95058756	11-739	01.05.1979
36	95701041	19-752	01.08.1989
37	95701074	19-752	01.08.1989
38	62229620	12-753	01.09.1985
39	62229653	12-753	01.09.1985
40	62230503	12-753	01.12.1985
41	37432028	ЦБ5-659-10	01.07.1991
42	37432085	ЦБ5-659-10	26.07.1991
43	87828059	ЦБ-5-659	01.07.1991
44	87828067	ЦБ-5-659	01.07.1991
45	87828075	ЦБ-5-659	01.07.1991
46	87828083	ЦБ-5-659	01.07.1991
47	87828299	ЦБ-5-659	26.07.1991
48	87828307	ЦБ-5-659	26.07.1991
49	87828315	ЦБ-5-659	26.07.1991
50	87828323	ЦБ-5-659	26.07.1991
51	60839867	12-532	01.01.1983
52	63626220	12-753	01.08.1986
53	63932826	12-753	01.01.1987
54	63627012	12-753	01.09.1986

Место проведения инспекции – Республика Молдова.

Сроки проведения инспекции: 06.09.2019 г. – 11.09.2019 г.

Готовность вагонов к проведению инспекции гарантирую.

Генеральный директор

Должность

Подпись

Н.А. Битюцкий

ФИО



**Исполнитель:****S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**Юридический адрес: MD-2001, str. Alexandru  
cel Bun, of. 414, mun. Chisinau, Republica  
Moldova.

Банковские реквизиты

B C «Moldindconbank» S.A. suc. «Centru»  
ChisinauExtras din cont MD79ML000000022518093394  
CF 1018600023430

Cod MOLDMD2X309

IBAN MD79ML000000022518093394

**Заказчик:****ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

ИНН 7820304070, КПП 782001001

Юридический адрес: 196601, г. Санкт-  
Петербург, г. Пушкин, ул. Средняя, д. 8, корп. 3,  
лит. А, пом. 1-Нр/с 40702810700000000752 в АО «Горбанк»,  
г. Санкт-Петербург

к/с 30101810200000000814

БИК 044030814

**А К Т № 9****сдачи-приемки выполненных работ  
по договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г.**

г. Санкт-Петербург

«11» сентября 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ» в лице исполнительного директора Маева Петра Сергеевича, действующего на основании доверенности № 1 от 12.07.2018 г., с одной стороны, и Заказчик – ООО «Экспертный Центр вагоностроения» в лице Генерального директора Битюцкого Никиты Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по Заявке № 9 от 05.09.2019 г. к договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г. на инспекцию железнодорожного подвижного состава принадлежности стран СНГ в количестве 54 (Пятьдесят четыре) ед. выполнены в полном объеме, а результаты выполнения работ в надлежащем виде оформлены.

Исполнитель передал, а Заказчик принял документы, представляющие собой результаты выполнения работ по договору, в следующем составе:

- Отчет по результатам инспекции – на 72 (Примерно) л. в 1 экз.

Стоимость работ, выполненных по Заявке № 9 к договору составляет 121 068,00 (Сто двадцать одна тысяча шестьдесят восемь) рублей.

Заказчиком перечислен аванс по Заявке № 9 к договору в размере – 0,00 (Ноль) рублей.

Следует к перечислению по Заявке № 9 к договору – 121 068,00 (Сто двадцать одна тысяча шестьдесят восемь) рублей.

При сдаче работ с учетом выполнения условий договора надбавок и скидок не установлено.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру - для Исполнителя и Заказчика.

**От Исполнителя:**

Исполнительный директор

S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»

П.С. Маев

**От Заказчика:**

Генеральный директор

ООО «Экспертный Центр вагоностроения»

Н.А. Битюцкий





Исх. № 504-19 от 25.12.2019 г.

Исполнительному директору  
S.R.L. «CENTRUL PENTRU  
TESTARE NONDISTRUCTIVĂ»  
П.С. Маеву

**ЗАЯВКА № 10**  
**на проведение инспекции грузовых вагонов**

В соответствии с договором № 2/01-2019 г. от 25.01.2019 г., заключенным между ООО «Экспертный Центр вагоностроения» и S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ», прошу провести инспекцию следующим грузовым вагонам:

№ п/п	Номер вагона	Тип и модель	Дата постройки, число, месяц, год
1	2	3	4
1	93092971	11-715	01.03.1976
2	93097962	11-715	01.07.1980
3	93104925	11-715	01.05.1975
4	65360802	12-1000	01.06.1982
5	64018237	12-119	01.01.1988
6	60845724	12-532	01.12.1981
7	60875804	12-532	01.03.1981
8	60875218	12-532	01.01.1981
9	61035648	12-532	01.05.1982
10	62337449	12-532	01.01.1987
11	60875218	12-532	01.01.1981
12	63626188	12-753	01.08.1986
13	63626402	12-753	01.08.1986
14	63626444	12-753	01.08.1986
15	63626469	12-753	01.08.1986
16	63626550	12-753	01.08.1986
17	63626634	12-753	01.08.1986
18	63626758	12-753	01.08.1986
19	63626816	12-753	01.09.1986
20	63626857	12-753	01.09.1986
21	63626923	12-753	01.09.1986
22	63627004	12-753	01.09.1986
23	63627160	12-753	01.09.1986
24	63627186	12-753	01.09.1986
25	63627418	12-753	01.09.1986
26	61035648	12-532	01.05.1982
27	63932800	12-753	01.01.1987
28	63933360	12-753	01.01.1987

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».







29	63933386	12-753	01.11.1987
30	63933683	12-753	01.01.1987
31	63934087	12-753	01.11.1987
32	63934236	12-753	01.01.1987
33	63626675	12-753	01.08.1986
34	63627079	12-753	01.01.1986
35	63627228	12-753	01.10.1986
36	94753829	13-9004	01.02.1988
37	63626824	12-753	01.09.1986
38	63627111	12-753	01.09.1986
39	63858112	12-753	01.01.1987
40	65432429	12-119	01.09.1990
41	65432635	12-141	01.09.1990
42	65774457	12-141	01.02.1991
43	24552655	11-259	01.02.1988
44	94521119	13-470	01.01.1981
45	67684787	12-119	01.02.1989
46	95058608	11-739	01.01.1978
47	95073185	19-752	01.10.1983
48	95047452	11-739	01.12.1977
49	95044681	11-739	01.11.1976
50	62337449	12-532	01.01.1987
51	94753746	13-9004	01.02.1988
52	63457675	12-1000	01.05.1980
53	63626402	12-753	01.08.1986
54	63626634	12-753	01.08.1986

Место проведения инспекции – Республика Молдова.

Сроки проведения инспекции: 25.12.2019 г. – 30.12.2019 г.

Готовность вагонов к проведению инспекции гарантирую.

Генеральный директор

Должность



Н.А. Битюцкий

ФИО

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».



**Исполнитель:****S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**Юридический адрес: MD-2001, str. Alexandru  
cel Bun, of. 414, mun. Chisinau, Republica  
Moldova.

Банковские реквизиты

B C «Moldindconbank» S.A. suc. «Centru»  
ChisinauExtras din cont MD79ML000000022518093394  
CF 1018600023430

Cod MOLDM2X309

IBAN MD79ML000000022518093394

**Заказчик:****ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

ИНН 7820304070, КПП 782001001

Юридический адрес: 196601, г. Санкт-  
Петербург, г. Пушкин, ул. Средняя, д. 8, корп. 3,  
лит. А, пом. 1-Н

р/с 40702810700000000752 в АО «Горбанк»,

г. Санкт-Петербург

к/с 30101810200000000814

БИК 044030814

**А К Т № 10****сдачи-приемки выполненных работ  
по договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г.**

г. Санкт-Петербург

«30» декабря 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ» в лице исполнительного директора Маева Петра Сергеевича, действующего на основании доверенности № 1 от 12.07.2018 г., с одной стороны, и Заказчик – ООО «Экспертный Центр вагоностроения» в лице Генерального директора Битюцкого Никиты Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по Заявке № 10 от 25.12.2019 г. к договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г. на инспекцию железнодорожного подвижного состава принадлежности стран СНГ в количестве 54 (Пятьдесят четыре) ед. выполнены в полном объеме, а результаты выполнения работ в надлежащем виде оформлены.

Исполнитель передал, а Заказчик принял документы, представляющие собой результаты выполнения работ по договору, в следующем составе:

- Отчет по результатам инспекции – на 75 л. в 1 экз.

Стоимость работ, выполненных по Заявке № 10 к договору составляет 121 068,00 (Сто двадцать одна тысяча шестьдесят восемь) рублей.

Заказчиком перечислен аванс по Заявке № 10 к договору в размере – 0,00 (Ноль) рублей.

Следует к перечислению по Заявке № 10 к договору – 121 068,00 (Сто двадцать одна тысяча шестьдесят восемь) рублей.

При сдаче работ с учетом выполнения условий договора надбавок и скидок не установлено.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру - для Исполнителя и Заказчика.

**От Исполнителя:**

Исполнительный директор

**S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**CENTRUL  
PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ  
М.П.

П.С. Маев

**От Заказчика:**

Генеральный директор

**ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**ООО «Экспертный Центр вагоностроения»  
М.П.

Н.А. Битюцкий

Исх. № 274/1-20  
от 27.10.2020 г.

Директору  
S.R.L. «CENTRUL PENTRU  
TESTARE NONDISTRUCTIVĂ»  
П.С. Маеву

**ЗАЯВКА № 11**  
**на проведение инспекции грузовых вагонов**

В соответствии с договором № 2/01-2019 г. от 25.01.2019 г., заключенным между ООО «Экспертный Центр вагоностроения» и S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ», прошу провести инспекцию следующим грузовым вагонам:

№ п/п	Номер вагона	Тип и модель	Дата постройки, число, месяц, год
1	2	3	4
1	67684761	12-119	01.02.1989
2	65774176	12-141	01.02.1991
3	65774283	12-141	01.02.1991
4	60286333	12-757	03.10.1994
5	95058301	11-739	01.02.1978
6	95055646	11-739	01.05.1979
7	95055455	11-739	01.02.1980
8	95081501	19-752	01.08.1982
9	95077053	19-752	01.11.1982
10	95076378	19-752	01.12.1982
11	95099164	19-752	01.01.1983
12	95099529	19-752	01.01.1983
13	95718029	19-752	01.02.1983
14	95073300	19-752	01.03.1983
15	95096467	19-752	01.04.1983
16	95256574	19-752	01.04.1983
17	95101523	19-752	01.09.1983
18	95133237	19-752	01.01.1984
19	95133385	19-752	01.01.1984
20	95133542	19-752	01.01.1984
21	95133666	19-752	01.01.1984
22	95095022	19-752	01.02.1984
23	95145389	19-752	01.02.1984
24	95133872	19-752	01.06.1984
25	95139044	19-752	01.08.1984
26	95133674	19-752	01.09.1984
27	95133856	19-752	01.12.1984
28	95460473	19-752	01.02.1985

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».



29	95071361	19-752	01.10.1985
30	95409900	19-752	01.10.1985
31	95410213	19-752	01.10.1985
32	95460440	19-752	01.12.1985
33	95717880	19-752	01.02.1990
34	95807228	19-752	01.03.1990
35	95807244	19-752	01.03.1990
36	95807251	19-752	01.03.1990
37	95807269	19-752	01.03.1990
38	95807277	19-752	01.03.1990
39	95807285	19-752	01.03.1990

Место проведения инспекции – Республика Молдова.

Сроки проведения инспекции: 28.10.2020 г. – 05.11.2020 г.

Готовность вагонов к проведению инспекции гарантирую.

Генеральный директор  
Должность



Подпись

Н.А. Битюцкий  
ФИО

**Исполнитель:****S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**Юридический адрес: MD-2001, str. Alexandru  
cel Bun, of. 414, mun. Chisinau, Republica  
Moldova.

Банковские реквизиты

B C «Moldindconbank» S.A. suc. «Centru»

Chisinau

Extras din cont MD79ML000000022518093394

CF 1018600023430

Cod MOLDMD2X309

IBAN MD79ML000000022518093394

**Заказчик:****ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

ИНН 7820304070, КПП 782001001

Юридический адрес: 196601, г. Санкт-

Петербург, г. Пушкин, ул. Средняя, д. 8, корп. 3,

лит. А, пом. 1-Н

р/с 40702810700000000752 в АО «Горбанк»,

г. Санкт-Петербург

к/с 30101810200000000814

БИК 044030814

**А К Т № 11****сдачи-приемки выполненных работ  
по договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г.**

г. Санкт-Петербург

«05» ноября 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ» в лице директора Маева Петра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Заказчик – ООО «Экспертный Центр вагоностроения» в лице генерального директора Битюцкого Никиты Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по Заявке № 11 от 27.10.2020 г. к договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г. на инспекцию железнодорожного подвижного состава принадлежности стран СНГ в количестве 39 (Тридцать девять) ед. выполнены в полном объеме, а результаты выполнения работ в надлежащем виде оформлены.

Исполнитель передал, а Заказчик принял документы, представляющие собой результаты выполнения работ по договору, в следующем составе:

1. Технические решения – в 5 экз.,

2. Отчеты об обследовании технического состояния и техническом диагностировании вагонов – в 2 экз.

Стоимость работ, выполненных по Заявке № 11 к договору составляет 87 438,00 (Восемьдесят семь тысяч четыреста тридцать восемь) рублей.

Заказчиком перечислен аванс по Заявке № 11 к договору в размере – 0,00 (Ноль) рублей.

Следует к перечислению по Заявке № 11 к договору – 87 438,00 (Восемьдесят семь тысяч четыреста тридцать восемь) рублей.

При сдаче работ с учетом выполнения условий договора надбавок и скидок не установлено.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру - для Исполнителя и Заказчика.

**От Исполнителя:**

Директор

**S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**

П.С. Маев

**От Заказчика:**

Генеральный директор

**ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

Н.А. Битюцкий

М.П.



Исх. № 285/1-20  
от 05.11.2020 г.

Директору  
S.R.L. «CENTRUL PENTRU  
TESTARE NONDISTRUCTIVĂ»  
П.С. Маеву

**ЗАЯВКА № 12**  
**на проведение инспекции грузовых вагонов**

В соответствии с договором № 2/01-2019 г. от 25.01.2019 г., заключенным между ООО «Экспертный Центр вагоностроения» и S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ», прошу провести инспекцию следующим грузовым вагонам:

№ п/п	Номер вагона	Тип и модель	Дата постройки, число, месяц, год
1	2	3	4
1	95807301	19-752	01.03.1990
2	95807319	19-752	01.03.1990
3	95807335	19-752	01.03.1990
4	95807368	19-752	01.03.1990
5	95807400	19-752	01.03.1990

Место проведения инспекции – Республика Молдова.

Сроки проведения инспекции: 06.11.2020 г. – 12.11.2020 г.

Готовность вагонов к проведению инспекции гарантирую.

Генеральный директор

Должность

Подпись

Н.А. Битюцкий

ФИО



**Исполнитель:****S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**Юридический адрес: MD-2001, str. Alexandru  
cel Bun, of. 414, mun. Chisinau, Republica  
Moldova.

Банковские реквизиты

B C «Moldindconbank» S.A. suc. «Centru»  
ChisinauExtras din cont MD79ML000000022518093394  
CF 1018600023430

Cod MOLDMD2X309

IBAN MD79ML000000022518093394

**Заказчик:****ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

ИНН 7820304070, КПП 782001001

Юридический адрес: 196601, г. Санкт-

Петербург, г. Пушкин, ул. Средняя, д. 8, корп. 3,  
лит. А, пом. 1-Н

р/с 40702810700000000752 в АО «Горбанк»,

г. Санкт-Петербург

к/с 30101810200000000814

БИК 044030814

**А К Т № 12****сдачи-приемки выполненных работ  
по договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г.**

г. Санкт-Петербург

«12» ноября 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ» в лице директора Маева Петра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Заказчик – ООО «Экспертный Центр вагоностроения» в лице генерального директора Битюцкого Никиты Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по Заявке № 12 от 05.11.2020 г. к договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г. на инспекцию железнодорожного подвижного состава принадлежности стран СНГ в количестве 5 (Пять) ед. выполнены в полном объеме, а результаты выполнения работ в надлежащем виде оформлены.

Исполнитель передал, а Заказчик принял документы, представляющие собой результаты выполнения работ по договору, в следующем составе:

1. Техническое решение – в 5 экз.,

2. Отчет об обследовании технического состояния и техническом диагностировании вагонов – в 2 экз.

Стоимость работ, выполненных по Заявке № 12 к договору составляет 11 210,00 (Одиннадцать тысяч двести десять) рублей.

Заказчиком перечислен аванс по Заявке № 12 к договору в размере – 0,00 (Ноль) рублей.

Следует к перечислению по Заявке № 12 к договору – 11 210,00 (Одиннадцать тысяч двести десять) рублей.

При сдаче работ с учетом выполнения условий договора надбавок и скидок не установлено.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру - для Исполнителя и Заказчика.

**От Исполнителя:**

Директор

**S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**

S.R.L.

CENTRUL

PENTRU TESTARE

NONDISTRUCTIVĂ

М.П.

П.С. Маев

**От Заказчика:**

Генеральный директор

**ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

ООО «Экспертный

Центр вагоностроения»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

М.П.

И.А. Битюцкий

М.П.



Исх. № 307/1-20  
от 23.11.2020 г.

Директору  
S.R.L. «CENTRUL PENTRU  
TESTARE NONDISTRUCTIVĂ»  
П.С. Маеву

**ЗАЯВКА № 13**  
**на проведение инспекции грузовых вагонов**

В соответствии с договором № 2/01-2019 г. от 25.01.2019 г., заключенным между ООО «Экспертный Центр вагоностроения» и S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ», прошу провести инспекцию следующим грузовым вагонам:

№ п/п	Номер вагона	Тип и модель	Дата постройки, число, месяц, год
1	2	3	4
1	95807426	19-752	01.03.1990
2	95807434	19-752	01.03.1990
3	95807467	19-752	01.03.1990
4	95807475	19-752	01.03.1990
5	95807509	19-752	01.03.1990
6	95807533	19-752	01.03.1990
7	95807558	19-752	01.03.1990
8	95807517	19-752	01.04.1990
9	95808622	19-752	01.04.1990
10	95807343	19-752	01.07.1990
11	95807376	19-752	01.07.1990
12	66101908-M	12-1000	01.07.1980
13	60845575-M	12-532	01.11.1981
14	61032371-M	12-532	01.06.1982
15	61040960-M	12-532	01.11.1982
16	60842283-M	12-532	01.01.1983
17	60863040-M	12-753	01.01.1983
18	60841384-M	12-532	01.02.1983
19	63402770-M	12-532	01.01.1984
20	63403364-M	12-532	01.01.1984
21	64224066-M	12-532	01.01.1984
22	63396147-M	12-532	01.02.1984
23	66474628-M	12-532	01.07.1984
24	63389704-M	12-532	01.12.1984
25	63932842-M	12-753	01.01.1987
26	63932867-M	12-753	01.11.1987
27	63932958-M	12-753	01.11.1987
28	63933014-M	12-753	01.11.1987
29	63933170-M	12-753	01.11.1987

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».





1	2	3	4
30	63933410-М	12-753	01.11.1987
31	63933428-М	12-753	01.11.1987
32	63933436-М	12-753	01.11.1987
33	63933535-М	12-753	01.11.1987
34	63933550-М	12-753	01.11.1987
35	63933568-М	12-753	01.11.1987
36	63933824-М	12-119	01.11.1987
37	63933931-М	12-753	01.11.1987
38	63933964-М	12-753	01.11.1987
39	63934228-М	12-753	01.11.1987
40	64018245-М	12-119	01.01.1988
41	64030570-М	12-119	01.01.1988
42	64030612-М	12-119	01.01.1988
43	64030729-М	12-119	01.01.1988
44	64118276-М	12-119	01.01.1988
45	64237621-М	12-119	01.01.1988
46	64237639-М	12-532	01.01.1988
47	65153942-М	12-119	01.07.1988
48	63934038-М	12-753	01.11.1987
49	63934053-М	12-753	01.11.1987
50	63934111-М	12-753	01.11.1987
51	63934186-М	12-753	01.11.1987
52	63934251-М	12-753	01.11.1987
53	66858622-М	12-119	01.11.1987
54	63932941-М	12-753	01.12.1987
55	64030752-М	12-119	01.01.1989
56	64030810-М	12-119	01.01.1988
57	64030943-М	12-119	01.01.1988
58	64118284-М	12-532	01.01.1988
59	64237589-М	12-119	01.01.1988
60	64237613-М	12-119	01.01.1988
61	65015539-М	12-119	01.02.1988
62	67684704-М	12-119	01.02.1988
63	65026577-М	12-119	01.03.1988
64	67829994-М	12-127	01.08.1989
65	67630103-М	12-757	01.12.1989
66	60497658-М	12-532-80	01.02.1978
67	60476777-М	12-532-80	01.12.1978
68	60522828-М	12-532-80	01.02.1979
69	60542404-М	12-532	01.03.1979
70	60544186-М	12-532-80	01.03.1979
71	60544103-М	12-1000	01.08.1979
72	60622966-М	12-532	01.01.1980
73	60596186-М	12-532-80	01.02.1980
74	60603354-М	12-532	01.07.1980

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».



1	2	3	4
75	65375032-М	12-532-80	01.07.1980
76	60615481-М	12-532	01.09.1980
77	60864048-М	12-1000	01.04.1981
78	60869310-М	12-1000	01.04.1981
79	60871522-М	12-1000	01.07.1981
80	60880085-М	12-532	01.08.1981
81	60876976-М	12-1000	01.10.1981
82	61072807-М	12-532	01.02.1982
83	65360802-М	12-1000	01.06.1982
84	60620119-М	12-532	01.07.1982
85	63690119-М	12-532	01.07.1982
86	65300048-М	12-532	01.07.1982
87	66856980-М	12-1000	01.07.1982
88	61072575-М	12-532	01.08.1982
89	61042537-М	12-532	01.10.1982
90	61032884-М	12-532	01.11.1982
91	61040846-М	12-532	01.12.1982
92	61966073-М	12-532	01.12.1982
93	60838455-М	12-532	01.01.1983
94	64562119-М	12-532	01.01.1983
95	60840204-М	12-1000	01.03.1983
96	60841467-М	12-532	01.03.1983
97	60841863-М	12-532	01.03.1983
98	60850666-М	12-532	01.03.1983
99	60846557-М	12-532	01.04.1983
100	60847357-М	12-532	01.04.1983
101	60841772-М	12-1000	01.05.1983
102	44384733	13-4012	01.02.1988
103	66923103	12-119	01.07.1990
104	63331490	12-1592	01.01.1990
105	65432114	12-141	01.09.1990
106	65432122	12-141	01.09.1990
107	65432742	12-119	01.09.1990
108	65774101	12-119	01.02.1991

Место проведения инспекции – Республика Молдова.

Сроки проведения инспекции: 23.11.2020 г. – 09.12.2020 г.

Готовность вагонов к проведению инспекции гарантирую.

Генеральный директор

Должность



Подпись

Н.А. Битюцкий

ФИО

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».



**Исполнитель:****S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ»**

Юридический адрес: MD-2001, str. Alexandru cel Bun, of. 414, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Банковские реквизиты

B C «Moldindconbank» S.A. suc. «Centru»

Chisinau

Extras din cont MD79ML000000022518093394

CF 1018600023430

Cod MOLDMD2X309

IBAN MD79ML000000022518093394

**Заказчик:****ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

ИНН 7820304070, КПП 782001001

Юридический адрес: 196601, г. Санкт-

Петербург, г. Пушкин, ул. Средняя, д. 8, корп. 3,

лит. А, пом. 1-Н

р/с 40702810700000000752 в АО «Горбанк»,

г. Санкт-Петербург

к/с 30101810200000000814

БИК 044030814

**А К Т № 13****сдачи-приемки выполненных работ  
по договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г.**

г. Санкт-Петербург

«09» декабря 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ» в лице директора Маева Петра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Заказчик – ООО «Экспертный Центр вагоностроения» в лице генерального директора Битюцкого Никиты Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по Заявке № 13 от 23.11.2020 г. к договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г. на инспекцию железнодорожного подвижного состава принадлежности стран СНГ в количестве 108 (Сто восемь) ед. выполнены в полном объеме, а результаты выполнения работ в надлежащем виде оформлены.

Исполнитель передал, а Заказчик принял документы, представляющие собой результаты выполнения работ по договору, в следующем составе:

1. Технические решения – в 5 экз.,

2. Отчеты об обследовании технического состояния и техническом диагностировании вагонов – в 2 экз.

Стоимость работ, выполненных по Заявке № 13 к договору составляет 242 136,00 (Двести сорок две тысячи сто тридцать шесть) рублей.

Заказчиком перечислен аванс по Заявке № 13 к договору в размере – 0,00 (Ноль) рублей.

Следует к перечислению по Заявке № 13 к договору – 242 136,00 (Двести сорок две тысячи сто тридцать шесть) рублей.

При сдаче работ с учетом выполнения условий договора надбавок и скидок не установлено.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру - для Исполнителя и Заказчика.

**От Исполнителя:**Директор  
S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»

М.П. \_\_\_\_\_ П.С. Маев

М.П.

**От Заказчика:**Генеральный директор  
ООО «Экспертный Центр вагоностроения»

М.П. \_\_\_\_\_ Н.А. Битюцкий

М.П.

Исх. № 001/1-20  
от 11.01.2021 г.Директору  
S.R.L. «CENTRUL PENTRU  
TESTARE NONDISTRUCTIVĂ»  
П.С. Маеву**ЗАЯВКА № 14**  
**на проведение инспекции грузовых вагонов**

В соответствии с договором № 2/01-2019 г. от 25.01.2019 г., заключенным между ООО «Экспертный Центр вагоностроения» и S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ», прошу провести инспекцию следующим грузовым вагонам:

№ п/п	Номер вагона	Тип и модель	Дата постройки, число, месяц, год
1	2	3	4
1	65774267	12-141	01.02.1991
2	65774572	12-119	01.02.1991
3	63318299	12-127	01.04.1991
4	63306294	12-127	01.07.1991
5	61341293	12-127	01.11.1991

Место проведения инспекции – Республика Молдова.

Сроки проведения инспекции: 13.01.2021 г. – 19.01.2021 г.

Готовность вагонов к проведению инспекции гарантирую.

Генеральный директор  
Должность

Подпись

Н.А. Битюцкий  
ФИО

**Исполнитель:****S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**Юридический адрес: MD-2001, str. Alexandru  
cel Bun, of. 414, mun. Chisinau, Republica  
Moldova.

Банковские реквизиты

B C «Moldindconbank» S.A. suc. «Centru»  
ChisinauExtras din cont MD79ML000000022518093394  
CF 1018600023430

Cod MOLDMD2X309

IBAN MD79ML000000022518093394

**Заказчик:****ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**  
ИНН 7820304070, КПП 782001001Юридический адрес: 196601, г. Санкт-  
Петербург, г. Пушкин, ул. Средняя, д. 8, корп. 3,  
лит. А, пом. 1-Нр/с 40702810700000000752 в АО «Горбанк»,  
г. Санкт-Петербург

к/с 30101810200000000814

БИК 044030814

**А К Т № 14****сдачи-приемки выполненных работ  
по договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г.**

г. Санкт-Петербург

«20» января 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ» в лице директора Маева Петра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Заказчик – ООО «Экспертный Центр вагоностроения» в лице генерального директора Битюцкого Никиты Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по Заявке № 14 от 11.01.2021 г. к договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г. на инспекцию железнодорожного подвижного состава принадлежности стран СНГ в количестве 5 (Пять) ед. выполнены в полном объеме, а результаты выполнения работ в надлежащем виде оформлены.

Исполнитель передал, а Заказчик принял документы, представляющие собой результаты выполнения работ по договору, в следующем составе:

1. Технические решения – в 5 экз.,
2. Отчеты об обследовании технического состояния и техническом диагностировании вагонов – в 2 экз.

Стоимость работ, выполненных по Заявке № 14 к договору составляет 11 210,00 (Одиннадцать тысяч двести десять) рублей.

Заказчиком перечислен аванс по Заявке № 14 к договору в размере – 0,00 (Ноль) рублей.

Следует к перечислению по Заявке № 14 к договору – 11 210,00 (Одиннадцать тысяч двести десять) рублей.

При сдаче работ с учетом выполнения условий договора надбавок и скидок не установлено.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру - для Исполнителя и Заказчика.

**От Исполнителя:**

Директор

**S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**

П.С. Маев

М.П.

**От Заказчика:**

Генеральный директор

**ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

Н.А. Битюцкий

М.П.

Исх. № 024-21  
от 01.02.2021 г.Директору  
S.R.L. «CENTRUL PENTRU  
TESTARE NONDISTRUCTIVĂ»  
П.С. Маеву**ЗАЯВКА № 15**  
**на проведение инспекции грузовых вагонов**

В соответствии с договором № 2/01-2019 г. от 25.01.2019 г., заключенным между ООО «Экспертный Центр вагоностроения» и S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ», прошу провести инспекцию следующим грузовым вагонам:

№ п/п	Номер вагона	Тип и модель	Дата постройки, число, месяц, год
1	2	3	4
1	73250433	15-1443	01.01.1988
2	74055781	15-1443	01.02.1975
3	73179970	15-1443	01.04.1978
4	73178774	15-1443	01.01.1979
5	73177834	15-1443	01.05.1979
6	95045332	11-739	01.09.1976
7	95047528	11-739	01.05.1977
8	95046231	11-739	01.09.1977
9	95046975	11-739	01.11.1977
10	95058814	11-739	01.02.1980
11	95137212	19-752	01.07.1982
12	95056180	19-752	01.08.1982
13	95070819	19-752	01.07.1983
14	95133302	19-752	01.09.1984
15	95410064	19-752	01.11.1985
16	72000029-М	15-Ц863-80	01.08.1970
17	72138803-М	15-Ц863-80	01.02.1970
18	72228877-М	15-Ц863-80	01.10.1971
19	73132607-М	15-1443-80	01.07.1971
20	73134454-М	15-1443-80	01.10.1971
21	73137283-М	15-1443-80	01.09.1972
22	73140113-М	15-1443	01.01.1972
23	73132565-М	15-1443	08.01.1971
24	73137929-М	15-1443	01.01.1972
25	73681751-М	15-1443	01.01.1972
26	73138331-М	15-1443	01.05.1972
27	73138182-М	15-1443	01.08.1972
28	73136145-М	15-1443	01.09.1972
29	74238437-М	15-1443	01.12.1972

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».





30	60846268-М	12-532	01.03.1981
31	63457675-М	12-1000	01.05.1980
32	64030604-М	12-119	01.01.1988
33	64031107-М	12-119	01.01.1988
34	68050236-М	12-1505	01.09.1980
35	68064229-М	12-1505	01.07.1982
36	60483419-М	12-1000-01	01.11.1978
37	60540630-М	12-532	01.01.1979
38	63759377-М	12-532	01.04.1979
39	60521838-М	12-532	01.06.1979
40	60543220-М	12-532	01.07.1979
41	60604840-М	12-532	01.03.1980
42	60622677-М	12-532	01.07.1980
43	60621000-М	12-532	01.11.1980
44	60847431-М	12-1000	01.02.1981
45	60841343-М	12-1000	01.04.1983
46	60603438-М	12-753	01.01.1986
47	63626964-М	12-753	01.09.1986
48	63627210-М	12-753	01.09.1986
49	63932966-М	12-753	01.01.1987
50	63932982-М	12-753	01.01.1987
51	63933501-М	12-753	01.01.1987
52	63933642-М	12-753	01.01.1987
53	64018302-М	12-119	01.01.1987
54	63906218-М	12-753	01.02.1987

Место проведения инспекции – Республика Молдова.

Сроки проведения инспекции: 02.02.2021 г. – 08.02.2021 г.

Готовность вагонов к проведению инспекции гарантирую.

Генеральный директор

Должность



Н.А. Битюцкий

ФИО



**Исполнитель:****S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**Юридический адрес: MD-2001, str. Alexandru  
cel Bun, of. 414, mun. Chisinau, Republica  
Moldova.

Банковские реквизиты

B C «Moldindconbank» S.A. suc. «Centru»  
ChisinauExtras din cont MD79ML000000022518093394  
CF 1018600023430

Cod MOLDMD2X309

IBAN MD79ML000000022518093394

**Заказчик:****ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

ИНН 7820304070, КПП 782001001

Юридический адрес: 196601, г. Санкт-  
Петербург, г. Пушкин, ул. Средняя, д. 8, корп. 3,  
лит. А, пом. 1-Н

р/с 40702810700000000752 в АО «Горбанк»,

г. Санкт-Петербург

к/с 30101810200000000814

БИК 044030814

**А К Т № 15****сдачи-приемки выполненных работ  
по договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г.**

г. Санкт-Петербург

«08» февраля 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ» в лице директора Маева Петра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Заказчик – ООО «Экспертный Центр вагоностроения» в лице генерального директора Битюцкого Никиты Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по Заявке № 15 от 01.02.2021 г. к договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г. на инспекцию железнодорожного подвижного состава принадлежности стран СНГ в количестве 54 (Пятьдесят четыре) ед. выполнены в полном объеме, а результаты выполнения работ в надлежащем виде оформлены.

Исполнитель передал, а Заказчик принял документы, представляющие собой результаты выполнения работ по договору, в следующем составе:

1. Технические решения – в 5 экз.,

2. Отчеты об обследовании технического состояния и техническом диагностировании вагонов – в 2 экз.

Стоимость работ, выполненных по Заявке № 15 к договору составляет 131 760,00 (Сто тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей.

Заказчиком перечислен аванс по Заявке № 15 к договору в размере – 0,00 (Ноль) рублей.

Следует к перечислению по Заявке № 15 к договору – 131 760,00 (Сто тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей.

При сдаче работ с учетом выполнения условий договора надбавок и скидок не установлено.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру - для Исполнителя и Заказчика.

**От Исполнителя:**

Директор

**S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**

П.С. Маев

М.П.

**От Заказчика:**

Генеральный директор

**ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

Н.А. Битюцкий

М.П.





Исх. № 181/1-21  
от 30.08.2021 г.Директору  
S.R.L. «CENTRUL PENTRU  
TESTARE NONDISTRUCTIVĂ»  
П.С. Маеву**ЗАЯВКА № 16**  
**на проведение инспекции грузовых вагонов**

В соответствии с договором № 2/01-2019 г. от 25.01.2019 г., заключенным между ООО «Экспертный Центр вагоностроения» и S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ», прошу провести инспекцию следующим грузовым вагонам:

№ п/п	Номер вагона	Тип и модель	Дата постройки, число, месяц, год
1	2	3	4
1	63933626-M	12-753	01.02.1987
2	63933873-M	12-753	01.03.1987
3	63743025-M	12-532	01.07.1987
4	65373805-M	12-119	01.09.1987
5	63932834-M	12-753	01.10.1987
6	63932719-M	12-119	01.01.1988
7	63932750-M	12-753	01.11.1987
8	63932768-M	12-753	01.11.1987
9	63932818-M	12-753	01.11.1987
10	63932859-M	12-753	01.11.1987
11	63932974-M	12-753	01.11.1987
12	63933022-M	12-753	01.11.1987
13	63933105-M	12-753	01.11.1987
14	63933261-M	12-753	01.11.1987
15	63933303-M	12-753	01.11.1987
16	63933329-M	12-753	01.11.1987
17	63933402-M	12-753	01.11.1987
18	63933444-M	12-753	01.11.1987
19	63933451-M	12-753	01.11.1987
20	63933600-M	12-753	01.11.1987
21	63933618-M	12-753	01.11.1987
22	63933758-M	12-753	01.11.1987
23	63933774-M	12-753	01.11.1987
24	63933865-M	12-753	01.11.1987
25	63933881-M	12-753	01.11.1987
26	63933915-M	12-753	01.11.1987
27	63933923-M	12-753	01.11.1987
28	63933956-M	12-753	01.11.1987
29	63933980-M	12-753	01.11.1987

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».





1	2	3	4
30	63377352-М	12-532	01.02.1984
31	63402929-М	12-532	01.03.1984
32	63457576-М	12-532	01.03.1984
33	66857756-М	12-532	01.04.1984
34	63707004-М	12-532	01.08.1984
35	63705438-М	12-532	01.06.1985
36	62229836-М	12-753	01.09.1985
37	62230016-М	12-753	01.09.1985
38	62230461-М	12-753	01.09.1985
39	62230511-М	12-753	01.09.1985
40	62230933-М	12-753	01.11.1985
41	95056859	11-739	01.01.1979
42	95055778	11-739	01.11.1979
43	95056222	11-739	01.01.1980
44	95047957	11-739	01.02.1981
45	95049102	11-739	01.08.1981
46	95052619	19-752	01.02.1982
47	95055943	19-752	01.06.1982
48	95056529	11-739	01.02.1982
49	95058251	11-739	01.09.1980
50	95058723	11-739	01.11.1980
51	95058871	11-739	01.02.1980
52	95059010	19-752	01.10.1982
53	95069530	19-752	01.06.1983
54	95069613	19-752	01.05.1983

Место проведения инспекции – Республика Молдова.

Сроки проведения инспекции: 31.08.2021 г. – 02.09.2021 г.

Готовность вагонов к проведению инспекции гарантирую.

Генеральный директор

Должность



Н.А. Битюцкий

ФИО



**Исполнитель:****S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**Юридический адрес: MD-2001, str. Alexandru  
cel Bun, of. 414, mun. Chisinau, Republica  
Moldova.

Банковские реквизиты

B C «Moldindconbank» S.A. suc. «Centru»  
Chisinau

Extras din cont MD79ML000000022518093394

CF 1018600023430

Cod MOLDMD2X309

IBAN MD79ML000000022518093394

**Заказчик:****ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

ИНН 7820304070, КПП 782001001

Юридический адрес: 196601, г. Санкт-

Петербург, г. Пушкин, ул. Средняя, д. 8, корп. 3,  
лит. А, пом. 1-Н

р/с 40702810700000000752 в АО «Горбанк»,

г. Санкт-Петербург

к/с 30101810200000000814

БИК 044030814

**А К Т № 16****сдачи-приемки выполненных работ  
по договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г.**

г. Санкт-Петербург

«03» сентября 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ» в лице директора Маева Петра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Заказчик – ООО «Экспертный Центр вагоностроения» в лице генерального директора Битюцкого Никиты Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по Заявке № 16 от 30.08.2021 г. к договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г. на инспекцию железнодорожного подвижного состава принадлежности стран СНГ в количестве 54 (Пятьдесят четыре) ед. выполнены в полном объеме, а результаты выполнения работ в надлежащем виде оформлены.

Исполнитель передал, а Заказчик принял документы, представляющие собой результаты выполнения работ по договору, в следующем составе:

1. Технические решения – в 5 экз.,
2. Отчеты об обследовании технического состояния и техническом диагностировании вагонов – в 2 экз.

Стоимость работ, выполненных по Заявке № 16 к договору составляет 131 760,00 (Сто тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей.

Заказчиком перечислен аванс по Заявке № 16 к договору в размере – 0,00 (Ноль) рублей.

Следует к перечислению по Заявке № 16 к договору – 131 760,00 (Сто тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей.

При сдаче работ с учетом выполнения условий договора надбавок и скидок не установлено.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру - для Исполнителя и Заказчика.

**От Исполнителя:**

Директор

**S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**

П.С. Маев

**От Заказчика:**

Генеральный директор

**ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

Н.А. Битюцкий



Исх. № 207-21  
от 30.09.2021 г.

Директору  
S.R.L. «CENTRUL PENTRU  
TESTARE NONDISTRUCTIVĂ»  
П.С. Маеву

**ЗАЯВКА № 17  
на проведение инспекции грузовых вагонов**

В соответствии с договором № 2/01-2019 г. от 25.01.2019 г., заключенным между ООО «Экспертный Центр вагоностроения» и S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ», прошу провести инспекцию следующим грузовым вагонам:

№ п/п	Номер вагона	Тип и модель	Дата постройки, число, месяц, год
1	2	3	4
1	95070918	19-752	01.10.1983
2	95075859	19-752	01.10.1982
3	95080412	19-752	01.12.1982
4	95081246	19-752	01.09.1982
5	95098315	19-752	01.03.1983
6	95100871	19-752	01.05.1982
7	95100889	19-752	01.01.1983
8	95046041	11-739	01.06.1979
9	95056479	11-739	01.11.1979
10	95058889	11-739	01.10.1980
11	95048922	11-739	01.05.1981
12	95048476	11-739	01.07.1981
13	95051041	19-752	01.03.1982
14	95701371	19-752	01.08.1982
15	95076071	19-752	01.09.1982
16	95488029	19-752	01.10.1985
17	95807541	19-752	01.03.1990
18	95097531	19-752	01.10.1983
19	95098687	19-752	01.04.1983
20	95100111	19-752	01.12.1983
21	95101028	19-752	01.10.1983
22	95101507	19-752	01.03.1983
23	95101648	19-752	01.02.1983
24	95133401	19-752	01.01.1984
25	95145868	19-752	01.05.1984
26	95229530	19-752	01.07.1983
27	95410072	19-752	01.10.1985
28	95460457	19-752	01.03.1985
29	95460465	19-752	01.02.1985

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».



1	2	3	4
30	95487872	19-752	01.03.1990
31	95807384	19-752	01.03.1990
32	95807418	19-752	01.03.1990
33	95807483	19-752	01.03.1990
34	95460374	19-752	01.02.1986
35	95700852	19-752	01.04.1989
36	95101127	19-752	01.01.1983
37	95101432	19-752	01.11.1983
38	95101622	19-752	01.11.1983
39	95101838	19-752	01.08.1983
40	95133732	19-752	01.05.1984
41	95133765	19-752	01.07.1984
42	95137089	19-752	01.03.1984
43	95137147	19-752	01.02.1984
44	95138988	19-752	01.06.1984
45	95139010	19-752	01.05.1984
46	95139689	19-752	01.11.1984
47	95140430	19-752	01.05.1984
48	95141305	19-752	01.02.1984
49	95145173	19-752	01.01.1984
50	95145405	19-752	01.03.1984
51	95145884	19-752	01.03.1984
52	95246229	19-752	01.06.1983
53	95334249	11-739	01.08.1980
54	95700951	19-752	01.07.1982

Место проведения инспекции – Республика Молдова.

Сроки проведения инспекции: 01.10.2021 г. – 11.10.2021 г.

Готовность вагонов к проведению инспекции гарантирую.

Генеральный директор

Должность



Н.А. Битюцкий

ФИО

**Исполнитель:****S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ»**

Юридический адрес: MD-2001, str. Alexandru cel Bun, of. 414, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Банковские реквизиты

B C «Moldindconbank» S.A. suc. «Centru» Chisinau

Extras din cont MD79ML000000022518093394 CF 1018600023430

Cod MOLDMD2X309

IBAN MD79ML000000022518093394

**Заказчик:****ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

ИНН 7820304070, КПП 782001001

Юридический адрес: 196601, г. Санкт-

Петербург, г. Пушкин, ул. Средняя, д. 8, корп. 3, лит. А, пом. 1-Н

р/с 40702810700000000752 в АО «Горбанк»,

г. Санкт-Петербург

к/с 30101810200000000814

БИК 044030814

**А К Т № 17****сдачи-приемки выполненных работ по договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г.**

г. Санкт-Петербург

«11» октября 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ» в лице директора Маева Петра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Заказчик – ООО «Экспертный Центр вагоностроения» в лице генерального директора Битюцкого Никиты Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по Заявке № 17 от 30.09.2021 г. к договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г. на инспекцию железнодорожного подвижного состава принадлежности стран СНГ в количестве 54 (Пятьдесят четыре) ед. выполнены в полном объеме, а результаты выполнения работ в надлежащем виде оформлены.

Исполнитель передал, а Заказчик принял документы, представляющие собой результаты выполнения работ по договору, в следующем составе:

1. Технические решения – в 5 экз.,

2. Отчеты об обследовании технического состояния и техническом диагностировании вагонов – в 2 экз.

Стоимость работ, выполненных по Заявке № 17 к договору составляет 131 760,00 (Сто тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей.

Заказчиком перечислен аванс по Заявке № 17 к договору в размере – 0,00 (Ноль) рублей.

Следует к перечислению по Заявке № 17 к договору – 131 760,00 (Сто тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей.

При сдаче работ с учетом выполнения условий договора надбавок и скидок не установлено.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру - для Исполнителя и Заказчика.

**От Исполнителя:**

Директор

**S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ»**

П.С. Маев

**От Заказчика:**

Генеральный директор

**ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

Н.А. Битюцкий



Исх. № 232-21  
от 01.11.2021 г.Директору  
S.R.L. «CENTRUL PENTRU  
TESTARE NONDISTRUCTIVĂ»  
П.С. Маеву**ЗАЯВКА № 18**  
**на проведение инспекции грузовых вагонов**

В соответствии с договором № 2/01-2019 г. от 25.01.2019 г., заключенным между ООО «Экспертный Центр вагоностроения» и S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ», прошу провести инспекцию следующим грузовым вагонам:

№ п/п	Номер вагона	Тип и модель	Дата постройки, число, месяц, год
1	2	3	4
1	95389607	19-752	01.10.1984
2	95409959	19-752	01.01.1985
3	95460366	19-752	01.01.1985
4	95460341	19-752	01.02.1985
5	95460549	19-752	01.02.1985
6	95409645	19-752	01.08.1985
7	95409652	19-752	01.08.1985
8	95473112	19-752	01.08.1985
9	95409967	19-752	01.10.1985
10	95410007	19-752	01.10.1985
11	95549531	19-752	01.02.1986
12	95549556	19-752	01.02.1986
13	95488102	19-752	01.05.1986
14	95488136	19-752	01.11.1986
15	95058707	11-739	01.07.1979
16	95056537	11-739	01.08.1980
17	95049169	11-739	01.01.1981
18	95048518	11-739	01.05.1981
19	95048807	11-739	01.05.1981
20	95103503	11-739	01.07.1981
21	95056958	19-752	01.05.1982
22	95055422	19-752	01.11.1982
23	95100780	19-752	01.06.1983
24	95100970	19-752	01.06.1983
25	95100947	19-752	01.12.1983
26	95137063	19-752	01.01.1984
27	95215075	19-752	01.03.1984
28	95137055	19-752	01.04.1984
29	95145520	19-752	01.04.1984

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».





1	2	3	4
30	95460408	19-752	01.01.1985
31	95410163	19-752	01.10.1985
32	95410205	19-752	01.10.1985
33	65433088	12-141	01.09.1990
34	65432916	12-119	01.09.1990
35	65432718	12-141	01.09.1990
36	65432445	12-119	01.09.1990
37	44458784	13-4012	01.02.1989
38	44458685	13-4012	01.02.1989
39	44458644	13-4012	01.02.1989
40	26079095	11-264	01.03.1990
41	95069274-M	11-739	01.12.1975
42	95041471-M	11-739	01.05.1976
43	95045332-M	11-739	01.09.1976
44	95045886-M	11-739	01.10.1976
45	95044574-M	11-739	01.12.1976
46	95047262-M	11-739	01.10.1977
47	95045282-M	11-739	01.11.1977
48	95045126-M	11-739	01.12.1977
49	95058640-M	11-739	01.01.1978
50	95057659-M	11-739	01.09.1978
51	60540754-M	12-532	01.03.1979
52	60543469-M	12-532	01.12.1979
53	60601259-M	12-532	01.01.1980
54	60616703-M	12-532	01.01.1980

Место проведения инспекции – Республика Молдова.

Сроки проведения инспекции: 03.11.2021 г. – 10.11.2021 г.

Готовность вагонов к проведению инспекции гарантирую.

Генеральный директор

Должность



Н.А. Битюцкий

ФИО





**Исполнитель:****S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ»**

Юридический адрес: MD-2001, str. Alexandru cel Bun, of. 414, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Банковские реквизиты

B C «Moldindconbank» S.A. suc. «Centru» Chisinau

Extras din cont MD79ML000000022518093394

CF 1018600023430

Cod MOLDMD2X309

IBAN MD79ML000000022518093394

**Заказчик:****ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

ИНН 7820304070, КПП 782001001

Юридический адрес: 196601, г. Санкт-

Петербург, г. Пушкин, ул. Средняя, д. 8, корп. 3, лит. А, пом. 1-Н

р/с 40702810700000000752 в АО «Горбанк»,

г. Санкт-Петербург

к/с 30101810200000000814

БИК 044030814

**А К Т № 18****сдачи-приемки выполненных работ  
по договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г.**

г. Санкт-Петербург

«10» ноября 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ» в лице директора Маева Петра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Заказчик – ООО «Экспертный Центр вагоностроения» в лице генерального директора Битюцкого Никиты Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по Заявке № 18 от 01.11.2021 г. к договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г. на инспекцию железнодорожного подвижного состава принадлежности стран СНГ в количестве 54 (Пятьдесят четыре) ед. выполнены в полном объеме, а результаты выполнения работ в надлежащем виде оформлены.

Исполнитель передал, а Заказчик принял документы, представляющие собой результаты выполнения работ по договору, в следующем составе:

1. Технические решения – в 5 экз.,

2. Отчеты об обследовании технического состояния и техническом диагностировании вагонов – в 2 экз.

Стоимость работ, выполненных по Заявке № 18 к договору составляет 131 760,00 (Сто тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей.

Заказчиком перечислен аванс по Заявке № 18 к договору в размере – 0,00 (Ноль) рублей.

Следует к перечислению по Заявке № 18 к договору – 131 760,00 (Сто тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей.

При сдаче работ с учетом выполнения условий договора надбавок и скидок не установлено.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру - для Исполнителя и Заказчика.

**От Исполнителя:**

Директор

**S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ»**

П.С. Маев

**От Заказчика:**

Генеральный директор

**ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

Н.А. Битюцкий



Исх. № 256-21  
от 30.11.2021 г.Директору  
S.R.L. «CENTRUL PENTRU  
TESTARE NONDISTRUCTIVĂ»  
П.С. Маеву**ЗАЯВКА № 19**  
**на проведение инспекции грузовых вагонов**

В соответствии с договором № 2/01-2019 г. от 25.01.2019 г., заключенным между ООО «Экспертный Центр вагоностроения» и S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ», прошу провести инспекцию следующим грузовым вагонам:

№ п/п	Номер вагона	Тип и модель	Дата постройки, число, месяц, год
1	2	3	4
1	60599370-M	12-532	01.03.1980
2	60606084-M	12-532	01.05.1980
3	60622438-M	12-1000	01.07.1980
4	60599651-M	12-1000	01.12.1980
5	60876612-M	12-532	01.12.1981
6	61032827-M	12-532	01.02.1982
7	61035952-M	12-532	01.03.1982
8	60620119-M	12-532	01.07.1982
9	61042537-M	12-532	01.10.1982
10	63383863-M	12-532	01.01.1984
11	63402929-M	12-532	01.03.1984
12	62229901-M	12-753	01.09.1985
13	62230164-M	12-753	01.09.1985
14	62230172-M	12-753	01.09.1985
15	63627236-M	12-753	01.09.1985
16	62230966-M	12-753	01.11.1985
17	63627053-M	12-753	01.01.1986
18	63626766-M	12-753	01.09.1986
19	63933519-M	12-753	01.01.1987
20	63906218-M	12-753	01.02.1987
21	63932735-M	12-753	01.11.1987
22	63932875-M	12-753	01.11.1987
23	63932917-M	12-753	01.11.1987
24	63933113-M	12-753	01.11.1987
25	63933204-M	12-753	01.11.1987
26	63933246-M	12-753	01.11.1987
27	63933303-M	12-753	01.11.1987
28	63933485-M	12-753	01.11.1987
29	63933717-M	12-753	01.11.1987

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».





1	2		
		12-753	01.11.1987
30	63933782-М	12-119	01.01.1988
31	64018385-М	12-119	01.01.1988
32	64030448-М	12-119	01.01.1988
33	64030547-М	12-119	01.01.1988
34	64030620-М	12-119	01.01.1988
35	64030778-М	12-119	01.01.1988
36	64030828-М	12-119	01.01.1988
37	64031008-М	12-119	01.01.1988
38	64031065-М	12-119	01.01.1988
39	64237555-М	12-119	01.02.1989
40	67684514-М	12-141	01.09.1990
41	95041851-М	11-739	01.09.1976
42	95043964-М	11-739	01.11.1976
43	95045753-М	11-739	01.12.1976
44	95047437-М	11-739	01.04.1977
45	95059929-М	11-739	01.01.1978
46	95058665-М	11-739	01.03.1978
47	95057832-М	11-739	01.06.1978
48	95057303-М	11-739	01.08.1978
49	64031040-М	12-119	01.01.1988
50	64030901-М	12-119	01.01.1988
51	64018336-М	12-119	01.01.1988
52	64018286-М	12-119	01.01.1988
53	61505913-М	12-119	01.11.1988
54	34061101-М	31-673	01.01.1988

Место проведения инспекции – Республика Молдова.

Сроки проведения инспекции: 02.12.2021 г. – 09.12.2021 г.

Готовность вагонов к проведению инспекции гарантирую.

Генеральный директор

Должность



Подпись

Н.А. Битюцкий

ФИО



**Исполнитель:****S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**Юридический адрес: MD-2001, str. Alexandru  
cel Bun, of. 414, mun. Chisinau, Republica  
Moldova.

Банковские реквизиты

B C «Moldindconbank» S.A. suc. «Centru»  
Chisinau

Extras din cont MD79ML000000022518093394

CF 1018600023430

Cod MOLDMD2X309

IBAN MD79ML000000022518093394

**Заказчик:****ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

ИНН 7820304070, КПП 782001001

Юридический адрес: 196601, г. Санкт-

Петербург, г. Пушкин, ул. Средняя, д. 8, корп. 3,  
лит. А, пом. 1-Н

р/с 40702810700000000752 в АО «Горбанк»,

г. Санкт-Петербург

к/с 30101810200000000814

БИК 044030814

**А К Т № 19****сдачи-приемки выполненных работ  
по договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г.**

г. Санкт-Петербург

«09» декабря 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ» в лице директора Маева Петра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Заказчик – ООО «Экспертный Центр вагоностроения» в лице генерального директора Битюцкого Никиты Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по Заявке № 19 от 30.11.2021 г. к договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г. на инспекцию железнодорожного подвижного состава принадлежности стран СНГ в количестве 54 (Пятьдесят четыре) ед. выполнены в полном объеме, а результаты выполнения работ в надлежащем виде оформлены.

Исполнитель передал, а Заказчик принял документы, представляющие собой результаты выполнения работ по договору, в следующем составе:

1. Технические решения – в 5 экз.,
2. Отчеты об обследовании технического состояния и техническом диагностировании вагонов – в 2 экз.

Стоимость работ, выполненных по Заявке № 19 к договору составляет 131 760,00 (Сто тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей.

Заказчиком перечислен аванс по Заявке № 19 к договору в размере – 0,00 (Ноль) рублей.

Следует к перечислению по Заявке № 19 к договору – 131 760,00 (Сто тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей.

При сдаче работ с учетом выполнения условий договора надбавок и скидок не установлено.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру - для Исполнителя и Заказчика.

**От Исполнителя:**

Директор

**S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**

П.С. Маев

**От Заказчика:**

Генеральный директор

**ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

Н.А. Битюцкий

Исх. № 275-21  
от 30.12.2021 г.Директору  
S.R.L. «CENTRUL PENTRU  
TESTARE NONDISTRUCTIVĂ»  
П.С. Маеву**ЗАЯВКА № 20**  
**на проведение инспекции грузовых вагонов**

В соответствии с договором № 2/01-2019 г. от 25.01.2019 г., заключенным между ООО «Экспертный Центр вагоностроения» и S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ», прошу провести инспекцию следующим грузовым вагонам:

№ п/п	Номер вагона	Тип и модель	Дата постройки, число, месяц, год
1	2	3	4
1	34061119-М	31-673	01.01.1988
2	34061226-М	31-673	01.01.1988
3	34061234-М	31-673	01.01.1988
4	34061242-М	31-673	01.01.1988
5	34061275-М	31-673	01.01.1988
6	34061309-М	31-673	01.01.1988
7	34061317-М	31-673	01.01.1988
8	34061689-М	31-673	01.01.1988
9	34061804-М	31-673	01.01.1988
10	34061812-М	31-673	01.01.1988
11	34061820-М	31-673	01.01.1988
12	34061838-М	31-673	01.01.1988
13	34061846-М	31-673	01.01.1988
14	34061853-М	31-673	01.01.1988
15	34061879-М	31-673	01.01.1988
16	34061887-М	31-673	01.01.1988
17	34061903-М	31-673	01.01.1988
18	34061937-М	31-673	01.01.1988
19	34061945-М	31-673	01.01.1988
20	34061960-М	31-673	01.01.1988
21	34061978-М	31-673	01.01.1988
22	34061911-М	31-673	01.08.1988
23	34061671-М	31-673	01.01.1990
24	24552770	11-217	01.02.1988
25	24553166	11-217	01.02.1988
26	24553232	11-217	01.02.1988
27	24597064	11-217	01.02.1989
28	24597353	11-217	01.02.1989
29	26078097	11-264	01.03.1990

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».





1	2	3	4
30	44645489	13-4012	01.02.1990
31	44645513	13-4012	01.02.1990
32	44971158	13-4012	01.07.1989
33	67629642	12-757	01.12.1989
34	67629725	12-757	01.12.1989
35	65432155	12-119	01.09.1990
36	65432437	12-141	01.09.1990
37	65432536	12-119	01.09.1990
38	65432973	12-119	01.09.1990
39	65433179	12-119	01.09.1990
40	65774812	12-141	01.02.1991
41	65883282	12-141	01.09.1991
42	94773371	13-9004	01.02.1989
43	95058848	11-739	01.02.1978
44	95058855	11-739	01.02.1978
45	95057543	11-739	01.04.1978
46	95058384	11-739	01.10.1978
47	95055620	11-739	01.03.1979
48	95055950	11-739	01.04.1979
49	95055380	11-739	01.07.1979
50	95075941	19-752	01.07.1982
51	95122545	19-752	01.10.1982
52	95097465	19-752	01.01.1983
53	95101481	19-752	01.01.1983
54	95097903	19-752	01.06.1983

Место проведения инспекции – Республика Молдова.

Сроки проведения инспекции: 05.01.2022 г. – 11.01.2022 г.

Готовность вагонов к проведению инспекции гарантирую.

Генеральный директор

Должность



Н.А. Битюцкий

ФИО

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».



**Исполнитель:****S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**Юридический адрес: MD-2001, str. Alexandru  
cel Bun, of. 414, mun. Chisinau, Republica  
Moldova.

Банковские реквизиты

B C «Moldindconbank» S.A. suc. «Centru»  
Chisinau

Extras din cont MD79ML000000022518093394

CF 1018600023430

Cod MOLDMD2X309

IBAN MD79ML000000022518093394

**Заказчик:****ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

ИНН 7820304070, КПП 782001001

Юридический адрес: 196601, г. Санкт-

Петербург, г. Пушкин, ул. Средняя, д. 8, корп. 3,  
лит. А, пом. 1-Н

р/с 40702810700000000752 в АО «Горбанк»,

г. Санкт-Петербург

к/с 30101810200000000814

БИК 044030814

**А К Т № 20****сдачи-приемки выполненных работ  
по договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г.**

г. Санкт-Петербург

«11» января 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ» в лице директора Маева Петра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Заказчик – ООО «Экспертный Центр вагоностроения» в лице генерального директора Битюцкого Никиты Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по Заявке № 20 от 30.12.2021 г. к договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г. на инспекцию железнодорожного подвижного состава принадлежности стран СНГ в количестве 54 (Пятьдесят четыре) ед. выполнены в полном объеме, а результаты выполнения работ в надлежащем виде оформлены.

Исполнитель передал, а Заказчик принял документы, представляющие собой результаты выполнения работ по договору, в следующем составе:

1. Технические решения – в 5 экз.,
2. Отчеты об обследовании технического состояния и техническом диагностировании вагонов – в 2 экз.

Стоимость работ, выполненных по Заявке № 20 к договору составляет 131 760,00 (Сто тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей.

Заказчиком перечислен аванс по Заявке № 20 к договору в размере – 0,00 (Ноль) рублей.

Следует к перечислению по Заявке № 20 к договору – 131 760,00 (Сто тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей.

При сдаче работ с учетом выполнения условий договора надбавок и скидок не установлено.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру - для Исполнителя и Заказчика.

**От Исполнителя:**

Директор

**S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**

П.С. Маев

**От Заказчика:**

Генеральный директор

**ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

Н.А. Битюцкий



Исх. № 025-22  
от 01.02.2022 г.Директору  
S.R.L. «CENTRUL PENTRU  
TESTARE NONDISTRUCTIVĂ»  
П.С. Маеву**ЗАЯВКА № 21**  
**на проведение инспекции грузовых вагонов**

В соответствии с договором № 2/01-2019 г. от 25.01.2019 г., заключенным между ООО «Экспертный Центр вагоностроения» и S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ», прошу провести инспекцию следующим грузовым вагонам:

№ п/п	Номер вагона	Тип и модель	Дата постройки, число, месяц, год
1	2	3	4
1	95073086	19-752	01.09.1983
2	95097911	19-752	01.09.1983
3	95096939	19-752	01.12.1983
4	95133559	19-752	01.01.1984
5	95137113	19-752	01.01.1984
6	95133625	19-752	01.05.1984
7	95138970	19-752	01.07.1984
8	95133336	19-752	01.11.1984
9	95409629	19-752	01.08.1985
10	95549655	19-752	01.02.1986
11	95487880	19-752	01.11.1986
12	95488052	19-752	01.11.1986
13	67629816	12-757	01.12.1989
14	67630111	12-757	01.12.1989
15	65433047	12-141	01.09.1990
16	65774119	12-119	01.02.1991
17	95047825	11-739	01.12.1977
18	95059432	11-739	01.07.1978
19	95055505	11-739	01.11.1979
20	95057618	11-739	01.05.1980
21	95055836	11-739	01.10.1980
22	95046959	11-739	02.07.1981
23	95051033	19-752	01.01.1982
24	95076477	19-752	01.09.1982
25	95081139	19-752	01.09.1982
26	95133252	19-752	01.09.1982
27	95080305	19-752	01.12.1982
28	95072682	19-752	01.04.1983
29	95133526	19-752	01.01.1984

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».







1	2	3	4
30	95137170	19-752	01.01.1984
31	95139960	19-752	01.02.1984
32	95139283	19-752	01.05.1984
33	95133310	19-752	01.09.1984
34	95460317	19-752	01.02.1985
35	95460481	19-752	01.03.1985
36	95409579	19-752	01.09.1985
37	95409926	19-752	01.10.1985
38	95410114	19-752	01.10.1985
39	95549424	19-752	01.02.1986
40	95549671	19-752	01.02.1986
41	95549614	19-752	01.02.1986
42	95549713	19-752	01.03.1986
43	95488276	19-752	01.11.1986
44	60521382-M	12-532	01.01.1979
45	66972977-M	12-532	01.07.1979
46	60595972-M	12-1000	01.01.1980
47	60614914-M	12-532	01.04.1980
48	60868817-M	12-532	01.03.1981
49	61055851-M	12-532	01.07.1981
50	60877867-M	12-1000-03	01.12.1981

Место проведения инспекции – Республика Молдова.

Сроки проведения инспекции: 04.02.2022 г. – 10.02.2022 г.

Готовность вагонов к проведению инспекции гарантирую.

Генеральный директор

Должность



Н.А. Битюцкий

ФИО



**Исполнитель:****S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**Юридический адрес: MD-2001, str. Alexandru  
cel Bun, of. 414, mun. Chisinau, Republica  
Moldova.

Банковские реквизиты

В С «Moldindconbank» S.A. suc. «Centru»  
Chisinau

Extras din cont MD79ML000000022518093394

CF 1018600023430

Cod MOLDMD2X309

IBAN MD79ML000000022518093394

**Заказчик:****ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

ИНН 7820304070, КПП 782001001

Юридический адрес: 196601, г. Санкт-

Петербург, г. Пушкин, ул. Средняя, д. 8, корп. 3,  
лит. А, пом. 1-Н

р/с 40702810700000000752 в АО «Горбанк»,

г. Санкт-Петербург

к/с 30101810200000000814

БИК 044030814

**А К Т № 21****сдачи-приемки выполненных работ  
по договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г.**

г. Санкт-Петербург

«10» февраля 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ» в лице директора Маева Петра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Заказчик – ООО «Экспертный Центр вагоностроения» в лице генерального директора Битюцкого Никиты Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по Заявке № 21 от 01.02.2021 г. к договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г. на инспекцию железнодорожного подвижного состава принадлежности стран СНГ в количестве 50 (Пятьдесят) ед. выполнены в полном объеме, а результаты выполнения работ в надлежащем виде оформлены.

Исполнитель передал, а Заказчик принял документы, представляющие собой результаты выполнения работ по договору, в следующем составе:

1. Технические решения – в 5 экз.,
2. Отчеты об обследовании технического состояния и техническом диагностировании вагонов – в 2 экз.

Стоимость работ, выполненных по Заявке № 21 к договору составляет 132 250,00 (Сто тридцать две тысячи двести пятьдесят) рублей.

Заказчиком перечислен аванс по Заявке № 21 к договору в размере – 0,00 (Ноль) рублей.

Следует к перечислению по Заявке № 21 к договору – 132 250,00 (Сто тридцать две тысячи двести пятьдесят) рублей.

При сдаче работ с учетом выполнения условий договора надбавок и скидок не установлено.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру - для Исполнителя и Заказчика.

**От Исполнителя:**

Директор

**S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**

П.С. Маев

М.П.

**От Заказчика:**

Генеральный директор

**ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

Н.А. Битюцкий

М.П.



Исх. № 106-22  
от 06.06.2022 г.Директору  
S.R.L. «CENTRUL PENTRU  
TESTARE NONDISTRUCTIVĂ»  
П.С. Маеву**ЗАЯВКА № 22**  
**на проведение инспекции грузовых вагонов**

В соответствии с договором № 2/01-2019 г. от 25.01.2019 г., заключенным между ООО «Экспертный Центр вагоностроения» и S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ», прошу провести инспекцию следующим грузовым вагонам:

№ п/п	Номер вагона	Тип и модель	Дата постройки, число, месяц, год
1	2	3	4
1	30698138	55-76	01.04.1991
2	30698146	55-76	01.04.1991
3	30698153	55-76	01.04.1991
4	30698161	55-76	01.04.1991
5	30698179	55-76	01.04.1991
6	30698187	55-76	01.04.1991
7	30698203	55-76	01.04.1991
8	30698211	55-76	01.04.1991
9	30698229	55-76	01.04.1991
10	30698237	55-76	01.04.1991
11	30698245	55-76	01.04.1991
12	30698252	55-76	01.04.1991
13	30698260	55-76	01.04.1991
14	30698278	55-76	01.04.1991
15	30698286	55-76	01.04.1991
16	30698302	55-76	01.04.1991
17	30698310	55-76	01.04.1991
18	30698328	55-76	01.04.1991
19	30698336	55-76	01.04.1991
20	30698344	55-76	01.04.1991
21	30686174	20-X351-02	01.08.1989
22	30686182	20-X351-02	01.08.1989
23	30686208	20-X351-02	01.08.1989
24	30686224	20-X351-02	01.08.1989
25	30686232	20-X351-02	01.08.1989
26	30686240	20-X351-02	01.08.1989
27	30686257	20-X351-02	01.08.1989
28	30686265	20-X351-02	01.08.1989
29	30686273	20-X351-02	01.08.1989

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».





1	2	3	4
30	30686281	20-X351-02	01.08.1989
31	30686307	20-X351-02	01.08.1989
32	30686315	20-X351-02	01.08.1989
33	30686323	20-X351-02	01.08.1989
34	30686331	20-X351-02	01.08.1989
35	30686349	20-X351-02	01.08.1989
36	30686356	20-X351-02	01.08.1989
37	30686364	20-X351-02	01.08.1989
38	44645687	13-4012	01.02.1990
39	73172322	15-1443	01.07.1979
40	74221086	15-1428	01.01.1983
41	74904228	15-1547	01.02.1990
42	73161515	15-1443	01.05.1980
43	95549465	19-752	01.02.1986

Место проведения инспекции – Республика Молдова.

Сроки проведения инспекции: 06.06.2022 г. – 15.06.2022 г.

Готовность вагонов к проведению инспекции гарантирую.

Генеральный директор

Должность



Н.А. Битюцкий

ФИО



**Исполнитель:****S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**Юридический адрес: MD-2001, str. Alexandru  
cel Bun, of. 414, mun. Chisinau, Republica  
Moldova.

Банковские реквизиты

B C «Moldindconbank» S.A. suc. «Centru»  
ChisinauExtras din cont MD79ML000000022518093394  
CF 1018600023430

Cod MOLDMD2X309

IBAN MD79ML000000022518093394

**Заказчик:****ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

ИНН 7820304070, КПП 782001001

Юридический адрес: 196601, г. Санкт-

Петербург, г. Пушкин, ул. Средняя, д. 8, корп. 3,  
лит. А, пом. 1-Н

р/с 40702810700000000752 в АО «Горбанк»,

г. Санкт-Петербург

к/с 30101810200000000814

БИК 044030814

**А К Т № 22****сдачи-приемки выполненных работ  
по договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г.**

г. Санкт-Петербург

«15» июня 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ» в лице директора Маева Петра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Заказчик – ООО «Экспертный Центр вагоностроения» в лице генерального директора Битюцкого Никиты Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по Заявке № 22 от 06.06.2022 г. к договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г. на инспекцию железнодорожного подвижного состава принадлежности стран СНГ в количестве 43 (Сорок три) ед. выполнены в полном объеме, а результаты выполнения работ в надлежащем виде оформлены.

Исполнитель передал, а Заказчик принял документы, представляющие собой результаты выполнения работ по договору, в следующем составе:

1. Технические решения – в 5 экз.,

2. Отчеты об обследовании технического состояния и техническом диагностировании вагонов – в 2 экз.

Стоимость работ, выполненных по Заявке № 22 к договору составляет 651 020,00 (Шестьсот пятьдесят одна тысяча двадцать) рублей.

Заказчиком перечислен аванс по Заявке № 22 к договору в размере – 0,00 (Ноль) рублей.

Следует к перечислению по Заявке № 22 к договору – 651 020,00 (Шестьсот пятьдесят одна тысяча двадцать) рублей.

При сдаче работ с учетом выполнения условий договора надбавок и скидок не установлено.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру - для Исполнителя и Заказчика.

**От Исполнителя:**

Директор

**S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**

П.С. Маев

**От Заказчика:**

Генеральный директор

**ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

Н.А. Битюцкий



Исх. № 125-22  
от 13.06.2022 г.Директору  
S.R.L. «CENTRUL PENTRU  
TESTARE NONDISTRUCTIVĂ»  
П.С. Маеву**ЗАЯВКА № 23**  
**на проведение инспекции грузовых вагонов**

В соответствии с договором № 2/01-2019 г. от 25.01.2019 г., заключенным между ООО «Экспертный Центр вагоностроения» и S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ», прошу провести инспекцию следующим грузовым вагонам:

№ п/п	Номер вагона	Тип и модель	Дата постройки, число, месяц, год
1	2	3	4
1	30601561-М	20-Х351	01.06.1985
2	30601579-М	20-Х351	01.06.1985
3	30601611-М	20-Х351	01.06.1985
4	30601744-М	20-Х351	01.06.1985
5	30073571-М	20-902	01.01.1986
6	30618615-М	20-Х351	01.01.1986
7	30618474-М	20-Х351	01.09.1986
8	30618482-М	20-Х351	01.09.1986
9	30618508-М	20-Х351	01.09.1986
10	30618524-М	20-Х351	01.09.1986
11	30618532-М	20-Х351	01.09.1986
12	30618540-М	20-Х351	01.09.1986
13	30618557-М	20-Х351	01.09.1986
14	30618573-М	20-Х351	01.09.1986
15	30618581-М	20-Х351	01.09.1986
16	30618680-М	20-Х351	01.09.1986
17	30618623-М	20-Х351	01.10.1986
18	30618631-М	20-Х351	01.10.1986
19	30618649-М	20-Х351	01.10.1986
20	30618664-М	20-Х351	01.10.1986
21	30618672-М	20-Х351	01.10.1986
22	30618516-М	20-Х351	01.11.1986
23	30618565-М	20-Х351	01.11.1986
24	30618607-М	20-Х351	01.11.1986
25	30618656-М	20-Х351	01.10.1986
26	30601769-М	20-Х351	01.07.1981
27	30601587-М	20-Х351	01.06.1985
28	30601603-М	20-Х351	01.06.1985
29	30601629-М	20-Х351	01.06.1985

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».





1	2	3	4
30	30601637-М	20-Х351	01.06.1985
31	30601660-М	20-Х351	01.06.1985
32	30601710-М	20-Х351	01.06.1985
33	72138365-М	15-Ц863-80	01.07.1970
34	73136145-М	15-1443	01.09.1972
35	73139222-М	15-1443	01.10.1972
36	73133068-М	15-1443	01.02.1974
37	73152761-М	15-1443	01.04.1974
38	73547481-М	15-1443-80	01.06.1974
39	62938816-М	12-532	01.01.1980
40	60616240-М	12-532	01.04.1980
41	62869136-М	12-532	01.07.1980
42	60871639-М	12-532	01.04.1981
43	66646324-М	12-532	01.09.1981
44	60876307-М	12-532	01.12.1981
45	61071189-М	12-1000	01.03.1982
46	61068839-М	12-532	01.08.1982
47	61038956-М	12-1000	01.10.1982
48	60840808-М	12-532	01.02.1983
49	63332548-М	12-1000	01.07.1983
50	63402770-М	12-532	01.01.1984
51	62230149-М	12-753	01.09.1985
52	63626253-М	12-753	01.08.1986
53	67684860-М	12-119	01.02.1989
54	67629717-М	12-757	01.04.1989
55	65433245-М	12-119	01.09.1990
56	73140667-М	15-1443	01.01.1973
57	95056727	11-739	01.02.1980
58	95070751	19-752	01.06.1985
59	95077137	19-752	01.10.1982
60	95096558	19-752	01.11.1983
61	95097739	19-752	01.12.1983
62	95101051	19-752	01.09.1983
63	95101531	19-752	01.10.1983
64	95133260	19-752	01.09.1984
65	95133369	19-752	01.01.1984
66	95139234	19-752	01.08.1984
67	95145538	19-752	01.04.1984
68	95409819	19-752	01.09.1985
69	95070900	19-752	01.06.1983
70	95133708	19-752	01.04.1984
71	95133815	19-752	01.03.1984
72	95137014	19-752	01.06.1984
73	95137279	19-752	01.02.1984
74	95139556	19-752	01.09.1984

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».





1	2	3	4
75	95409702	19-752	01.08.1985
76	95409983	19-752	01.08.1985
77	95488128	19-752	01.11.1986
78	95488300	19-752	01.11.1986
79	95549630	19-752	01.02.1986
80	95410080	19-752	01.10.1985
81	95410106	19-752	01.10.1985
82	95460358	19-752	01.02.1985
83	95487856	19-752	01.11.1986
84	95488235	19-752	01.01.1986
85	95488243	19-752	01.11.1985
86	95488334	19-752	01.01.1986
87	95549457	19-752	01.02.1986
88	95549473	19-752	01.02.1986
89	95549564	19-752	01.02.1986
90	95549721	19-752	01.03.1986
91	95575668	19-752	01.04.1987
92	95701082	19-752	01.02.1984
93	60054780	12-757	01.09.1994
94	44645620	13-4012	01.02.1990
95	94797354	13-9004	01.02.1990
96	73161135	15-1443	01.11.1982
97	73178170	15-1443	01.09.1983
98	73962987	15-1547	01.09.1989
99	74904103	15-1547	01.02.1990
100	74904137	15-1547	01.02.1990
101	74904186	15-1547	01.02.1990
102	74904319	15-1547	01.01.1990
103	60606027-М	12-532	01.03.1980
104	60612629-М	12-532	01.01.1980
105	60613726-М	12-532	01.02.1980
106	60878261-М	12-1000-04	01.04.1981
107	62188289-М	12-532	01.07.1984
108	62229950-М	12-753	01.09.1985
109	62230081-М	12-753	01.09.1985
110	63321699-М	12-127	01.04.1991
111	63324396-М	12-127	01.04.1991
112	63452759-М	12-753	01.01.1984
113	63453401-М	12-532	01.08.1984
114	63453716-М	12-532	01.10.1984
115	63626220-М	12-753	01.08.1986
116	63626618-М	12-753	01.08.1986
117	63626642-М	12-753	01.08.1986
118	63626907-М	12-753	01.09.1986
119	63932776-М	12-753	01.11.1987

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».







1	2	3	4
120	63933055-М	12-753	01.11.1987
121	63933857-М	12-753	01.11.1987
122	63934038-М	12-753	01.11.1987
123	64030539-М	12-119	01.01.1988
124	64030984-М	12-119	01.01.1988
125	65033045-М	12-119	01.08.1988
126	65363228-М	12-532	01.06.1982
127	65432254-М	12-119	01.09.1990
128	65432379-М	12-119	01.09.1990
129	65432411-М	12-119	01.09.1990
130	65432627-М	12-119	01.11.1990
131	65432965-М	12-119	07.04.2026
132	65433112-М	12-119	07.04.2025
133	65433435-М	12-119	07.04.2026
134	65774333-М	12-119	07.04.2026
135	65774622-М	12-119	07.04.2025
136	65774655-М	12-141	07.04.2025
137	66923087-М	12-532	07.04.2024
138	67629634-М	12-757	07.04.2026
139	67629758-М	12-757	07.04.2026
140	67629865-М	12-757	07.04.2026
141	67629915-М	12-757	07.04.2026
142	67629964-М	12-753	07.04.2026
143	67630038-М	12-757	07.04.2026
144	67630061-М	12-757	07.04.2026
145	67630145-М	12-757	07.04.2026
146	67684589-М	12-119	07.04.2026
147	67684761-М	12-119	07.04.2024
148	67684787-М	12-119	07.04.2025
149	67685081-М	12-119	07.04.2027
150	67685123-М	12-119	07.04.2026
151	67685222-М	12-119	07.04.2026
152	67829994-М	12-127	07.04.2024
153	67838581-М	12-119	07.04.2026
154	60604840-М	12-532	01.03.1980
155	60864048-М	12-1000	01.04.1981
156	60871514-М	12-1000	01.07.1981
157	64640170-М	12-532	01.02.1982
158	62230529-М	12-753	01.09.1985
159	63626485-М	12-753	01.01.1986
160	63626188-М	12-753	01.08.1986
161	63626824-М	12-753	01.09.1986
162	63627111-М	12-753	01.09.1986
163	63627418-М	12-753	01.09.1986
164	63858112-М	12-753	01.01.1987

Передаваемая информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам или публичному использованию. Передача информации третьим лицам и публичное раскрытие прилагаемых данных через распространение в СМИ, размещение на сайтах или иным способом требует согласия ООО «Экспертный Центр вагоностроения».





1	2	3	4
165	63933386-М	12-753	01.11.1987
166	63934087-М	12-753	01.11.1987
167	63932719-М	12-119	01.01.1988
168	67629642-М	12-757	01.12.1989
169	95044871-М	11-739	01.02.1976
170	95045548-М	11-739	01.03.1977
171	95045951-М	11-739	01.09.1976
172	95046249-М	11-739	01.02.1977
173	95046819-М	11-739	01.04.1977
174	95055554-М	11-739	01.08.1979
175	95055570-М	11-739	01.04.1979
176	95060034-М	11-739	01.05.1978
177	95047536-М	11-739	01.01.1977
178	95055968-М	11-739	01.02.1979
179	95058681-М	11-739	01.10.1978
180	72228877-М	15-Ц863-80	01.10.1971
181	73134454-М	15-1443-80	01.10.1971
182	73137283-М	15-1443-80	01.09.1972
183	73138182-М	15-1443	01.08.1972
184	73140188-М	15-1443	01.06.1973
185	73140287-М	15-1443	01.03.1973
186	73152068-М	15-1443	01.03.1974
187	73154320-М	15-1443	01.09.1976
188	93100048-М	11-715	01.07.1980

Место проведения инспекции – Республика Молдова.

Сроки проведения инспекции: 14.06.2022 г. – 27.06.2022 г.

Готовность вагонов к проведению инспекции гарантирую.

Генеральный директор

Должность



Н.А. Битюцкий

ФИО



**Исполнитель:****S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**Юридический адрес: MD-2001, str. Alexandru  
cel Bun, of. 414, mun. Chisinau, Republica  
Moldova.

Банковские реквизиты

B C «Moldindconbank» S.A. suc. «Centru»  
Chisinau

Extras din cont MD79ML000000022518093394

CF 1018600023430

Cod MOLDMD2X309

IBAN MD79ML000000022518093394

**Заказчик:****ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

ИНН 7820304070, КПП 782001001

Юридический адрес: 196601, г. Санкт-

Петербург, г. Пушкин, ул. Средняя, д. 8, корп. 3,  
лит. А, пом. 1-Н

р/с 40702810700000000752 в АО «Горбанк»,

г. Санкт-Петербург

к/с 30101810200000000814

БИК 044030814

**А К Т № 23****сдачи-приемки выполненных работ  
по договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г.**

г. Санкт-Петербург

«27» июня 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE NONDISTRUCTIVĂ» в лице директора Маева Петра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Заказчик – ООО «Экспертный Центр вагоностроения» в лице генерального директора Битюцкого Никиты Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы по Заявке № 23 от 13.06.2022 г. к договору № 02/01-2019 от 25.01.2019 г. на инспекцию железнодорожного подвижного состава принадлежности стран СНГ в количестве 188 (Сто восемьдесят восемь) ед. выполнены в полном объеме, а результаты выполнения работ в надлежащем виде оформлены.

Исполнитель передал, а Заказчик принял документы, представляющие собой результаты выполнения работ по договору, в следующем составе:

1. Технические решения – в 5 экз.,

2. Отчеты об обследовании технического состояния и техническом диагностировании вагонов – в 2 экз.

Стоимость работ, выполненных по Заявке № 23 к договору составляет 2 846 320,00 (Два миллиона восемьсот сорок шесть тысяч триста двадцать) рублей.

Заказчиком перечислен аванс по Заявке № 23 к договору в размере – 0,00 (Ноль) рублей.

Следует к перечислению по Заявке № 23 к договору – 2 846 320,00 (Два миллиона восемьсот сорок шесть тысяч триста двадцать) рублей.

При сдаче работ с учетом выполнения условий договора надбавок и скидок не установлено.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру - для Исполнителя и Заказчика.

**От Исполнителя:**

Директор

**S.R.L. «CENTRUL PENTRU TESTARE  
NONDISTRUCTIVĂ»**

П.С. Маев

**От Заказчика:**

Генеральный директор

**ООО «Экспертный Центр вагоностроения»**

Н.А. Битюцкий

М.П.

