

Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului

SCRISOARE DE INAINTARE

Către

Agencia Relații Funciare și Cadastru

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului de participare,

Procedura de achiziție Nr.: 21071800

Anunț de participare Nr.: [ocds-b3wdp1-MD-1673954211090](#)

privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului privind achiziționarea lucrărilor de investigații pedologice la scara 1:10000 în 9 UAT din care: 3 UAT din raionul Florești și 6 UAT din raionul Glodeni.

(denumirea contractului de achiziție publică)

Subsemnatul **Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului**

Vă transmite alăturat următoarele:

1.Documentul Ordin de plată nr. 6864 din 31 ianuarie 2023 (se anexează)
(tipul, seria/numărul, emitentul)

privind garanția pentru ofertă, în cuantumul și în forma stabilite de dumneavoastră prin documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

2. Setul complet de documente se prezintă în format electronic, conținând:

- a) oferta;
- b) documentele care însoțesc oferta.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Semnat: _____

Nume: Cristina Stoianov

În calitate de: Administrator interimar

Ofertantul: Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”

Adresa: mun. Chișinău, sect. Centru, str. Ialoveni 100 B

Data: “06” februarie 2023

ORDIN DE PLATA

6864

DATA EMITERII

31 ianuarie 2023

TIP DOC : 1

PLATITI:

20976-00

LEI

Douăzeci Mii Nouă Sute Șaptezeci și Șase LEI
și 00 Ban

PLĂTITOR

CODUL IBAN

MD34AG000000022514040246

(R) INSTITUTUL DE PROIECTARI PENTRU ORG ANIZAREA
TERITORIULUI I.S.

CODUL FISCAL:

1003600092216

PRESTATORUL PLĂTITOR:

BC'MAIB'S.A. suc.'Miron Costin Business Centru'

BENEFICIAR

CODUL IBAN

MD44TRPCAA518410A00443AA

CODUL FISCAL:

1006601000266

(R) Agentia Relatii Funciare si Cad astru

PRESTATORUL BENEFICIAR:

Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat

DESTINAȚIA PLĂȚII:

Garantie de oferta in marime de 1 p rocent p-u licitatie din
07.02.2023 . Procedura de achizitie nr. 210718 00. Investigatii
pedologice la scar a 1:10000 in r-l Floresti, Glodeni. Fara TVA

TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT

N

COD TRANZACȚIE:

101

DATA PRIMIRII:

31 ianuarie 2023
16:12:00

DATA EXECUTĂRII:

31 ianuarie 2023
16:12:00Ora Primirii: :

SEMNĂTURILE EMITENTULUI

SEMNĂTURA PRESTATORULUI

L.Ș.

MOTIVUL REFUZULUI:



OFERTĂ

Data depunerii ofertei: 06 februarie 2023

Procedura de achiziție Nr.: 21071800

Anunț de participare Nr.: [ocds-b3wdp1-MD-1673954211090](#)

Către Agenția Relații Funciare și Cadastru, str. S. Lazo 48, mun. Chișinău,

Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezerve față de documentele de atribuire, inclusiv modificările

-----.

b) Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, Investigații pedologice la scara 1:10000 în 9 UAT din care: 3 UAT din raionul Florești și 6 UAT din raionul Glodeni.

c) Suma totală a ofertei **fără TVA** constituie - 2097600 (două milioane nouăzeci și șapte mii șase sute) lei moldovenești .

d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de 30 zile calendaristice începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA 4.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade.

e) În cazul acceptării prezentei oferte, Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

două milioane nouăzeci și șapte mii cinci sute nouăzeci și nouă

Semnat: _____

Nume: Cristina Stoianov

În calitate de: Administrator interimar

Ofertantul: Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”

Adresa: mun. Chișinău, sect. Centru, str. Ialoveni 100 B

Data: “06” februarie 2023

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (zero) % din prețul total oferat.
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de scrisoare de garanție bancară sau transfer pe contul de decontare al beneficiarului mijloacelor bănești în cuantum de 5 % din valoarea totală tot cu TVA.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 luni calendaristice. În cazul în care calitatea solurilor examinate în 9 UAT din care: 3 UAT din raionul Florești și 6 din raionul Glodeni.
4. nu va fi afectată de procese antropogene sau urmare proceselor naturale, termenul de garanție a lucrărilor se stabilește de 10 (zece) ani.
5. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 35 (treizeci și cinci) zile calendaristice.
6. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice.

Semnat: _____

Nume: Cristina Stoianov

În calitate de: Administrator interimar

Ofertantul: Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”

Adresa: mun. Chișinău, sect. Centru, str. Ialoveni 100 B

Data: “06” februarie 2023

DEVIZ DE COST

**Privind achiziționarea serviciilor: Investigații pedologice la scara 1:10000
în 9 UAT din care: 3 UAT din raionul Florești și 6 UAT din raionul Glodeni.**

Nr d/o	Componența lucrărilor și etapele de efectuare	Costul lucrărilor total fără TVA	TVA 20%	inclusiv TVA
1	2	3	4	5
1	UAT Domulgeni			
1,1	Lucrări pregătitoare și investigații în teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analize de laborator.	50563	10113	60676
1,2	Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel.	33709	6742	40451
1,3	Lucrări de birou. Analiza datelor (schița de lucru, analize de laborator, date cartografice existente).Indexarea și precizarea conturilor de sol, crearea stratului informațional "soluri", vectorizarea conturilor/arealelor de sol, alcătuirea tabelului cu coduri și denumirea solurilor, calculul notei de bonitate, întocmirea hărții pedologice preliminare.	42136	8427	50563
1,4	Control al calității. Verificarea datelor obținute în rezultatul investigațiilor pedologice	14326	2865	17191
1,5	Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Elaborarea raportului pedologic.Pregătirea versiunii electronice. Crearea dosarului pedologic în format PDF.	25282	5056	30338
1,6	Înregistrarea și publicarea datelor în Baza de Date. Pregătirea versiunii electronice, datelor de vector și tabelelor,crearea meta datelor, importarea și publicarea.	2528	506	3034
	Total pe UAT Domulgeni	168544	33709	202253
2	UAT Prodănești			
2,1	Lucrări pregătitoare și investigații în teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analize de laborator.	61769	12354	74123
2,2	Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel.	41179	8236	49415
2,3	Lucrări de birou. Analiza datelor (schița de lucru, analize de laborator, date cartografice existente).Indexarea și precizarea conturilor de sol, crearea stratului informațional "soluri", vectorizarea conturilor/arealelor de sol, alcătuirea tabelului cu coduri și denumirea solurilor, calculul notei de bonitate, întocmirea hărții pedologice preliminare.	51474	10295	61769
2,4	Control al calității. Verificarea datelor obținute în rezultatul investigațiilor pedologice.	17501	3500	21001
2,5	Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Elaborarea raportului pedologic.Pregătirea versiunii electronice. Crearea dosarului pedologic în format PDF.	30884	6177	37061
2,6	Înregistrarea și publicarea datelor în Baza de Date. Pregătirea versiunii electronice, datelor de vector și tabelelor,crearea meta datelor, importarea și publicarea.	3088	618	3706
	Total pe UAT Prodănești	205896	41179	247075

1	2	3	4	5
3	UAT Ștefănești			
3,1	Lucrări pregătitoare și investigații în teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analize de laborator.	77970	15594	93564
3,2	Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel.	51980	10396	62376
3,3	Lucrări de birou. Analiza datelor (schița de lucru, analize de laborator, date cartografice existente).Indexarea și precizarea conturilor de sol, crearea stratului informațional "soluri", vectorizarea conturilor/arealelor de sol, alcătuirea tabelului cu coduri și denumirea solurilor, calculul notei de bonitate, întocmirea hărții pedologice preliminare.	64975	12995	77970
3,4	Control al calității. Verificarea datelor obținute în rezultatul investigațiilor pedologice.	22092	4418	26510
3,5	Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Elaborarea raportului pedologic.Pregătirea versiunii electronice. Crearea dosarului pedologic în format PDF.	38985	7797	46782
3,6	Înregistrarea și publicarea datelor în Baza de Date. Pregătirea versiunii electronice, datelor de vector și tabelelor,crearea meta datelor, importarea și publicarea.	3899	780	4678
	Total pe UAT Ștefănești	259900	51980	311880
4	UAT Fundurii Noi			
4,1	Lucrări pregătitoare și investigații în teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analize de laborator.	40876	8175	49051
4,2	Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel.	27250	5450	32700
4,3	Lucrări de birou. Analiza datelor (schița de lucru, analize de laborator, date cartografice existente).Indexarea și precizarea conturilor de sol, crearea stratului informațional "soluri", vectorizarea conturilor/arealelor de sol, alcătuirea tabelului cu coduri și denumirea solurilor, calculul notei de bonitate, întocmirea hărții pedologice preliminare.	34063	6813	40876
4,4	Control al calității. Verificarea datelor obținute în rezultatul investigațiilor pedologice.	11581	2316	13898
4,5	Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Elaborarea raportului pedologic.Pregătirea versiunii electronice. Crearea dosarului pedologic în format PDF.	20438	4088	24525
4,6	Înregistrarea și publicarea datelor în Baza de Date. Pregătirea versiunii electronice, datelor de vector și tabelelor,crearea meta datelor, importarea și publicarea.	2044	409	2453
	Total pe UAT Fundurii Noi	136252	27250	163502
5	UAT Fundurii Vechi			
5,1	Lucrări pregătitoare și investigații în teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analize de laborator.	78577	15715	94293

1	2	3	4	5
5,2	Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel.	52385	10477	62862
5,3	Lucrări de birou. Analiza datelor (schița de lucru, analize de laborator, date cartografice existente).Indexarea și precizarea conturilor de sol, crearea stratului informațional "soluri", vectorizarea conturilor/arealelor de sol, alcătuirea tabelului cu coduri și denumirea solurilor, calculul notei de bonitate, întocmirea hărții pedologice preliminare.	65481	13096	78577
5,4	Control al calității. Verificarea datelor obținute în rezultatul investigațiilor pedologice.	22264	4453	26716
5,5	Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Elaborarea raportului pedologic.Pregătirea versiunii electronice. Crearea dosarului pedologic în format PDF.	39289	7858	47146
5,6	Înregistrarea și publicarea datelor în Baza de Date. Pregătirea versiunii electronice, datelor de vector și tabelelor,crearea meta datelor, importarea și publicarea.	3929	786	4715
Total pe UAT Fundurii Vechi		261924	52385	314309
6	UAT Limbenii Noi			
6,1	Lucrări pregătitoare și investigații în teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analize de laborator.	47334	9467	56801
6,2	Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel.	31556	6311	37867
6,3	Lucrări de birou. Analiza datelor (schița de lucru, analize de laborator, date cartografice existente).Indexarea și precizarea conturilor de sol, crearea stratului informațional "soluri", vectorizarea conturilor/arealelor de sol, alcătuirea tabelului cu coduri și denumirea solurilor, calculul notei de bonitate, întocmirea hărții pedologice preliminare.	39445	7889	47334
6,4	Control al calității. Verificarea datelor obținute în rezultatul investigațiilor pedologice.	13411,30	2682	16094
6,5	Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Elaborarea raportului pedologic.Pregătirea versiunii electronice. Crearea dosarului pedologic în format PDF.	23667	4733	28400
6,6	Înregistrarea și publicarea datelor în Baza de Date. Pregătirea versiunii electronice, datelor de vector și tabelelor,crearea meta datelor, importarea și publicarea.	2367	473	2840
Total pe UAT Limbenii Noi		157780	31556	189336
7	UAT Limbenii Vechi			
7,1	Lucrări pregătitoare și investigații în teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analize de laborator.	49735	9947	59682
7,2	Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel.	33157	6631	39788

1	2	3	4	5
7,3	Lucrări de birou. Analiza datelor (schița de lucru, analize de laborator, date cartografice existente).Indexarea și precizarea conturilor de sol, crearea stratului informațional "soluri", vectorizarea conturilor/arealelor de sol, alcătuirea tabelului cu coduri și denumirea solurilor, calculul notei de bonitate, întocmirea hărții pedologice preliminare.	41446	8289	49735
7	Control al calității. Verificarea datelor obținute în rezultatul investigațiilor pedologice.	14092	2818	16910
7,5	Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Elaborarea raportului pedologic.Pregătirea versiunii electronice. Crearea dosarului pedologic în format PDF.	24868	4974	29841
7,6	Înregistrarea și publicarea datelor în Baza de Date. Pregătirea versiunii electronice, datelor de vector și tabelelor,crearea meta datelor, importarea și publicarea.	2487	497	2984
	Total pe UAT Limbenii Vechi	165784	33157	198941
8	UAT Sturzovca			
8,1	Lucrări pregătitoare și investigații în teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analize de laborator.	160936	32187	193123
8,2	Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel.	107290	21458	128748
8,3	Lucrări de birou. Analiza datelor (schița de lucru, analize de laborator, date cartografice existente).Indexarea și precizarea conturilor de sol, crearea stratului informațional "soluri", vectorizarea conturilor/arealelor de sol, alcătuirea tabelului cu coduri și denumirea solurilor, calculul notei de bonitate, întocmirea hărții pedologice preliminare.	134113	26823	160936
8,4	Control al calității. Verificarea datelor obținute în rezultatul investigațiilor pedologice.	45598	9120	54718
8,5	Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Elaborarea raportului pedologic.Pregătirea versiunii electronice. Crearea dosarului pedologic în format PDF.	80468	16094	96561
8,6	Înregistrarea și publicarea datelor în Baza de Date. Pregătirea versiunii electronice, datelor de vector și tabelelor,crearea meta datelor, importarea și publicarea.	8047	1609	9656
	Total pe UAT Sturzovca	536452	107290	643742
9	UAT Ustia			
9,1	Lucrări pregătitoare și investigații în teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analize de laborator.	61520,40	12304,1	73824
9,2	Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel.	41013,60	8202,7	49216
9,3	Lucrări de birou. Analiza datelor (schița de lucru, analize de laborator, date cartografice existente).Indexarea și precizarea conturilor de sol, crearea stratului informațional "soluri", vectorizarea conturilor/arealelor de sol, alcătuirea tabelului cu coduri și denumirea solurilor, calculul notei de bonitate, întocmirea hărții pedologice preliminare.	51267,00	10253,4	61520

1	2	3	4	5
9,4	Control al calității. Verificarea datelor obținute în rezultatul investigațiilor pedologice.	17430,78	3486,2	20917
9,5	Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Elaborarea raportului pedologic. Pregătirea versiunii electronice. Crearea dosarului pedologic în format PDF.	30760,20	6152,0	36912
9,6	Înregistrarea și publicarea datelor în Baza de Date. Pregătirea versiunii electronice, datelor de vector și tabelelor, crearea meta datelor, importarea și publicarea.	3076,02	615,2	3691
	Total pe UAT Ustia	205068	41014	246082
	<i>Total pe deviz de cost</i>	<i>2097600</i>	<i>419520</i>	<i>2517120</i>
TOTAL OFERTA fără TVA		2097600		

Total oferta fără TVA : 2097600 (două milioane nouăzeci și șapte mii șase sute) lei.

Semnat: _____

Nume: Cristina Stoianov

În calitate de: Administrator interimar

Ofertantul: Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”

Adresa: mun. Chișinău, sect. Centru, str. Ialoveni 100 B

Data: “06” februarie 2023

**Graficul de executare a lucrărilor de investigații pedologice la scara 1:10000 în 9 UAT
din care: 3 UAT din raionul Florești și 6 UAT din raionul Glodeni.**

Nr d/o	Componenta lucrărilor și etapele de efectuare	Anul 2023, luna de executare									
		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	UAT Domulgheni inclusiv pe etape:	X	X	X	X						
	Lucrări pregătitoare și investigații în teren	x	x								
	Lucrări de laborator		x								
	Lucrări de birou		x	x							
	Control al calității			x							
	Definitivarea și imprimarea raportului pedologic			x							
	Înregistrarea și publicarea datelor în Baza de Date				x						
2	UAT Prodănești inclusiv pe etape:	X	X	X	X						
	Lucrări pregătitoare și investigații în teren	x	x								
	Lucrări de laborator		x								
	Lucrări de laborator		x	x							
	Lucrări de birou			x							
	Definitivarea și imprimarea raportului pedologic										
	Înregistrarea și publicarea datelor în Baza de Date				x						
3	UAT Ștefănești inclusiv pe etape:	X	X	X	X						
	Lucrări pregătitoare și investigații în teren	x	x								
	Lucrări de laborator		x								
	Lucrări de birou		x	x							
	Control al calității			x							
	Definitivarea și imprimarea raportului pedologic			x							
	Înregistrarea și publicarea datelor în Baza de Date				x						
4	UAT Fundurii Noi inclusiv pe etape:				X	X	X	X		X	
	Lucrări pregătitoare și investigații în teren				x	x					
	Lucrări de laborator					x					
	Lucrări de birou					x	x				
	Control al calității						x				
	Definitivarea și imprimarea raportului pedologic						x				
	Înregistrarea și publicarea datelor în Baza de Date									x	
5	UAT Fundurii Vechi inclusiv pe etape:				X	X	X	X		X	
	Lucrări pregătitoare și investigații în teren				x	x					
	Lucrări de laborator					x					
	Lucrări de birou					x	x				
	Control al calității						x				
	Definitivarea și imprimarea raportului pedologic						x				
	Înregistrarea și publicarea datelor în Baza de Date									x	
6	UAT Limbenii Noi inclusiv pe etape:				X	X	X	X		X	
	Lucrări pregătitoare și investigații în teren				x	x					
	Lucrări de laborator					x					
	Lucrări de birou					x	x				
	Control al calității						x				
	Definitivarea și imprimarea raportului pedologic						x				
	Înregistrarea și publicarea datelor în Baza de Date									x	
7	UAT Limbenii Vechi inclusiv pe etape:				X	X	X	X	X	X	
	Lucrări pregătitoare și investigații în teren						x				
	Lucrări de laborator						x	x			
	Lucrări de birou							x	x		
	Control al calității							x	x		
	Definitivarea și imprimarea raportului pedologic								x		
	Înregistrarea și publicarea datelor în Baza de Date									x	
8	UAT Sturzovca inclusiv pe etape:				X	X	X	X	X	X	
	Lucrări pregătitoare și investigații în teren						x	x			
	Lucrări de laborator							x	x		
	Lucrări de birou								x		
	Control al calității								x		
	Definitivarea și imprimarea raportului pedologic									x	
	Înregistrarea și publicarea datelor în Baza de Date									x	
9	UAT Ustia inclusiv pe etape:				X	X	X	X	X	X	
	Lucrări pregătitoare și investigații în teren						x				
	Lucrări de laborator						x	x			
	Lucrări de birou							x	x		
	Control al calității							x	x		
	Definitivarea și imprimarea raportului pedologic								x		
	Înregistrarea și publicarea datelor în Baza de Date									x	

Semnat: _____

Nume: Cristina Stoianov

În calitate de: Administrator interimar

Ofertantul: Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”

Adresa: mun. Chișinău, sect. Centru, str. Ialoveni 100 B

Data: “06” februarie 2023