

**DECLARAȚIE**  
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: “Устройство тротуаров и подъездной дороги к домам по ул. Штефан чел Маре №40,42,44. Устройство тротуара по ул. Генерала Инзова с №3 и ул. Штефан чел Маре до пересечения с ул. Гоголя. Город Тараклия Cod CPV:(45200000-9)”
2. Numărul și data contractului: № 54 din 08.07.2019 “DPH-RETAL” SRL c/f 1002600017261
3. Denumirea/numele beneficiarului: “Primăria or. Taraclia str.Lenin 128” c/f 1007601006069
4. Adresa beneficiarului: or. Taraclia str. Lenin 128 tel.(0294)02-57-74
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |  | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|------------------------------------|--|
| încheiat contractul                          |                                    |  |
| a) inițială (la data semnării contractului)  | 714 029,54 lei                     | -  |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 714 029,54 lei                     | -  |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**Nu a fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată **conform contractului duratei anului 2019**
- b) efectiv realizată **conform contractului duratei anului 2019**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **XXXXXXXXXX**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
**f/n din 31.09.2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:  
**Nu erau**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **“Lichiditatea generala la data 23.04.2021, firmei “DPH-RETAL” srl egala cu 123 de procente”**

Data completării: **27.06.2022**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Dragușan Mihail**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **“DPH-RETAL” SRL**





# ACHIZIȚII PUBLICE

REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR  
TREZORERIA REGIONALĂ SUD

1 16. IUL. 2019

EXECUTAT

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 54

privind achiziția prin cerere ofertei de pret

“08” iulie 2019

or. Taraclia

(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma cerere ofertei de pret Nr. ocdsb3wdp1MD1559203855018 din “14” iunie 2019, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. ocdsb3wdp1MD1559203855018 din “30” mai 2019, între Primăria or. Taraclia, cu sediul în or. Taraclia, str. Lenin, 128, telefon: (0294) 2-57-74, fax: (0294) 2-58-31, e-mail: prim-tar@mail.ru, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601006069 reprezentat prin primar or. Taraclia Serghei Filipov, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și «D.P.H RETAL» S.R.L., cu sediul în or. Chisinau str. Traian 1/1 ap 39 telefon: 022470464, fax: , e-mail: înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu Nr 1002600017261 din “22” martie 1999, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația Nr 4478 din “13” martie 2019, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: construcțiile de cladiri reconstrucții, consolidări, construcții civile, reprezentat prin

director DRAGUSAN Mihail în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute Устройство тротуаров и подъездной дороги к домам по ул.Штефан чел Маре № 40,42,44 .Устройство тротуара по ул.Генерала Инзова с №3 и ул Штефан чел Маре до пересечения с ул.Гоголя г.Тараклия.  
Cod CPV: (45200000-9) în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este (4 luni) до 31.10.2019 de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și inevitabile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini.

COPIA CORESPUNDE

Antreprenorul general este obligat să comunice în...

- e) - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "08" июля 2019.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.
- 14.8. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.

**Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților**

**"BENEFICIAR":**

**Primăria or. Taraclia**

Adresa: or. Taraclia, str. Lenin, 128  
 Tel./Fax: 0(294) 25-7-74; 0(294) 25-8-31  
 Denumirea Băncii: MF-TR SUD Taraclia  
 Adresa Băncii: Or. Comrat.  
 Cod Bancar: TREZMD2X  
 Cont de decontare: MD22TRPA0122500E4153AB  
 Cod fiscal: 1007601006069

**"ANTREPRENOR":**

**«D.P.H-RETAL» SRL**

Adresa: or. Chișinău str. Traian 1/1 ap 39  
 Tel./Fax: (022)470464  
 Denumirea Băncii: BC «Moldova-Agroindbank» SA,  
 Adresa Băncii: fil. Chișinău  
 Cod Bancar: AGRNMD2X710  
 Cont de decontare: MD39AG000002251104014143  
 Cod fiscal: 1002600017261

**15. Semnăturile părților**

Filipov S.

Dragusan M.

COPIA CORESPUNDE ORIGINALULUI

