Lot - 0000001459,

v

al Anexa nr. 25
la Documentatia standard
nr. 69 din 07 mai 2021

CONTRACT DE ANTREPRIZA N r. 19
privind achizitia prin CEREREA OFERTELOR DE PRET

. 09 707 2024 Colibasi

(municipiu, oras)

I PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie n din data , Intre
IP LT Vasile Alecsandri
(denumirea autoritatii contractante)
cu sediul in s. Colibasi str.Libertatii 200
(localitatea)
, telefon: 029962210 fax:, IDNO 1012620010265 reprezentat prin
Directort Grigorita Ana :
(numele, prenumele si functia conductorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si_ SRL LIFESTAR COM ;

(denumirea operatorului economic)

cusediulin ___Cahul str.  Alexandru Lipcan

(localitatea)
telefon: 079412869 fax: ,» IDNO__1003603008450 autorizat pentru activitatea in
constructii: autorizatia nr. 267 din 20,1 1,2023_, eliberati de ASP reprezentat prin Tabuncic

Gheorghe , in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.
(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrdrile de Lucrari de reparatie la IP Liceul Teoretic
"Vasile Alecsandri”s Colibasi in conformitate cu prevederile documentatiei de proiect, caietului
de sarcini, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucririlor contractate , dupd primirea ordinului de incepere a
executiei §i asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.



22, Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3, Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendatd dacd constrangerea activitagii se
datoreaza urmaétoarelor cauze:

v generate de Beneficiar;

v datoritd impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situafii extreme
neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenor;

v influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va
rasfrange asupra calititii lucrérilor; :

v calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execufia lucrarilor sau a
unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrérilor suportate de
Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrérilor sau a unor parti din ele, din
initiativa Antreprenorului, acesta suporti pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea
si conservarea lucrérilor cu bund diligenta.

2 5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2 6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul
in care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din
contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din
contract. In functie de constatérile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia
poate fi ficutd si pentru péri de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor, 5 ani g

3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA

3 1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 162839.46(una suta
sasezeci si doua mii opt sute treizeci si noua lei,46bani) MD, . ( (suma cu cifre si litere)
3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrérilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.



3.5 Lucridrile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buni execufie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ST ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrérilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, s finalizeze lucrarea in termenele stabilite In contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este previzuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pus la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de cétre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contina instructiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, cd acestea pot sa provoace intrzieri sau intreruperi in desfdsurarea lucrdrilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau Intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fdrd plata, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de muncd, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit - refinerea succesiva



din facturile partiale, in cuantum de 5 % din valoarea lunard a acestora pind la atingerea unui
procent de _5_% din valoarea a contractului. Aceste refineri vor fi efectuate pind la completarea
garantiei de bund executie. Sumele astfel refinute vor fi depuse pe un cont special deschis in baza
contractului de depozit.

4.11. Autoritatea contractantd clibereazi/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupd
semnarea procesului-verbal procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul
receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.
4.12.Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atét timp cat el nu si-a Indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate sa refind garantia Antreprenorului pentru oferta. ‘
4.13. Antreprenorul garanteazd ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice §i nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrdrile la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinitd atata timp cét
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de muncd, in ateliere, depozite i oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie s i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru
examinare i sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezvaluie informatia
si sa nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s& i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrérilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daci Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de cétre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sd
protejeze §i sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sd verifice documentele primite si sd instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.



4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzitor fata de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuni in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) Indepdrtarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrédrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul :
compenseazd cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiinfifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectivi
si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfisurarii lucrérilor, Antreprenorul are obligatia sd mentina cdile de acces libere,
sa retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobirile,
sd plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

S. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cdnd urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzitoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerati obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitafile necesare angajirii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.



8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testéri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul i materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucririlor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste ci materialele nu sunt
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucréri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora si examineze si si
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrérilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, dacé este cazul. Daca se constatd ci lucrérile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum §i cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de citre acestia.

8.8. Lucrérile executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau fird dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, firi a exista in acest sens
o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si
inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi platite
Antreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrérile incep dupad maxim 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzdtor si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucririlor sipana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inliture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificri transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR



10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
previazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legdtura cu executarea lucrérilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevézut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale. -
10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul 1-
a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrérilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sd indeparteze
zapada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de cétre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in mérimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daci intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péna la 0,1%
din valoarea lucrdrilor raimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rdspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupi o ingtiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetéri de catre o institufie
publica de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.



12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul cd din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrrile fard sa aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daci partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 §i 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativd a lucrérilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. in cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazi si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum s§i daunele pe care
trebuie si le suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmdtoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificéri substantiale care necesita 0 noud procedura
de achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 13 1/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie
a unei instante judecdtoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Devizele (Formularele 7,5,3);

¢) Graficul de executare a lucrérilor ;

d) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor i se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semndturi de cétre una dintre parti.



13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2024

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL
Lifestar Com SRL IP LT Vasile Alecsandri
Adresa postala:
1a: or. 1
Adresa postala: or.Cahu s Colibasi

Telefon: 079412869

Telefon: (029962210

Cod fiscal: 1003603008450

Cod fiscal: 1012620010265

Cod MOLDMD2X

Cod: TREZMD2X

IBAN MD21ML000000002251048492

IBAN: MD29TRPDAH311120A01710AB

19,. Jogu - coodp {64

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR

BENEFICIAR

,,,,,

REPUBLICA MOLDOVA, le.(E
TREZORERIA Mﬁﬁ
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Anexa nr.

la Contractul nr. _19
Din, 09 =  UF-2&

SPECIFICATII TEHNICE
Nr. Denumirea lueririlor |Cod CPV Specificarea tehnici Specificarea tehnici deplina Standarde de
deplini solicitatd de propusi de ciitre ofertant referin{d =
ciitre autoritatea
contractanti
1 Lucrari de reparatie 45200000-9 | Conform devizului Conform devizului
la Liceului Teoretic
,,Vasile Alecsandri”
din s. Colibasi
TOTAL
SPECIFICATII DE PRET
Nr. Denumirea lucririlor |Cod CPV Unitatea | cantitat Pret unitar inclisiv Suma MD
de masura | ea TVA Inclusiv Termen
A de valabilitate
1  |Lucrari de reparatie |45200000-9 |M3 1 162839,46 31.12.2024

la Liceului Teoretic
,,Vasile Alecsandri”
din s. Colibasi

TOTAL

SEMNATURILE PARTILOR




WinCmera2000

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Antreprenor SRL Lifestar Com
(denumirea )
Investitor Liceul Teoretic " V. Alecsandri " din
s. Colibasi
(denumirea )
Obiect Lucrari de reparatie la Liceul
Teoretic " V. Alecsandri " din s.
Colibasi
Valoarea lucrarilor executate
162 839,46 lei
Proces - verbal 7
de receptie a lucrarilor executate
pe 13.08.2024
Pret Valoare
Nr Simbol : : ; inclusiv inclusiv salariu
ot Abne Denumire lucrari U.M. Cantitate s?lariu (&0l 5%coli6)
(lei/UM.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 S 6 7
1. Grilaje pentru ferestre 1,4
x 2,0 32 buc
1 Grilaje metalice gata
confectionate: din otel profilat
sau forjat la scari sau balcoane,
exclusiv mina curenta ( teava
profilata 20x20x2mm L= 9,6m 52,71 47 230,04
CLID | M=1,08 kg/Patrat din otel kg 896,00
10x10mm, L=22,0 m M=0,8kg e e e
(pentru 1 buc)
Il.
K=3=1,00; M=1,00; 11I=1,00
72142000218 | 1 acatus CM h-om 268,80 84,97 22 839,94
00019 | Muncitor deservire CM h-om 17,92 84,97 1 522,66
ot sl 87 h-om 8,96 84,97 761,33
28112363062 | Grilaj pentru scari, balcoane din ke 896,00 23,00 20 608,00
70 otel profilat
28731559912 | Electrozi pentru sudura kg 2,688 70,00 188,16
s 14016 i Energie electrica kw 4,48 2,40 10,75
24301261032 | Vopsea minium de plumb v.351-3 10
5 ke kg 8,96 45,00 403,20
1010126209 | Carbuni de forja (huila) ky 44,80 20,00 896,00
2 Forarea mecanica a gaurilor cu
diametrul de 5 cm, in 13.08  788.98
; ) >/
RCSB2IA elempntele de _beton, avind B 128,00
grosimea de pina la 20 cm 10,20 1305,14
.
K=3=1,00; M=1,00; [1I=1,00




2 3 4 5 6 7
7123001(;) 0102 | Betonist h-om 15,36 84,97 1305,14
40“140162027 Energie electrica kw 201,60 2,40 483,84
2811253268323 Burghiu widia buc 40,32 0,00 0,00
29405200076 Ma§1na de perforat cu burghiu X 7,68 0,00 0,00
09 vidia
Armaturi din otel beton OB 37
fasonate in ateliere de santier
cu diametrul barelor pina la 8 22,10 70,73
CCO1A i i k 3,20
an inclusiv ) 3.65 11,69
K=3=1,00; M=1,00; 111=1,00
71230200111 | Fierar beton h-om 0,1376 84,97 11,69
27106021000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic ke 328 18,00 59,04
00 sau egal de 8 mm
Total capitul:
49 089,75
26 440,76
2. Gard
Demolarea betoanelor vechi cu
mijloace manuale, fundatii si
elevatii cu dozaje pina la 150 755,22 3 020,90
RpCBI8A m3 4,00
Eg/ et 751,98 3 007,94
K=3=1,00; M=1,00; 111=1,00
71230190102 | Betonist h-om 24,80 84,97 2107,26
93100600199 | Muncitor deservire CM h-om 10,60 84,97 900,68
s 11186 e Apa pentru mortare si betoane m3 0,08 12,00 0,96
e 16120 e Macara de fereastra h-ut 0,60 20,00 12,00
Demontarea constructiilor
tali iuni gard metali
;ne arlce ( secrt;um gtar. : Tta 1c 2.4 504,53
RpCP44A cu recuperarea materialelor ke 225,00
L. 2,12 477,96
K=3=1,00; M=1,00; 111=1,00
721426? 0218 | | acatus mecanic h-om 4,50 84,97 382,37
LS. | Sudor h-om 0,90 84,97 76,47
93100600199 | Muncitor deservire h-om 0,225 84,97 19,12
24135473081 | Carbura de calciu tehnica (carbid) kg 0.2363 2,00 0,47
64 S102 ,
2411945 | Oxigen tehnic gazos $2031 m3 0,3544 7,00 2,48
PG Automacara 4,5 - 9,9 TF; h
) max.=6,5m, deschidere max.=5,5 h-ut 0,0675 350,00 23,63
m, moment max.=15 TFM
Sapatura mecanica cu
excavator pe pneuri de
0,21-0,39 mc, cu comanda 1 669,50 584,33
TsC02D1 | hidraulica, in pamint cu 100 m3 0,35
0,00 0,00

umiditate naturala descarcare
auto teren catg. IL.
II.




1 2 2 4 5 6 7
K=3=1,00; M=1,00; LLI=1,00
29522600035 | Excavator pe pneuri cu motor _
21 termic de 0,21-0,39 mc buldoex ek 1,6685 350,00 A
7 Transportarea pamintului cu
autobasculanta de 5 t la distanta 37.10 1 484.00
Tsis0as | de S km t 40,00 : ’
L. 0,00 0,00
K=3=1,00; M=1,00; 111=1,00
34105400000 | Autobasculanta-5t h-ut 424 350,00 1 484,00
8 Armaturi din otel beton OB 37
fasonate in ateliere de santier
cu diametrul barelor peste 8 20,91 355,54
CCo1B mm inclusiv kg 17,00 e o
H, ) s
K=3=1,00; M=1,00; 111=1,00
71230200111 | Fierar beton h-om 0,493 84,97 41,89
27106023000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare
00 it kg 17,425 18,00 313,65
9 Armaturi din otel beton PC 52
fasonate in ateliere de santier
cu diametrul barelor pina la 8 22,44 179,55
CCOIAL | mm inclusiv kg 8,00
- 3,99 31,95
K=3=1,00; M=1,00; I11=1,00
71230200111 | Eierar beton h-om 0,376 84,97 31,95
27106024000 | Otel beton PC 52 diam mai mic K 8.20 18.00 147.60
00 sau egal cu 8 mm & : 4 :
10 Cofraje, din scinduri de
rasinoase, pentru turnarea
betonului de monolitizare intre
elementele prefabricate 263,44 2 370,95
CBOIA | (plansee, grinzi si diafragme) m2 9,00 e o b
inclusiv sprijinirile o :
1.
K=3=1,00; M=1,00; 111=1,00
93100600199 | Muncitor deservire CM h-om 2,25 84,97 191,18
71240090107 | pulgher h-om 13,05 84,97 1108,86
eiae 13133 8032 1 Sirma neagra moale d = 2,5 mm kg 1:35 22,00 29,70
28731458870 | Cuie cu cap conic tip A pentru g
00 e kg 22 25,00 56,25
ZEBIT | Decofrol ke 1,08 12,00 12,96
20101(;)02 9009 1 | emn rotund de rasinoase m3 0,018 4 500,00 81,00
20101029043 | pylapi de rasinoase m3 0,018 4 500,00 81,00
20101029034 | Scinduri de rasinoase m3 0,18 4 /500,00 810,00
11 Confectii metalice diverse din
profile laminate, tabla, tabla 2
s striata, otel beton, tevi pentru o ok i 58,73 5 168,50
sustineri sau acoperiri, o : 17,84 1570,25

inglobate total sau partial in
beton




1 2 3 4 5 6 7

b1 5

K=3=1,00; M=1,00; LLI=1,00
72420218 | 1 acatus CM h-om 16,72 84,97 1420,70
100019 | Muncitor deservire CM h-om 0,88 84,97 74,77
- h-om 0,88 84,97 74,77
27418032 | Sirma neagra moale d = 2 mm kg 0,88 22,00 19,36
27752763098 | Confectii metalice inglobate in kg 88,00 40,00 3 520,00

86 beton
i 10505 9012 | Electrozi pentru sudura kg 0,44 70,00 30,80
A0MIO82927 | Energie electrica kw 0,704 2,40 1,69
1010136203 1 Carbuni de forja (huila) ke 1,32 20,00 26,40

12 Imprejmuiri din plasa de sirma

cu panouri de gard din rama de

otelrotund fixata pe stilpi din

beton armat prefabricat montati

la 2 m distanta interax prin

burare cu piatra sparta, cu

maltlmea. {a coama de 2,0§ m, 178.47 410477

coossi | pentru utilizarea betonului o 23.00

simplu preparat si turnat pe : 101,96 2345,17

santier la montarea stilpilor

prefabricati din beton armat (

de exclus : Panouri de gard ,

beton, stilpi )

II.

K=3=1,00; M=1,00; 11I=1,00
7123010192 | Betonist h-om 4,60 84,97 390,86
7123090125 | Montator P.B h-om 21,16 84,97 1797,97
9310026(? i Muncitor deservire CM h-om 1,84 84,97 156,34
27107037003 | Banda de otel laminat la cald de

40 Y kg 11,3381 20,00 226,76
14212022005 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri

= Ry s o il m3 0,7795 200,00 155,90

e T -
1421 160]22001 :I:;tns ciuruit spalat de riu 7-30 m3 07323 650,00 476,00
26511221004 | Ciment metalurgic cu adaosuri M .

02 30 saci S1500 kg 179,5196 2,20 394,94
29322190037 | Centrala de beton h-ut 0,46 25,00 11,50
24109990067 | Automacara h-ut 1,15 430,00 494,50

13 Beton turnat in fundatii,
socluri, ziduri de sprijin, pereti
sub cota zero, preparat cu
betoxyera pe san.tler s1 turnarea 1 810.25 8 363,36
caosp2 | cu mijloace clasice beton m3 4.62
simplu clasa C 106/8 (Bc 10/B ’ 437,60 2021,69
150)
II.
K=3=1,00; M=1,00; 11I=1,00
7123000102 | Betonist h-om 21,945 84,97 1 864,67
P3100600199 | Muncitor deservire CM h-om 1,848 84,97 157,02




1 2 3 4 5 6 7

26511221004 | Ciment metalurgic cu adaosuri M

02 30 saci S1500 kg 1 345,8291 2,20 2 960,82
14211022005 | Nisip sortat nespalat de riu si m3 3.592 200.00 718.40

25 lacuri 0,0-7,0 mm ’ G ’
14211022002 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 m3 3.306 650.00 2 148.90

90 mm b ’ b
s 11186 s Apa pentru mortare si betoane m3 1,3599 12,00 16,32
29522700031 | ibrator de adincime h-ut 2,772 20,00 55,44
29522700037 | Betoniera de 250 1 cu cadere heut 1.5015 25.00 37.54

002 libera , ? j :

34105200067 | Automacara 6 - 10 tf h-ut 1,155 350,00 404,25
14 Executarea mecanizata a
straturilor de fundatie cu
h=10cm din piatra sparta la 96,76 9791,84
P
DIl11 trotuare m2 101 ,20 2175 2 201.33
H, ; A >
K=3=1,00; M=1,00; 111=1,00
93100800199 | Muncitor h-om 25,9072 84,97 2201,33
14111332016 | piatra sparta 20-40 mm m3 12,144 620,00 752928
41001162028 | Apa industriala in cisterne pt. m3 2.024 12.00 24.29
06 lucrari drumuri-terasam. : ; ?
29322400041 | Compactor 5-6 t h-ut 1,4775 25,00 36,94
34105400056 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive Lot 0.5566 0.00 0.00
03 de stropire 4 : §
T e
Etrat de fundatie din nisip 686,17 1235111
TsC54A :

! K=3=1,00; M=1,00; L1I=1,00 " s 76,47 1376,51
931000%)0199 Muncitor necalificat h-om 16,20 84,97 1376,51
14211022005 | Nisip sortat nespalat de riu si il 19.80 200.00 3 960.00

25 lacuri 0,0-7,0 mm y : >
e | Ape m3 1,80 12,00 21,60
- Compresor mobil motor ardere

“306 interna, presiunea pina la 686 kPa h-ut 3,78 150,00 567,00

(7atm), 2,2 m3/min
25922700040 | Compactor pe pneuri sau mecanic £
21 150 - 200 kg h-ut 7,56 850,00 6 426,00
Total capitul:
48 279,38
14 374,73
Total proces-verbal:
Total lei 97 369,13
CASM (I13) * 24 % 24,00 % 9 795,72
Total [13+CASM 100,00 + 107 164,85
Transportarea materialelor 10,00 % 4 641,65
(T13+CASM) * 10 %
Total [13+CASM+Transp 100,00 + 111 806,50
Cheltuieli de regie 14,50 % 16211,94
(T13+CASM+Transp) * 14,5 %
Total I13+CASM+Transp+Cheltu | 100,00 + 128 018,45
Beneficiu 6,00 % 7 681,11
(TI3+CASM+Transp+Cheltu) * 6
%
Total 100,00 + 135 699,55




1 2 3 4 | 5 | 6 7

[13+CASM+Transp+Cheltu+Bene
fi

TVA 20,00 % 27 139,91
(IT3+CASM+Transp+Cheltu+Ben
efi) * 20 %

162 839,46
TOTAL: 40 815,49
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general, (Subantreprenor) Investitor
Liceul Teoretic " V. Alecsandri " din s. Colibasi
(denumirea) (denumirea)
e ()
2, prenumele)
oL
5
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Formular tipiz

Anexa 1 In Ordinul Ministerului Finnantelor al Republicii Moldo
nr.118 din 28 august 20

Thnosas dopy

Tpnnoxeme 1 x npukasy Mumerepersa Mimancos Pecry6mma Moo
Ne 118 ot 28 asrycra 2017

FACTURA FISCALA Seria, Nr.
HAJIOTOBASI HAKJIAJTHAS cepus, o EAQ000674441
data: N
Data eliberirii /data livrdrii  13.08.2024 /13.08.2024 Jara =
Hara einucku /nata noctaskn 9. Transportator cf/nr.TVA /
ITepeBo3umk ¢.x./ xon HAC

Furnizor: S.R.L. LIFESTAR-COM, OR.CAHUL Alexandru Lipcan nr.132 Cont MD21MLO000000002251048492, cf/nr.TVA 1003603008450 /
Tocrasmuk  BC'Moldindconbank'S.A., MOLDMD2X ¢.x./xon HIC 3400518

Cumpiritor/beneficiar: LICEUL TEORETIC VASILE ALECSANDRI DIN S. COLIBAS, S.COLIBASI Libertatii

TNoxkynarens/nony4arens

c.f/nr.,TVA 1012620010265 /

¢$.x./ xon HAC

Delegatie seria numir data delegatul 4. Documente anexate Contractul de achizitii publice nr.2024-0000001792
JloBepeHHOCTH CepHs HOMeEp jara JIeIerHpOBaHHbIi [Tpunaraemsie 1OKyMeHTbI din data de 10.07.2024.
Punct incircare 6. Punct descircare 7. Redirijiri )
IyHkT norpysku IMyHKT pasrpy3ku IMepeaapecoBku
10.1 10.2 103 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
:numirea mirfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei |Unitate | Cantitatea Pret unitar | Valoarea totali Cota Suma totald a Valoarea Alta Tip ambalaj | Numir Masa
tarifare al marfii/activului de mirfurilor/ac | fird TVA, lei | fird TVA,lei | TVA,% TVA, lei miirfurilor/activelor | informatie |Tun ynakosku| locuri bruti, ton
HanmenoBanue TOBapOB/aKTHBOB, yC/IyT H KO TOBAPHOI misurd tivelor, Llena O6mas cymma | Craska Obwas cymma , serviciilor, lei Hpyras Kosu- Macca
TIO3HUMH TOBApa/acTHBA. Enmnuy volumul eanauust 6e3 | Ges HAC, nees | HAC, % HAC, neer Croumocts uHbopMauus 4eCTBO 6pytTo,
a serviciilor HIC, neen TOBAapOB/aKTHBOB, mecT TOHH_
n3amepe | Konuuectso yenyr, nees
HUA | TOBapOB/aKTH
- BOB, 00BeM
yeayr
icrari de reparatie la IP LT V. Alecsandri din s. buc 1]135699.55 135699,55]20 27139,91 162839,46
slibasi, r. Cahul
. TOTAL (pe factura fiscald) / Bcero (o Hanorosoii HAKJIaHOM) 135699,55 X 27139,91 162839,46 X X X 0,0

. Permis eliberarea:
Ortnyck
3peLmI;

contabil ALEXANDRU TABUNCIC

Aplicatd semnitura electronici de citre Furnizor\[pumenena
aneKTpoHHas noanuck [TocraBmuka 13.08.2024

.. Predat mirfurile/activele (serviciile):
Cnan ToBapsI/aKTHBEI (ycayru

contabil ALEXANDRU TABUNCIC

Functia, pr y a \ JIomKHOCTh, baMuIHs, UM, MOATHCH

Aplicatd semndtura electronica de citre Furnizor\\ITpimenena
3JICKTpOHHas noanucs [Tocrasumka 13.08.2024

L.S.

A M‘ll;lnit mirfurile/activele intermediarul (transportatorul):

TIpuusin TOBaPKI/aKTHBBI IOCPEHHK (IIEPEBO3UHK)

. Predat miirfurile/activele intermediarul
-ansportatorul)::

Cnan ToBapbI/aKTHBbI IOCPEAHHK (IIEPEBO3YHK)

". Primit mérfurile/activele (serviciile)
impdritorul/beneficiarul:

[lpuHan TOBapbl/aKTHBEI (yCiTyrH)
JKYTIaTeNb/TIoydaTeshb

Functia, numele, prenumele , semnitura \ J{o/mkHOCTb, (baMHIHS, HMA , TOANHCH

Functia, pr n a \ JIO/DKHOCTD, aMUITHSA, UMS , TOAITHCH

1 %

a\ [lc b, haMHIIUs, UMSA , TOATHCE

Valida numai cu semnturile electronice ale Cumpiratorului\

IMokynaremns

\leHcTBHTEIBHA TOIBKO MPH HATMYMH NEKTPOHHBIX TOAMUCE}

mele , semnitura \ J{o/DKHOCTb, (JaMITHS, UMS , TIOAMHCEH

D, )
€4 A
//,‘7/7 @ W=

7 2
N, WY
\ 0”0,,{,/!',“ ?UE“ v



