

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **PRIMĂRIA S DOROȚCAIA**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Ababii Ecaterina, director S.A. DSRM-3

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm “ *Castel de apă situat în s Doroțcaia raionul Dubăsari*”

pentru suma fără TVA de **408801,85** (patru sute opt mii opt sute unu lei 85 bani), la care se adaugă TVA în valoare de **81760,37** (optzeci și una mii șapte sute șizeci lei 37 bani).

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate timp de 1.5 luni.

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (șizeci) zile, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

[-] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[+] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 20 iulie 2020

Ababii Ecaterina, în calitate de director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele S.A. DSRM-3

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă rețineri din transfer în cuantum de 10% (din prețul total ofertat) .
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 4 ANI.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,

SA DSRM-3

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020		
1	<i>“ Castel de apă situat în s Doroțcaia raionul Dubăsari”</i>	03 August-18septembrie 2020		

Semnat: _____

Nume: Ababii Ecaterina

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei S.A. DSRM-3

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Ababii Ecaterina, reprezentant împuternicit al S. A. DSRM-3 în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Ababii Ecaterina, reprezentant împuternicit al S.A. DSRM-3,, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura COP pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect executăm *“ Castel de apă situat în s Doroțcaia raionul Dubăsari”*

, codul CPV 45247130-0, la data de 22 iulie 2020, organizată de Primăria Doroțcaia , declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 20 iulie 2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Ababii Ecaterina

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei SA DSRM-3

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 20 iulie 2020

Cod CPV-45247130-0

Către: Primăria s Dorotcaia

Subsemnatul, Ababii Ecaterina, reprezentant împuternicit al SA DSRM-3 în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 20 iulie 2020

Semnat: _____

Nume: Ababii Ecaterina

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SA DSRM-3

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele **"DSRM-3" SA**
2. Codul fiscal **1003600053297**
3. Adresa sediului central **mun. Chisinau str. Ismail 97**
4. Telefon **022 27-01-83/022270027/069182992**
Fax **022 27-00-27**
E-mail **dsrm-3@mail.ru**
5. Certificatul de înregistrare **100360053297 din 14.05.1996**

(numărul, data înregistrării)

Camera înregistrării de stat

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

1. Terasamente și lucrări de teren 2. Executarea construcțiilor 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor 4. Lucrări de finisare a construcțiilor 5. Instalații și rețele interioare 6. Instalații și rețele exterioare 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Licența (certificat)

a) Construcția de clădiri și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări AMMI 054430 din 16.03.2017

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: nu

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1.	2017	4940,585
2.	2018	6618,505
3.	2019	6353,492
	Media anuală	5970,87

Data completării: 20 iulie 2020

Semnat: _____

Nume: Ababii Ecaterina

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: DSRM-3 SA

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Aprovizionarea cu apă potabilă a s Frunza Ocnița	95%	1127401,93
2.			
	-		
	-		

Semnat: _____

Nume: Ababii Ecaterina

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei SA DSRM-3

I. FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului
Lucrări la rețelele de apă, schimbarea turnului de apă și forarea sondei în com
Burlacu r-nul Cahul
2. Numărul și data contractului Nr.28 din 07.10.2014
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Burlacu r-nul Cahul
4. Țara__Republica Moldova
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
Antreprenor General
6. Valoarea contractului
a) inițială
(la data semnării contractului 852465.21 lei **fara TVA**
b) finală
(volume recepționate) 972381,21 lei
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora
și modul lor de soluționare: nu sunt
8. Perioada de execuție a lucrării (luni)
a) contractată 3 luni
b) efectiv realizată 3 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care
va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de
recepție
_____nu
sunt_____
10. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară,
cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor
capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Ababii Ecaterina

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „DSRM-3”SA

II. FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului
Construcția sistemului de apă la turnul de apă s Tipala
2. Numărul și data contractului Nr.51 din 12/07/2016
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Tipala r-nul Ialoveni
4. Țara__Republica Moldova
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
Antreprenor General
6. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului 150000 lei
 - b) finală
(volume recepționate) 150000 lei
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
8. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - d) contractată 2 luni
 - e) efectiv realizată 2 luni
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
_____nu
sunt_____
10. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Ababii Ecaterina

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „DSRM-3”SA

III. FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de confectionare si montare a turnului de apa. Fundatia .
2. Numărul și data contractului Nr.23/06/2016 din 23/06/2016
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL Vavicom Construct
4. Țara__Republica Moldova
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
Antreprenor General
6. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului 195000 lei
 - b) finală
(volume recepționate) 195000 lei
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
8. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - g) contractată 1 luni
 - h) efectiv realizată 1 luni
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
_____nu
sunt_____
10. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Ababii Ecaterina

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „DSRM-3”SA

IV. FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului

Lucrări de montare a turnului de apă din s. Pascani și s. Porumbeni r-nul Criuleni

2. Numărul și data contractului Nr.84 din 28/09/2015

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Tipala r-nul Ialoveni

4. Țara Republica Moldova

5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

Antreprenor General

6. Valoarea contractului

a) inițială

(la data semnării contractului 292875.19 lei

b) finală

(volum recepționate) 292875.19 lei

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt

8. Perioada de execuție a lucrării (luni)

j) contractată 1 luni

k) efectiv realizată 1 luni

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

_____nu
sunt _____

10. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Ababii Ecaterina

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „DSRM-3”SA

V. FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului
Producerea, achiziționarea și instalarea a două rezervoare de apă și echipament conex în s. Cocieri raionul Dubăsari
2. Numărul și data contractului Nr.1/6 din 24 aprilie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Cocieri r-nul Dubăsari
4. Țara __ Republica Moldova
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
Antreprenor General
6. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului 1153887,03 lei
 - b) finală
(volume recepționate) 1153887,03 lei
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
8. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - m) contractată 6 luni
 - n) efectiv realizată 6
 - o) luni
 - p) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție __nusunt__
10. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 20 iulie 2020

Semnat: _____

Nume: Ababii Ecaterina

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „DSRM-3”SA

VI. FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului

Producerea, achiziționarea și instalarea rezervorului de apă în s. Doroțcaia raionul Dubăsari

2. Numărul și data contractului Nr.1/11 din 24 aprilie 2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Cocieri r-nul Dubăsari

4. Țara__Republica Moldova

5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

Antreprenor General

6. Valoarea contractului

a) inițială

(la data semnării contractului 401481,86 lei

b) finală

(volume recepționate) 401481,86 lei

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt

8. Perioada de execuție a lucrării (luni)

q) contractată 6 luni

r) efectiv realizată 6

s) luni

t) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție __nusunt__

10. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 20 iulie 2020

Semnat: _____

Nume: Ababii Ecaterina

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „DSRM-3”SA

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrărilor (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Producere, achiziționare și instalare rezervor de apă	Primăria Doroțcaia raionul Dubăsari	Antreprenor general	401481,66 TVA-0,0	6	Nr 01 din 17.09.2019
2	Producere, achiziționare și instalare rezervor de apă-2buc	Primăria Cocieri raionul Dubăsari	Antreprenor general	1 153887,0 3 TVA-0,0	6	Nr 01 din 17.09.2019
3	Producere, achiziționare și instalare rezervor de apă	Administrația raionului Dubăsari și orașului Dubăsari	Antreprenor general	473214,11	6	Nr 01 din 17.09.2019
4	Producere, achiziționare și instalare rezervor de apă	Primăria Coșnița raionul Dubăsari	Antreprenor general	439579,62 TVA-0,0	6	Nr 01 din 17.09.2019
5	Producere, achiziționare și instalare rezervor de apă	Primăria Pîrîta raionul Dubăsari	Antreprenor general	475484,32 TVA-0,0	6	Nr 01 din 17.09.2019
6	Ventilare casa de cultura	Javelin NA SRL	Subantreprenor	145128,26	2	f/f
7	Betonarea fundatiilor Onesti	Vinaria Bostavan SRL	Antreprenor general	673981,67	2	f/f
8	Construcția blocului sanitar cu colectarea separată a excrețiilor EcoSan s Berezlogi raionul Orhei	Fundația Filiala din Moldova a fundației SKAT	Antreprenor general	580864,04 fara TVA	3	Nr 1 din 26.09.18
9	Construcția blocului sanitar cu colectarea	Fundația Filiala din Moldova a fundației SKAT	Antreprenor general	614431,16 fara TVA	3	Nr 1 din 26.09.18

	separata a excretiilor EcoSan s Piatra raionul Orhei					
10	Viceu public in scuarul copilariei or Cimislia	Primaria Cimişlia		445840,80	2	f/f
11	Turn V25m3	IMGCL Briceni	Antrenor general	163581,01	1	f/f
12	Turn V50 H18	Vipart Plus SRL	Antrenor general	200000,00	1	f/f
13	Rezervor 100m3	Betcons prim SRL	Antrenor general	100000,00	1	f/f
14	Turn V50 H12	Atractiv Invest SRL	Antrenor general	200000,00	1	f/f
15	Turn V50 H15	Alexdan SRL	Antrenor general	199560,00	1	f/f
16	Turn V50 H12-2buc	Atractiv Invest SRL	Antrenor general	430000,00	2	f/f
17	TurnV50 H12-2buc	Polimer Gaz Construcţii SRL	Antrenor general	452000,00	2	f/f
18	Turn V50m3 H15m	Neolacta SRL	Antrenor general	207120,00	1	f/f
	etc					

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 20 iulie 2020

Semnat: _____

Nume: Ababii Ecaterina

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SA DSRM-3

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Excavator ЭО 3322	1	proprie	
2	Excavator ЮМЗ 2126	1	proprie	
3	Macara ЗИЛ ГЯ КС 3575 А	1	proprie	
4	Camion CAMAZ	2	proprie	
5	Camion GAZ-53	2	proprie	
6	Camion ZIZ 130	2	proprie	
7	Tractor PATU-80	1	proprie	
8	Turlă telescopică AP-17	1	proprie	
9	Mașină de prelucrare a lemnului cu 3 operațiuni	2	proprie	
10	Riesmus"LOWER"	1	proprie	
11	Mașină de tăiat lemn "SOMA-100"	1	proprie	
12	Mașină de șlefuit lemn "BBS-90"	1	proprie	
13	Mașină de geluit	1	proprie	
14	Compresor transportabil S.O-7a	2	proprie	
15	Strung	2	proprie	
16	Mașină de frezat	1	proprie	
17	Post de sudare cu argon UDGU-301	1	proprie	
18	Mașină de vâlțuit	1	proprie	
19	Valțuri	2	proprie	
20	Mecanism de găurit BIS-1	1	proprie	
21	Mașină de sudat cap la cap prin rezistență	2	proprie	
22	Mașină de netezire a tuburilor din material plastic	2	proprie	
23	Mașină de îndoit margini	2	proprie	
24	Mașină de dăltuit OCS 8995	1	proprie	
25	Mașină de curbat țevi	1	proprie	
26	Redresor de curent continuu	1	proprie	
27	Mașină de tăiat țevi OCS 88	1	proprie	
28	Mașină de decupat OCS 8942	1	proprie	
29	Mașină de ascuțit OGP 8285	2	proprie	

30	Mașină de găurit	3	proprie	
31	Mașină de găurire a tuburilor din masă plastică	2	proprie	
32	Mașină de sudat prin puncte	2	proprie	
33	Fereastră pendular	2	proprie	
34	Mașină de filetat	2	proprie	
35	Agregat de sudură VD306	2	proprie	
36	Presă-foarfece combinată	2	proprie	
37	Mașină de fălțuit	2	proprie	
38	Transformator de sudură VD 406	2	proprie	
39	Mașină de curbat țevi CTD439	1	proprie	
40	Mașină de retezat și de filetat țevi	1	proprie	
41	Mașină de îndoit	1	proprie	
42	Mașină de tăiat tablă	1	proprie	
43	Mașină de bordurat OCS 8881	2	proprie	
44	Mașină de dăltuit prin tasare	1	proprie	
45	Trolu electric de montaj	2	proprie	
46	Ciocan rotopercutor GBH 2-24 DS	4	proprie	
47	Mașină de tăiat și șlefuit metal BWS13-125 CE	4	proprie	
48	Aparat de sudură polipropilen	2	proprie	
49	Foarfece pentru tuburi P.P.	2	proprie	
50	Buldozer DT-75	1	proprie	
51	Nivelir H-10	1	proprie	
52	Teodolit	1	proprie	
53	Stativ pt nivelir	1	proprie	
54	Stativ pt teodolit	1	proprie	
55	Reica pt nivelir	2	proprie	
56	Ruletca 50m	2	proprie	
57	Ruletca 20m	1	proprie	
58	Ruletca 5m	3	proprie	
59	Bula cu aer L0.35-L2.5m	4	proprie	
60	Ruletca laser	2	proprie	
61	Vinci hidraulic 10tn	2	proprie	
62	Cric cu cremoliera	2	proprie	
63	Cric telescopic	1	proprie	
64	Cheie KM-70	5	proprie	
65	Stand pentru sudare constructii metalice	1	proprie	
66	Compas distantier	2	proprie	
67	Compas reductor	2	proprie	

Semnat: _____

Nume: Ababii Ecaterina

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: SA DSRM-3

FORMULARUL F3.12**DECLARAȚIE**
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

<i>Nr. Crt.</i>	<i>Funcția</i>	<i>Numărul de persoane</i>
1	<i>Zugrav vopsitor</i>	2
2	<i>Zidar</i>	3
3	<i>Tencuitor</i>	2
4	<i>Sudor</i>	10
5	<i>Timplar</i>	1
6	<i>Instalator t.s.</i>	3
7	<i>Montator construcții</i>	2
8	<i>Izolator Hidrofug</i>	2
9	<i>Electrician</i>	4
10	<i>Ventilator</i>	5
11	<i>Instalator alimentare apa si canalizare</i>	5
12	<i>Excavatoristi</i>	3
13	<i>Montator conducte</i>	4
14	<i>Constructori</i>	3
15	<i>Diriginți de șantier</i>	4
16	<i>Ingineri</i>	2

Semnat: _____

Nume: Ababii Ecaterina

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: SA DSRM-3

FORMULARUL F3.13**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt	-	-	-
2.	-			
3.	-			
4.	-			

Semnat: _____

Nume: Ababii Ecaterina

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: SA DSRM-3

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

În vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
“ Castel de apă situat în s Doroțcaia raionul Dubăsari ”

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) Nu sunt
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării _ 20 iulie 2020

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____