
Anexa nr. 7 
la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 
 

 
 

CERERE DE PARTICIPARE 

 
Către                                               Primăria com. Bubuieci  

Republica Moldova, mun.Сhișinău, com.Bubuieci, s.Bubuieci, str. T.Bubuiog, 28 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Stimaţi domni, 

 

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice 

și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1739258390864 din 26 

februarie 2025 (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Lucrări 

de construcție a străzii A.Donici din com.Bubuieci, mun.Chișinău (denumirea contractului de 

achiziție publică),  noi BARZINE-CONS SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am 

luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin 

prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația 

de atribuire.  

 

Data completării 26 februarie 2025. Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(semnătura autorizată) 

  



Anexa nr. 8 
la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 
 

 

DECLARAŢIE 
privind valabilitatea ofertei 

 

Către                                               Primăria com. Bubuieci  
Republica Moldova, mun.Сhișinău, com.Bubuieci, s.Bubuieci, str. T.Bubuiog, 28 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

 

Stimaţi domni, 

 

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Lucrărilor de construcție a 
străzii A.Donici din com.Bubuieci, mun.Chișinău 
                                                            (se indică obiectul achiziției) 
prin procedura de achiziție  Licitație Deschisă, 
                                                                           (tipul procedurii de achiziție) 
pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 27.04.2025 
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de 
expirarea perioadei de valabilitate. 
 

 

 

 

 

 

Data completării 26 februarie 2025.            Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(semnătura autorizată) 

  



 
Anexa nr. 10  

la Documentația standard nr.69 
din “07” mai 2021 

 
 

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

 
Lucrări de construcție a străzii A.Donici din com.Bubuieci, mun.Chișinău 

(denumirea lucrărilor) 
 
 

Nr. 
d/o 

Grupa de obiecte / denumirea obiectului 

2025 

luni 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Demolarea trotuarelor existente          

2  Demolarea imbracamintei rutiere          

3  Demolarea pietrei de bordura          

4  Lucrari de terasament          

5  Imbracamitnea rutiera          

6  Drumuri laterale          

7  Constructia intrarilor in curti          

8  Constructia trotuarelor          

9  Montarea bordurii          

10 Ajustarea fantanelor          

11 Lucrari pentru siguranta rutiera          

 Receptia lucrarilor          

 
 
 
Semnat: _____________________________ 
Nume:                                        Ciornei Elena 
Funcţia în cadrul firmei:         Administrator 
Denumirea firmei                   S.R.L.”Barzine-Cons” 

  



 
 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 
din “07” mai 2021 

 
DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
 

1. Denumirea şi obiectul contractului Reabilitarea trotuarului din str. Calea Ieșilor, nr. 2, 13-67, 
sectorul Buiucani, mun. Chișinău 
2. Numărul şi data contractului Nr.10/2022 din 29.03.2022 
3. Denumirea/numele beneficiarului PRETURA SECTORULUI BUIUCANI 
4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str.Mihai Viteazul 2 
5. Ţara Republica Moldova 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
b) antreprenor asociat 
c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                           în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul                      dolari SUA 
a) iniţială (la data semnării contractului ) 5 519 635,20 MDL             $ 316 286,10 
b) finală (la data  finalizării contractului) 5 511 135,68 MDL                       
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 
nu sunt 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată 12 
b) efectiv realizată 14 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 
adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt. 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în proces. 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie       -      . 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 
contracte _________–__________ . 
 
Data completării: 26 februarie 2025 
Semnat: _____________________________ 
Nume: Ciornei Elena 
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 
Denumirea întreprinderii: BARZINE-CONS SRL 
  



Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 
 

DECLARAȚIE 
privind experienţa similară 

 
1. Denumirea şi obiectul contractului Reparația curentă a căilor de comunicații și amenajării 
parcului ”ALUNELUL” – etapa II 
2. Numărul şi data contractului Nr.2/2020 din 09.07.2020 
3. Denumirea/numele beneficiarului PRETURA SECTORULUI BUIUCANI 
4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str.Mihai Viteazul 2 
5. Ţara Republica Moldova 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
e) antreprenor asociat 
f) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                           în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul                      dolari SUA 
a) iniţială (la data semnării contractului ) 16 799 995,00 MDL            $ 973 060,97 
b) finală (la data  finalizării contractului)  
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 
nu sunt 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
b) contractată 6 
b) efectiv realizată în proces 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 
adiţionale încheiate cu beneficiarul finanțare parțială redusă, lucrări suplimentare. 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în proces. 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie       -      . 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 
contracte _________–__________ . 
 
Data completării: 26 februarie 2025 
Semnat: _____________________________ 
Nume: Ciornei Elena 
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 
Denumirea întreprinderii: BARZINE-CONS SRL 
  



 
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 
din “07” mai 2021 

 
DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de amenajare a unui scuar pe spațiul public din 
bd. Mircea cel Bătrân, 26/4 
2. Numărul şi data contractului Nr.14-CA/21 din 26.05.2021 
3. Denumirea/numele beneficiarului Direcţia Generală Locativ-Comunală şi Amenajare 
4. Adresa beneficiarului mun. Сhișinău, str. M. Eminescu 33 
5. Ţara Republica Moldova 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
h) antreprenor asociat 
i) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                           în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul                      dolari SUA 
a) iniţială (la data semnării contractului ) 3 184 144,25 MDL        $ 181 045,15 
b) finală (la data  finalizării contractului) 3 390 876,94 MDL              $ 190 844,48 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 
nu sunt 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
c) contractată 4 
b) efectiv realizată 7 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 
adiţionale încheiate cu beneficiarul modificare proiectului, lucrări suplimentare. 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.16 din 17.12.2021 . 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu sunt. 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 
contracte _________–__________ . 
 
Data completării: 26 februarie 2025 
Semnat: _____________________________ 
Nume: Ciornei Elena 
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 
Denumirea întreprinderii: BARZINE-CONS SRL 
  



 
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 
din “07” mai 2021 

 
DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
 

1. Denumirea şi obiectul contractului Luсrări de reabilitate  а rețelelor  electrice а aleii pietonale,  
reabilitarea cinematografului  de vară și а zonei  adiacente  din pădure  parc „Butoiaș” din 
sectorul  Вuiucani,  mun. Chișinău 
2. Numărul şi data contractului Nr.8/2021 din 04.08.2021 
3. Denumirea/numele beneficiarului PRETURA SECTORULUI BUIUCANI 
4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str.Mihai Viteazul 2 
5. Ţara Republica Moldova 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
k) antreprenor asociat 
l) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                           în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul                      dolari SUA 
a) iniţială (la data semnării contractului ) 2 343 552,00 MDL             $ 131 602,63 
b) finală (la data  finalizării contractului)              
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 
nu sunt 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
d) contractată 12 
b) efectiv realizată 4 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 
adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt. 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.02 din 24.11.2021. 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie       -      . 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 
contracte _________–__________ . 
 
Data completării: 26 februarie 2025 
Semnat: _____________________________ 
Nume: Ciornei Elena 
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 
Denumirea întreprinderii: BARZINE-CONS SRL 
  



 

Anexa nr. 13 

la Documentația standard nr.69 
din “07” mai 2021 

 
 
 

DECLARAȚIE  
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 

 

Nr 
d/o 

Obiectul 
contractului 

Denumirea/
numele 

beneficiaru
lui/Adresa 

Calitatea 
antreprenorul

ui*) 

Preţul 
contractului/ 

valoarea 
lucrărilor 
executate  

Perioada 
de 

execuţie a 
lucrării 
(luni) 

Numărul şi 
data 

procesului-
verbal de 
recepţie la 
terminarea 
lucrărilor 

1 

Renovarea curților 
de bloc în sectorul 

Buiucani, municipiul 
Chișinău. 

Pretura 
Sectorului 
Buiucani 

contractant 
unic  

8 306 196,03 MDL  12 În proces 

2 

Сonstructia accesului 
de pe str.Fantinilor 

din comuna Tohatin, 
municipiul Chișinău. 

Primăria 
comuna 
Tohatin 

contractant 
unic  

1 374 798,73 MDL  2 În proces 

3 

Lucrări de betonare 
a str. Rădiacului ” 

din s. Cimiseni r-nul 
Criuleni. 

Primăria 
s.Cimișeni, 

r-nul 
Criuleni 

contractant 
unic  

898 045,00 MDL  3 În proces 

4 

Amenajarea curților 
blocurilor locative 

din str. N.Dimo, 13/1-
13/4, 15/1-15/2, 17/1-

17/4 (10 blocuri), 
municipiul Chișinău. 

Pretura 
sectorului 

Rîșcani 

contractant 
unic  

6 719 005,44 MDL  7 În proces 

 

 

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant 
unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 
 
 
 
Semnat: ________________________________________ 
Nume: Ciornei Elena 
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 
Denumirea întreprinderii: BARZINE-CONS SRL 
  



Anexa nr. 14 
la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 
 

 

 

DECLARAŢIE 
privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a contractului 
 

 
Nr. 
d/o 

Denumirea principalelor utilaje, 
echipamente, mijloace de transport, baze 
de producţie (ateliere, depozite, spaţii de 

cazare) şi laboratoare propuse de ofertant 
ca necesare pentru executarea lucrării, 

rezultate în baza tehnologiilor pe care el 
urmează să le adopte 

 
Unitatea 

de 
măsură 

(bucăţi şi 
seturi) 

 
Asigurate 
din dotare 

 
Asigurate de 
la terţi sau 

din alte 
surse 

0                              1 2 3 4 
1. Finisor asfalt ANTEC PW 3500 buc 1  
2. Compactor BOMAG BW160AD1 buc 1  
3. Compactor HAMM 2520 D buc 1  
4. Compactor HAMM GRW15 buc 1  
5. Autogreider buc 2  
6. Autobasculanta KAMAZ 5511 buc  3 
7. Autocamion cu manipulator buc  1  
8. Excavator mini buc 2  
9. Buldozer buc 1  
10. Bobkat buc 2 1 
11. Malaxor de mortar buc 4  
12. Masina de taiat cu disc  buc 5  
13. Masina de perforat  buc 6  
14. Masina de taiat beton asfaltic buc 1  
15. Vibroplaca buc 1  
16. Convertizor de sudura buc 5  
17. Tractor 82.1         buc  1 
18. Fierastrau mecanic buc 12  
19. Matura pentru pavaj buc 3  
20. Aspirator industrial buc 1  
21. Nivelir geodezic buc 1  
22. Generator benzina6.5kW 220 w buc 1  
23. Masina de asternut asphalt PW3500 buc 1  
24. Betoniera buc 4  
25. Excavator KAMATSU buc  1 
26. Excavator pe sinile buc  3 
27. Excavator FIAT HITACHI FB100.2 buc  1 

 
 
Semnat: _________________________________________ 
Nume: Ciornei Elena 
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 
Denumirea întreprinderii: BARZINE-CONS SRL 
  



Anexa nr. 15 
la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 
 

 

DECLARAŢIE 
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 

 

 
Nr. 
d/o 

 
Funcţia 

 
Studii de 

specialitate 

Vechimea în  
munca de 

specialitate 
(ani) 

Numărul şi 
denumirea 

lucrărilor similare 
executate în 
calitate de 
conducător 

Numărul 
certificatului 
de atestare 

și data 
eliberării 

 
 

 1 2 3 4 5 

1 
Inginer-șef 

Universitatea 
Tehnica S.Lazo 
or.Chisinau, 
R.Moldova 

53 ani 
1. Construcția Punctului 
de Trecere a Frontierei 
Palanca. 

2. Reparația curentă a 
căilor de comunicații și 
amenajării parcului 
”ALUNELUL” – etapa II 

3. Retele de apa potabila 
in s.Molovata, r-nul 
Dubăsari. 

4. Construcția 
sistemului de canalizare 
și alimentare cu apa a 
comunei Făleștii Noi, r-
nul Fălești. 

5. Construcția rețelelor 
magistrale de canalizare 
în com.Drăgușenii Noi, r-
nul Hîncești. 

6. Stația de epurare din 
s. Drăgușenii Noi, r-nul 
Hîncești. 

7. Construcția 
sistemului de canalizare 
și a stației de epurare din 
s.Zăicana, r-nul Criuleni 

8. Lucrări de construcția 
rețelelor de alimentare cu 
apă și nanalizare a 
s.Budești, mun.Chișinău 

 

 
Diriginţi de 
şantier Universitatea 

Tehnica S.Lazo 
or.Chisinau, 
R.Moldova 

38 ani 
1. Reabilitarea 
trotuarului din str. Calea 
Ieșilor, nr. 2, 13-67, 
sectorul Buiucani, mun. 
Chișinău 

2. Lucrări de amenajare 
a unui scuar pe spațiul 
public din bd. Mircea cel 
Bătrân, 26/4 

3. Luсrări de reabilitate  
а rețelelor  electrice а 
aleii pietonale,  
reabilitarea 
cinematografului  de vară 
și а zonei  adiacente  din 
pădure  parc „Butoiaș” 
din sectorul  Вuiucani,  
mun. Chișinău 

Seria 2022-DȘ  
Nr.0924 din 
09.07.2020 

2 Constructii rutiere: 

a) drumuri si piste de 

aviatie; 

b) poduri.  

 



 
Semnat: _________________________________________ 
Nume: Ciornei Elena 
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 
Denumirea întreprinderii: BARZINE-CONS SRL 
  

 
 

Universitatea 
Tehnica S.Lazo 
or.Chisinau, 
R.Moldova 

38 ani 
1. Lucrări de amenajare 
a unui scuar pe spațiul 
public din bd. Mircea cel 
Bătrân, 26/4 

2. Luсrări de reabilitate  
а rețelelor  electrice а 
aleii pietonale,  
reabilitarea 
cinematografului  de vară 
și а zonei  adiacente  din 
pădure  parc „Butoiaș” 
din sectorul  Вuiucani,  
mun. Chișinău 

3. Lucrări de construcția 
rețelelor de alimentare cu 
apă și nanalizare a 
s.Budești, mun.Chișinău 

Seria 2022-DȘ  
Nr.1586 din 
18.03.2022 

1.Construcții civile, 

industriale și 

agrozootehnice;  

4.Construcții 

hidrotehnice și pentru 

îmbunătățiri funciare 

 

 

 
Maiştri-3 

Medii 
specializate 

7-22   

 
Specialişti: 
Timplar-2  
Montator-2 
Tencuitor-3 
Betonist-2 
Muncitor-3 
Pietrar-1 
Asfaltator-3 
Pavator-4 
Masinist-3 
Excavatorist-1 
Sofer-2 
Instalator 

ventilare-1 
Electrician-

montator-2 
Sudor-2 
Lacatus-2 
Dulger-2 

 

Medii 
 
>6 
6-19 
>6 
8-13 
>4 
>7 
7-24 
4-32 
9-28 
>13 
12-45 
8 
 
16-26 
 
8-22 
>6 
>9 
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