

## OFERTA

Numărul anuntului <a href="#">ocds-b3wdp1-M D-1645684422187</a>	Data: <b>14 martie 2022</b>	Alternativa nr.: _____
Tip procedură: <b>Licitatie deschisa</b>	Lot _____	

Denumirea licitației: **servicii de amenajare a fondului forestier**

**Cod CPV - 77200000-2**

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor/serviciilor	U.M.	Volum, ore	Pret unitar ofertat fara TVA, lei	Pret unitar ofertat cu TVA, lei	Suma fara TVA, lei	Suma cu TVA, lei
<b>În conformitate cu art. 71-73 ale Codului silvic (nr. 887-XIII din 21 iunie 1996), Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor”, aprobat prin ordinul Agenției „Moldsilva” nr. 90 din 04.04.2012, „Normele de muncă la lucrările de amenajarea pădurilor”, aprobate prin ordinul Agenției „Moldsilva” nr. 60-p din 14.02.2008</b>							
I	Amenajarea fondului forestier, inclusiv:						
Întocmirea planului topografic amenajistic prin implementarea tehnologiei programului MapInfo pentru ÎSC Strășeni OS Căpriana							
1	Identificarea și stabilirea conturului trupului de pădure pe planurile ortofoto prin crearea layer-ului	ore	28,50	105,12	126,14	2995,92	3595,10
2	Înscrierea denumirilor trupurilor de pădure	ore	0,31	105,12	126,14	32,59	39,10
3	Identificarea și stabilirea conturului parcelelor pe planurile ortofoto prin crearea layer-ului	ore	46,40	105,12	126,14	4877,57	5853,08
4	Înscrierea indicativelor de parcelă	ore	0,97	105,12	126,14	101,97	122,36
5	Identificarea și stabilirea conturului subparcelelor pe planurile ortofoto prin crearea layer-ului	ore	160,00	105,12	126,14	16819,20	20183,04
6	Înscrierea indicativelor de subparcelă	ore	13,33	105,12	126,14	1401,25	1681,50
7	Crearea stratului bornelor și înscrierea indicativelor lor	ore	2,65	105,12	126,14	278,57	334,28
8	Calculul suprafețelor (total trupuri de pădure + total parcele + total subparcele+primării)	ore	43,85	105,12	126,14	4609,51	5531,41
9	Introducerea datelor privind suprafețele u.a. în fișele de descriere parcelare	ore	1,73	105,12	126,14	181,86	218,23
10	Verificarea datelor privind suprafețele u.a.	ore	5,00	105,12	126,14	525,60	630,72

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor/serviciilor	U.M.	Volum, ore	Pret unitar ofertat fara TVA, lei	Pret unitar ofertat cu TVA, lei	Suma fara TVA, lei	Suma cu TVA, lei
11	Introducerea modificărilor conform cerințelor Conferenței II	ore	16,00	105,12	126,14	1681,92	2018,30
12	Introducerea modificărilor după coordonarea limitelor și suprafețelor la SRFC	ore	8,00	105,12	126,14	840,96	1009,15
<b>Total ore pentru ÎSC Strășeni OS Căpriana</b>			<b>326,74</b>			<b>34346,91</b>	<b>41216,29</b>
Întocmirea planului topografic amenajistic prin implementarea tehnologiei programului MapInfo pentru ÎSC Strășeni OS Scoreni							
1	Identificarea și stabilirea conturului trupului de pădure pe planurile ortofoto prin crearea layer-ului	ore	18,00	105,12	126,14	1892,16	2270,59
2	Înscrierea denumirilor trupurilor de pădure	ore	0,20	105,12	126,14	21,02	25,23
3	Identificarea și stabilirea conturului parcelelor pe planurile ortofoto prin crearea layer-ului	ore	38,40	105,12	126,14	4036,61	4843,93
4	Înscrierea indicativelor de parcelă	ore	0,80	105,12	126,14	84,10	100,92
5	Identificarea și stabilirea conturului subparcelelor pe planurile ortofoto prin crearea layer-ului	ore	100,00	105,12	126,14	10512,00	12614,40
6	Înscrierea indicativelor de subparcelă	ore	8,34	105,12	126,14	876,70	1052,04
7	Crearea stratului bornelor și înscrierea indicativelor lor	ore	1,93	105,12	126,14	202,88	243,46
8	Calculul suprafețelor (total trupuri de pădure + total parcele + total subparcele)	ore	28,25	105,12	126,14	2969,64	3563,57
9	Introducerea datelor privind suprafețele u.a. în fișele de descriere parcelare	ore	1,08	105,12	126,14	113,53	136,24
10	Verificarea datelor privind suprafețele u.a.	ore	6,00	105,12	126,14	630,72	756,86
11	Introducerea modificărilor conform cerințelor Conferenței II	ore	16,00	105,12	126,14	1681,92	2018,30
12	Introducerea modificărilor după coordonarea limitelor și suprafețelor la SRFC	ore	8,00	105,12	126,14	840,96	1009,15
<b>Total ore pentru ÎSC Strășeni OS Scoreni</b>			<b>227,00</b>			<b>23862,24</b>	<b>28634,69</b>
Întocmirea planului topografic amenajistic prin implementarea tehnologiei programului MapInfo pentru ÎSC Strășeni OS Strășeni							
1	Identificarea și stabilirea conturului trupului de pădure pe planurile ortofoto prin crearea layer-ului	ore	19,50	105,12	126,14	2049,84	2459,81
2	Înscrierea denumirilor trupurilor de pădure	ore	0,22	105,12	126,14	23,13	27,75
3	Identificarea și stabilirea conturului parcelelor pe planurile ortofoto prin crearea layer-ului	ore	18,50	105,12	126,14	1944,72	2333,66
4	Înscrierea indicativelor de parcelă	ore	0,61	105,12	126,14	64,12	76,95

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor/serviciilor	U.M.	Volum, ore	Pret unitar ofertat fara TVA, lei	Pret unitar ofertat cu TVA, lei	Suma fara TVA, lei	Suma cu TVA, lei
5	Identificarea și stabilirea conturului subparcelelor pe planurile ortofoto prin crearea layer-ului	ore	120,00	105,12	126,14	12614,40	15137,28
6	Înscrierea indicativelor de subparcelă	ore	10,00	105,12	126,14	1051,20	1261,44
7	Crearea stratului bornelor și înscrierea indicativelor lor	ore	1,62	105,12	126,14	170,29	204,35
8	Calculul suprafețelor (total trupuri de pădure + total parcele + total subparcele)	ore	32,50	105,12	126,14	3416,40	4099,68
9	Introducerea datelor privind suprafețele u.a. în fișele de descriere parcelare	ore	1,40	105,12	126,14	147,17	176,60
10	Verificarea datelor privind suprafețele u.a.	ore	8,00	105,12	126,14	840,96	1009,15
11	Introducerea modificărilor conform cerințelor Conferinței II	ore	16,00	105,12	126,14	1681,92	2018,30
12	Introducerea modificărilor după coordonarea limitelor și suprafețelor la SRFC	ore	8,00	105,12	126,14	840,96	1009,15
<b>Total ore pentru ÎSC Strășeni OS Strășeni</b>			<b>236,35</b>			<b>24845,11</b>	<b>29814,13</b>
Întocmirea planului topografic amenajistic prin implementarea tehnologiei programului MapInfo pentru ÎSC Strășeni							
1	Identificarea și stabilirea conturului trupului de pădure pe planurile ortofoto prin crearea layer-ului	ore	66,00	105,12	126,14	6937,92	8325,50
2	Înscrierea denumirilor trupurilor de pădure	ore	0,73	105,12	126,14	76,74	92,09
3	Identificarea și stabilirea conturului parcelelor pe planurile ortofoto prin crearea layer-ului	ore	103,30	105,12	126,14	10858,90	13030,68
4	Înscrierea indicativelor de parcelă	ore	2,38	105,12	126,14	250,19	300,22
5	Identificarea și stabilirea conturului subparcelelor pe planurile ortofoto prin crearea layer-ului	ore	380,00	105,12	126,14	39945,60	47934,72
6	Înscrierea indicativelor de subparcelă	ore	31,67	105,12	126,14	3329,15	3994,98
7	Crearea stratului bornelor și înscrierea indicativelor lor	ore	6,20	105,12	126,14	651,74	782,09
8	Calculul suprafețelor (total trupuri de pădure + total parcele + total subparcele)	ore	104,60	105,12	126,14	10995,55	13194,66
9	Introducerea datelor privind suprafețele u.a. în fișele de descriere parcelare	ore	4,21	105,12	126,14	442,56	531,07
10	Verificarea datelor privind suprafețele u.a.	ore	19,00	105,12	126,14	1997,28	2396,74
11	Introducerea modificărilor conform cerințelor Conferinței II	ore	48,00	105,12	126,14	5045,76	6054,91
12	Introducerea modificărilor după coordonarea limitelor și suprafețelor la SRFC	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
<b>Total ore pentru ÎSC Strășeni</b>			<b>790,09</b>			<b>83054,26</b>	<b>99665,11</b>

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor/serviciilor	U.M.	Volum, ore	Pret unitar ofertat fara TVA, lei	Pret unitar ofertat cu TVA, lei	Suma fara TVA, lei	Suma cu TVA, lei
<b>Total general ore - întocmirea planului topografic amenajistic prin implementarea tehnologiei programului MapInfo</b>			<b>790,09</b>			<b>83054,26</b>	<b>99665,11</b>
Volumul lucrărilor de proiectare în cadrul ÎSC Strășeni OS Căpriana							
1	Validarea datelor OS	ore	32,00	105,12	126,14	3363,84	4036,61
2	Coordonarea suprafețelor și limitelor fondului forestier la SRFC	ore	16,00	105,12	126,14	1681,92	2018,30
3	Pregătirea pentru Conferința II de amenajare	ore	150,00	105,12	126,14	15768,00	18921,60
4	Modificarea datelor conform cerințelor Conferinței a II-a de amenajare	ore	8,00	105,12	126,14	840,96	1009,15
5	Redactarea amenajamentului pe ocol silvic/UP	ore	730,00	105,12	126,14	76737,60	92085,12
6	Verificarea hărților de către inginerul proiectant	ore	6,36	105,12	126,14	668,56	802,28
7	Tehnoredactarea amenajamentului silvic	ore	114,72	105,12	126,14	12059,37	14471,24
8	Verificarea proiectului după tehoredactare	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
9	Analiza proiectelor pe ocol silvic/UP de către șeful de proiect	ore	98,00	105,12	126,14	10301,76	12362,11
10	Verificarea hărților de către șeful de proiect	ore	6,36	105,12	126,14	668,56	802,28
11	Coordonarea lucrărilor silvotehnice aplicate în trim. IV al anului 2021	ore	32,00	105,12	126,14	3363,84	4036,61
<b>Total ore în cadrul ÎSC Strășeni OS Căpriana</b>			<b>1217,44</b>			<b>127977,29</b>	<b>153572,75</b>
Volumul lucrărilor de proiectare în cadrul ÎSC Strășeni OS Scoreni							
1	Validarea datelor OS	ore	20,00	105,12	126,14	2102,40	2522,88
2	Coordonarea suprafețelor și limitelor fondului forestier la SRFC	ore	16,00	105,12	126,14	1681,92	2018,30
3	Pregătirea pentru Conferința II de amenajare	ore	120,00	105,12	126,14	12614,40	15137,28
4	Modificarea datelor conform cerințelor Conferinței a II-a de amenajare	ore	8,00	105,12	126,14	840,96	1009,15
5	Redactarea amenajamentului pe ocol silvic/UP	ore	738,00	105,12	126,14	77578,56	93094,27
6	Verificarea hărților de către inginerul proiectant	ore	6,36	105,12	126,14	668,56	802,28
7	Tehnoredactarea amenajamentului silvic	ore	114,72	105,12	126,14	12059,37	14471,24
8	Verificarea proiectului după tehoredactare	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
9	Analiza proiectelor pe ocol silvic/UP de către șeful de proiect	ore	98,00	105,12	126,14	10301,76	12362,11

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor/serviciilor	U.M.	Volum, ore	Pret unitar ofertat fara TVA, lei	Pret unitar ofertat cu TVA, lei	Suma fara TVA, lei	Suma cu TVA, lei
10	Verificarea hărților de către șeful de proiect	ore	6,36	105,12	126,14	668,56	802,28
11	Coordonarea lucrărilor silvotehnice aplicate în trim. IV al anului 2021	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
<b>Total ore în cadrul ÎSC Strășeni OS Scoreni</b>			<b>1175,44</b>			<b>123562,25</b>	<b>148274,70</b>
<b>Volumul lucrărilor de proiectare în cadrul ÎSC Strășeni OS Strășeni</b>							
1	Validarea datelor OS	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
2	Coordonarea suprafețelor și limitelor fondului forestier la SRFC	ore	16,00	105,12	126,14	1681,92	2018,30
3	Pregătirea pentru Conferința II de amenajare	ore	150,00	105,12	126,14	15768,00	18921,60
4	Modificarea datelor conform cerințelor Conferinței a II-a de amenajare	ore	8,00	105,12	126,14	840,96	1009,15
5	Redactarea amenajamentului pe ocol silvic/UP	ore	754,00	105,12	126,14	79260,48	95112,58
6	Verificarea hărților de către inginerul proiectant	ore	6,36	105,12	126,14	668,56	802,28
7	Tehnoredactarea amenajamentului silvic	ore	114,72	105,12	126,14	12059,37	14471,24
8	Verificarea proiectului după tehoredactare	ore	1,00	105,12	126,14	105,12	126,14
9	Analiza proiectelor pe ocol silvic/UP de către șeful de proiect	ore	98,00	105,12	126,14	10301,76	12362,11
10	Verificarea hărților de către șeful de proiect	ore	6,36	105,12	126,14	668,56	802,28
11	Coordonarea lucrărilor silvotehnice aplicate în trim. IV al anului 2021			105,12	126,14	0,00	0,00
<b>Total ore în cadrul ÎSC Strășeni OS Strășeni</b>			<b>1178,44</b>			<b>123877,61</b>	<b>148653,14</b>
<b>Volumul lucrărilor de proiectare în cadrul ÎSC Strășeni</b>							
1	Validarea datelor OS	ore	76,00	105,12	126,14	7989,12	9586,94
2	Coordonarea suprafețelor și limitelor fondului forestier la SRFC	ore	48,00	105,12	126,14	5045,76	6054,91
3	Pregătirea pentru Conferința II de amenajare	ore	420,00	105,12	126,14	44150,40	52980,48
4	Modificarea datelor conform cerințelor Conferinței a II-a de amenajare	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
5	Redactarea amenajamentului pe ocol silvic/UP	ore	2222,00	105,12	126,14	233576,64	280291,97
6	Verificarea hărților de către inginerul proiectant	ore	19,08	105,12	126,14	2005,69	2406,83
7	Tehnoredactarea amenajamentului silvic	ore	344,16	105,12	126,14	36178,10	43413,72
8	Verificarea proiectului după tehoredactare	ore	49,00	105,12	126,14	5150,88	6181,06
9	Analiza proiectelor pe ocol silvic/UP de către șeful de proiect	ore	294,00	105,12	126,14	30905,28	37086,34

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor/serviciilor	U.M.	Volum, ore	Pret unitar ofertat fara TVA, lei	Pret unitar ofertat cu TVA, lei	Suma fara TVA, lei	Suma cu TVA, lei
10	Verificarea hărților de către șeful de proiect	ore	19,08	105,12	126,14	2005,69	2406,83
11	Coordonarea lucrărilor silvotecnice aplicate în trim. IV al anului 2021	ore	56,00	105,12	126,14	5886,72	7064,06
<b>Total ore în cadrul ÎSC Strășeni</b>			<b>3571,32</b>			<b>375417,16</b>	<b>450500,59</b>
<b>Elaborarea studiului general pe entitatea silvică ÎSC Strășeni</b>							
1	Redactarea studiului general de către șeful de proiect	ore	574,00	105,12	126,14	60338,88	72406,66
3	Tehnoredactarea studiului general	ore	114,72	105,12	126,14	12059,37	14471,24
4	Verificarea studiului general după tehoredactare de către șeful de proiect	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
<b>Total pe entitatea silvică ÎSC Strășeni</b>			<b>712,72</b>			<b>74921,13</b>	<b>89905,35</b>
1	Ședințe tehnice de lucru ale secției, recepții intermediare	ore	45,00	105,12	126,14	4730,40	5676,48
<b>Total general ore - volumul lucrărilor de proiectare a amenajamentelor silvice</b>			<b>4329,04</b>			<b>455068,68</b>	<b>546082,42</b>
<b>1</b>	<b><i>Lucrări de prelucrare a descrierilor parcelare - total, inclusiv:</i></b>	ore	<b>337,75</b>	105,12	126,14	35504,28	42605,14
	introducerea informațiilor din carnetele de teren, inclusiv prelucrarea informațiilor necesare creării bazei de date u.a.	ore	136,00	105,12	126,14	14296,32	17155,58
	validarea I, II, III OS și listate OS, inclusiv inițializare fișier și creare copii OS	ore	68,18	105,12	126,14	7167,08	8600,50
	listarea OS, inclusiv crearea copiilor de siguranță și a structurii informațiilor pentru punctul de lucru	ore	29,57	105,12	126,14	3108,40	3730,08
	modificarea datelor conform cerințelor Conferința a II-a de amenajare a pădurilor, validare, execuție rapoarte, listare rapoarte	ore	40,00	105,12	126,14	4204,80	5045,76
	tehoredactarea pe calculator, machetarea descrieri parcelare pe A3, date complementare (volumul II)	ore	64,00	105,12	126,14	6727,68	8073,22
<b>2</b>	<b><i>Tehnoredactarea amenajamentelor silvice (volumul I) - total, inclusiv:</i></b>	ore	<b>24,00</b>	105,12	126,14	2522,88	3027,46
	machetarea proiectului	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
<b>3</b>	<b><i>Tipărirea la imprimantă - total, inclusiv:</i></b>	ore	<b>60,30</b>	105,12	126,14	6338,74	7606,48
	proiecte	ore	24,30	105,12	126,14	2554,42	3065,30
	descrieri parcelare	ore	36,00	105,12	126,14	3784,32	4541,18
<b>Total ore în cadrul ÎSC Strășeni OS Căpriana</b>			<b>422,05</b>			<b>44365,90</b>	<b>53239,08</b>
<b>1</b>	<b><i>Lucrări de prelucrare a descrierilor parcelare - total, inclusiv:</i></b>	ore	<b>271,71</b>	105,12	126,14	28562,16	34274,59

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor/serviciilor	U.M.	Volum, ore	Pret unitar ofertat fara TVA, lei	Pret unitar ofertat cu TVA, lei	Suma fara TVA, lei	Suma cu TVA, lei
	introducerea informațiilor din carnetele de teren, inclusiv prelucrarea informațiilor necesare creării bazei de date u.a.	ore	85,00	105,12	126,14	8935,20	10722,24
	validarea I, II, III OS și listate OS, inclusiv inițializare fișier și creare copii OS	ore	53,14	105,12	126,14	5586,08	6703,29
	listarea OS, inclusiv crearea copiilor de siguranță și a structurii informațiilor pentru punctul de lucru	ore	29,57	105,12	126,14	3108,40	3730,08
	modificarea datelor conform cerințelor Conferința a II-a de amenajare a pădurilor, validare, execuție rapoarte, listare rapoarte	ore	40,00	105,12	126,14	4204,80	5045,76
	tehoredactarea pe calculator, machetarea descrieri parcelare pe A3, date complementare (volumul II)	ore	64,00	105,12	126,14	6727,68	8073,22
<b>2</b>	<b><i>Tehoredactarea amenajamentelor silvice (volumul I) - total, inclusiv:</i></b>	ore	<b>24,00</b>	105,12	126,14	2522,88	3027,46
	machetarea proiectului	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
<b>3</b>	<b><i>Tipărirea la imprimantă - total, inclusiv:</i></b>	ore	<b>46,80</b>	105,12	126,14	4919,62	5903,54
	proiecte	ore	24,30	105,12	126,14	2554,42	3065,30
	descrieri parcelare	ore	22,50	105,12	126,14	2365,20	2838,24
	<b><i>Total ore în cadrul ÎSC Strășeni OS Scoreni</i></b>		<b>342,51</b>	<b>315,36</b>	<b>378,43</b>	<b>36004,65</b>	<b>43205,58</b>
<b>1</b>	<b><i>Lucrări de prelucrare a descrierilor parcelare - total, inclusiv:</i></b>	ore	<b>303,75</b>	105,12	126,14	31930,20	38316,24
	introducerea informațiilor din carnetele de teren, inclusiv prelucrarea informațiilor necesare creării bazei de date u.a.	ore	102,00	105,12	126,14	10722,24	12866,69
	validarea I, II, III OS și listate OS, inclusiv inițializare fișier și creare copii OS	ore	68,18	105,12	126,14	7167,08	8600,50
	listarea OS, inclusiv crearea copiilor de siguranță și a structurii informațiilor pentru punctul de lucru	ore	29,57	105,12	126,14	3108,40	3730,08
	modificarea datelor conform cerințelor Conferința a II-a de amenajare a pădurilor, validare, execuție rapoarte, listare rapoarte	ore	40,00	105,12	126,14	4204,80	5045,76
	tehoredactarea pe calculator, machetarea descrieri parcelare pe A3, date complementare (volumul II)	ore	64,00	105,12	126,14	6727,68	8073,22
<b>2</b>	<b><i>Tehoredactarea amenajamentelor silvice (volumul I) - total, inclusiv:</i></b>	ore	<b>24,00</b>	105,12	126,14	2522,88	3027,46
	machetarea proiectului	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
<b>3</b>	<b><i>Tipărirea la imprimantă - total, inclusiv:</i></b>	ore	<b>51,30</b>	105,12	126,14	5392,66	6471,19
	proiecte	ore	24,30	105,12	126,14	2554,42	3065,30
	descrieri parcelare	ore	27,00	105,12	126,14	2838,24	3405,89

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor/serviciilor	U.M.	Volum, ore	Pret unitar ofertat fara TVA, lei	Pret unitar ofertat cu TVA, lei	Suma fara TVA, lei	Suma cu TVA, lei
	<b>Total ore în cadrul ÎSC Strășeni OS Strășeni</b>		<b>379,05</b>	<b>315,36</b>	<b>378,43</b>	<b>39845,74</b>	<b>47814,88</b>
	<b>Total prelucrarea datelor</b>		<b>1143,61</b>	<b>630,72</b>	<b>756,86</b>	<b>120216,28</b>	<b>144259,54</b>
<b>1</b>	<b>Tehnoredactarea studiului general - total, inclusiv:</b>	ore	<b>24,00</b>	105,12	126,14	2522,88	3027,46
	machetarea proiectului	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
<b>2</b>	<b>Tipărirea la imprimantă - total, inclusiv:</b>	ore	<b>16,20</b>	105,12	126,14	1702,94	2043,53
	proiecte	ore	16,20	105,12	126,14	1702,94	2043,53
	<b>Lucrări de proiectare amenajistică (elaborarea studiului general) pe entitatea silvică ÎSC Strășeni</b>		<b>40,20</b>	<b>210,24</b>	<b>252,29</b>	<b>4225,82</b>	<b>5070,99</b>
	<b>Total general prelucrarea datelor</b>		<b>1183,81</b>	<b>840,96</b>	<b>1009,15</b>	<b>124442,11</b>	<b>149330,53</b>
	<b>Alcătuirea hărților tematice: anexarea informației din descrierile parcelare (din programul AS), oformarea și imprimarea hărților tematice</b>						
1	harta arboretelor la scara 1:20000 (3 OS)	ore	285,00	105,12	126,14	29959,20	35951,04
2	harta tipului de sol - la scara 1:20000 (3 OS)	ore	72,00	105,12	126,14	7568,64	9082,37
3	harta lucrărilor propuse - la scara 1:20000 (3 OS)	ore	72,00	105,12	126,14	7568,64	9082,37
4	harta generală la scara 1:50000 (pe entitatea silvică)	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
5	planșe cartonate format A1 la scara 1:10000 (6 sectoare de maistru)	ore	18,00	105,12	126,14	1892,16	2270,59
6	plan - schiță pentru cantoane silvice (extras din harta arboretelor) format A4 la scara 1:20000 (30 cantoane silvice)	ore	36,00	105,12	126,14	3784,32	4541,18
7	oformarea și imprimarea hărților (3 OS)	ore	12,00	105,12	126,14	1261,44	1513,73
	<b>Total hărți</b>		<b>519,00</b>	<b>735,84</b>	<b>883,01</b>	<b>54557,28</b>	<b>65468,74</b>
	<b>Total amenajare ÎSC Strășeni</b>		<b>6821,94</b>	<b>1576,80</b>	<b>1892,16</b>	<b>717122,33</b>	<b>860546,80</b>
	<b>În conformitate cu art. 65-67 ale Codului silvic (nr. 887-XIII din 21 iunie 1996), Regulamentul privind protecția pădurilor împotriva bolilor și dăunătorilor (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 740 din 17.06.2003)</b>						
	Efectuarea expertizei silvo-patologice în scopul determinării oportune a stării și cauzelor diminuării rezistenței biologice a pădurilor, diagnosticul bolilor silvice.	ha	12000,00	3,21	3,85	38520,00	46224,00
	<b>În conformitate cu art.76 al Codului silvic (nr. 887-XIII din 21 iunie 1996)</b>						
	Monitoring forestier.	ha	12000,00	0,57	0,68	6840,00	8208,00



Nr. d/o	Denumirea lucrărilor/serviciilor	U.M.	Volum, ore	Pret unitar ofertat fara TVA, lei	Pret unitar ofertat cu TVA, lei	Suma fara TVA, lei	Suma cu TVA, lei
<b>În conformitate cu art. 51-52 ale Codului silvic (nr. 887-XIII din 21 iunie 1996), Standardul Moldovean, aprobat prin hotărârea INS nr.248 din 30.04.2014 SM SR 1908: 2014</b>							
	Determinarea calității semințelor de arbori și arbuști	probă	14	407,625	489,15	5706,75	6848,10
	Cartarea seminologică a arboretelor	zile-om	45,00	1238,87	1486,64	55749,15	66898,98
	Pașaportizarea pepinierelor silvice	zile-om	10,00	1238,87	1486,64	12388,70	14866,44
<b>Perfecționarea cadrelor</b>							
	Instruirea personalului silvic în domeniul GIS	zile-om	5,00	1238,87	1486,64	6194,35	7433,22
	Metodele de efectuare a cercetărilor silvopatologice și starea silvopatologică actuală în arboretele gestionate de Agenția „Moldsilva”	zile-om	2,00	1238,87	1486,64	2477,74	2973,29
	Sarcinile și scopul monitoringului forestier din cadrul programului internațional ICP – Forests și starea arboretelor gestionate de Agenția „Moldsilva” conform datelor de monitoring	zile-om	1,00	1238,87	1486,64	1238,87	1486,64
	Aspecte practice privind formarea eșantioanelor de laborator	zile-om	5,00	1238,87	1486,64	6194,35	7433,22
	Organizarea bazei seminologice și constituirea resurselor genetice forestiere	zile-om	5,00	1238,87	1486,64	6194,35	7433,22
	Organizarea producției de puieti	zile-om	5,00	1238,87	1486,64	6194,35	7433,22
<b>TOTAL OFERTA</b>						<b>864820,94</b>	<b>1037785,13</b>

Termenul de prestare a serviciilor – 31.12.2022

Oferta este valabilă 40 zile.

Semnat \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele **Dumitru Galupa, director ICAS**

Ofertant: **ÎS Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice**

Adresa: **Chișinău, str. Calea Ieșilor nr. 69**