

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Primăria mun. Strășeni	Construcție a „ Rețelelor de canalizare sector Podiș,Ștefan cel Mare	4 331 564,88 lei
2.	DETS sector Buiucani	Lucrări civile grădinița creșă nr.157	1 703 328,36 lei, fără TVA
3.	Primăria s.Cocieri,r-nul Dubăsari	Construcția stației de pompare și rețelelor exterioare de canalizare	1 007 552,00 lei ,fără TVA
4.	Primăria s.Hîrtop Mare,r-nul Criuleni	Construcție a „ Rețelelor de alimentare cu apă și canalizare și reconstrucția fântinii arteziene nr. 2114A din s. Hîrtopol Mare, r-nul Criuleni.	19 090 415,35 lei

Data completării:**16.04.2019**

Semnat: **Electronic**

Nume: **Impăratel Boris**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei **SRL Polimer Gaz Complet**

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului “Reconstrucția parțială a apeductului Micauti – Strășeni, r-nul Strășeni”Cod CPV- 45247130-0
2. Numărul și data contractului nr. 43 din 26,10,2018 (contract subantrepriza nr. 31/1 din 31.10.2018)
3. Denumirea/numele beneficiarului Aparatul presedintelui raionului Straseni (Polimer Gaz Constructii SRL- Contractor)
4. Adresa beneficiarului or. Straseni str. Eminescu 28
5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	3 854 365.6lei	226 727
b) finală (la data finalizării contractului)	3 854 365.6lei	226 727

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) Contractată 2 luni
- b) efectiv realizată 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.13/RT din 14.02.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 16.04.2018

Semnat: _____

Nume: Impăratel Boris

Functia în cadrul firmei Director

Denumirea firmei și sigiliu „Polimer Gaz Complet” SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **“Reconstrucția parțială a apeductului Micauti – Strășeni, r-nul Strășeni”Cod CPV- 45247130-0**

2. Numărul și data contractului **nr. 03 din 11.05.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Aparatul presedintelui raionului Straseni**

4. Adresa beneficiarului **or. Straseni str. Eminescu 28**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 4 548 712,32 lei 267 570

b) finală

4 548 712,32 lei 267 570

(la data finalizării contractului) _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) Contractată 2 luni

b) efectiv realizată 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.13/RT din 14.02.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu au fost**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **16.04.2018**

Semnat: _____

Nume: **Impăratel Boris**

Functia în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu **„Polimer Gaz Complet” SRL**

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reconstrucția sistemului de alimentare cu apă și dezvoltarea rețelei de canalizare în satul Cocieri

2. Numărul și data contractului nr. 52 din 12.12.2014

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Cocieri

4. Adresa beneficiarului com. Cocieri r-nul Dubăsari

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 2 870 637,62 lei 168 860

b) finală

2 870 637,62 lei 168 860

(la data finalizării contractului) _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) Contractată 3 luni

b) efectiv realizată 3 ani

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 23.04.2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 16.04.2018

Semnat: _____

Nume: Impăratel Boris

Functia în cadrul firmei Director

Denumirea firmei și sigiliu „Polimer Gaz Complet” SRL

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea /nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antreprenorului *)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări civile la grădinița de copii” din s. Selemet, r-nul Cimișlia	Primăria s. Selemet, r-nul Cimișlia	Contractant unic	681822,33 lei	3	Nr.1 din 26.09.2016
2	Lucrări civile la grădinița de copii” din s. Mereni, r-nul Anenii Noi	Primăria s. Mereni, r-nul Anenii Noi	Contractant unic	997990,00 lei	3	Nr. 01 din 02.11.16
3	Reconstrucția sistemului de alimentare cu apă și dezvoltarea rețelei de canalizare în s.Cocieri	Primăria S.Cocieri, r-nul Dubăsari	Contractant unic	2 870 637,62 lei	3	Nr.1 din 23 aprilie 2018
4	Reconstrucția parțială a apeductului Micauti-Straseni, r-nul Straseni, Cod CPV: 45247130-0	Aparatul Presedintelui raionului Straseni (Consiliul raionului Straseni	Contractant unic	4 548 712.32	2	13/RT din 14 februarie 2019

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 16.04.2019

Semnat: **Electronic**

Nume: **Impărățel Boris**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL "Polimer Gaz Complet"**

"Polimer Gaz Complet" SRL

MD-2023, or. Chişinău, str. Varniţa, 18, c/f 1003600089591 / 0401270; MD80ML000000222442900906 la fil. INVEST,
MICB, or. Chişinău, OIF MOLD MD2x329, pgcomplet@mail.ru; tel.(fax): 42-27-66; mob: 0 692 45 906

Lichiditate generală (Active curente/datorii curente)x100

1. Anul 2016 – $4961974/2711352 \times 100 = 183,00$
2. Anul 2017 – $4153639/3734726 \times 100 = 111,22$
3. Anul 2018 – $9084909/7216424 \times 100 = 125,89$

Ofertant

(semnătura)

L.Ş.