CONTRACT Nr. 01/07-19
din 01 1ulie 2019 or.Chisinau

"GENESIS International' SRL in persoana Directorului general Vitalii Mrug, care
actioneaza in baza Statutului, numita in continuare "Executor" si
C.P. "Turvien", in persoana Directorului Hacina Daniel , care activeazd in baza
Statutului, numita in continuare "Beneficiar” au incheiat prezentul contract rivind
urmatoarele:
1. Obiectul contractului
1.1. “Executor" presteaza serviicii privind incercarile de laborator a materialelor de
constructive.
1.2. Cantitatea de incercari de laborator efectuate in baza contractului dat se coordoneaza
adaugator, in dependenta de posibilitatile laboratorului "Executorului".
1.3. Partile garanteaza, ca dispun de toate licentele si autorizatiile necesare indeplinirii
contractului dat.
2.Plata si modul efectuarii decontarilor
2.1. La incheerea lucrarilor de laborator "Executorul" prezinta "Beneficiarului" procesul
verbal de incercari, precum si actul de primire-predare a lucrarilor efectuate, in baza
caruia "Beneficiarul" efectueaza achitarea.
2.2. Achitarea se face in baza tarifelor reglamentate de catre ambele parti;
3. Raspunderea Partilor
3.1. In cazul nerespectarii sau a respectirii neadecvate a obligatiilor contractuale partile
poarta raspundere in conformitate cu legislatia Republicii Moldova;
4. Conditii speciale
4.1.Conditiile si raspunderea partilor neprevazute in acest contract, se reglementeaza in
conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
4.2. Toate intrebarile, care nu se rezolva pe cale amiabila, se hotarasc prin intermediul
Arbitrajul Republicii Moldova;
4.3. Contracul intra in vigoare din data semnarii pe un termen nelimitat

5. Adresele si rechizitele partilor

C.P." Turvien" »GENESIS International' S.R.L.

MD 3545, r-ul Orhei s.Seliste
cf.1003606002998
TVA: 7400911

MD-2005, mun. Chisinau str. Albisoara 84/6
IBAN:MD17EN000000222405985895,

BC ,,ENERGBANK" SA, fll Centru

BIC: ENEGMD22 _~Zzaco s

IDNO: 101 0600006879/TV A 0506120
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