	
	


CAIET DE SARCINI 
Nr._____ din ”___”  ”____________” 20___ , lot nr._______
pentru achiziţia lucrărilor/serviciilor
Abrevieri 
TCC – Tablou de curent continuu;
UPS – Sursă de alimentare neîntreruptibilă;
SP –  Staţie de pompare;
Obiectul caietului de sarcini: Achiziția serviciilor de: ”Mentenanță a Tablourilor de curent continuu și Surselor de alimentare neîntreruptibilă” REPETAT
SP – 1, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 22.

	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate
	Unitatea de măsu-ră
	Can-titatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Valoarea estimată
(se va indica pentru fiecare lot în parte)

	1.
	50700000-2
	Lotul 1     

	1.1
	
	Mentenanța Tablourilor de curent continuu ЩПТА, FLATPACK2, DNX, RUN. SP – 4,5,6, 8,12,13.
	Unit.
	Conform tabelului 10.2 al caietului de sarcini
	Conform instrucțiunilor uzinei producătoare
	500 000

	1.2
	
	Mentenanța Surselor de alimentare neîntreruptibilă POWERCOM, LIEBERT, ELIT. SP – 1,4,6, 8,12,13,22.
	
	
	
	

	Valoarea estimativă totală, lei fără TVA
	500 000 lei


NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. 
1. DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE
1.1. Locul, adresa desfășurării lucrărilor. Republica Moldova, mun. Chișinău, Stații de pompare “Termoelectrica” S.A.
Stația de Pompare – 1, 
Stația de Pompare – 4, 
Stația de Pompare – 5, 
Stația de Pompare – 6, 
Stația de Pompare – 8, 
Stația de Pompare – 12, 
Stația de Pompare – 13, 
Stația de Pompare – 22.
1.2. Termenul de realizare a lucrărilor de mentenanță:. 30 septembrie 2025

2. INFORMAȚII ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE
2.1. Mentenanța tablourilor de curent continuu și surselor de alimentare neîntreruptibilă constă din activități precum diagnosticarea, realizarea de probe de funcționare, reglaje aferente, remedierea defecțiunilor, înlocuirea bateriilor de acumulatoare și alte intervenții necesare pentru asigurarea funcționării fiabile.

2.2. Specificații tehnice: Tipurile şi parametrii tehnici ai TCC/UPS instalate la SP menționate:
	
	Nr.
	Denumire
obiect
	Tensiunea de intrare (kV)
	Denumire TCC
	Denumirea UPS
	Anul punerii în exploatare
TCC/UPS

	1.
	SP-1
	0,4
	____
	UPS VGD II 10K33
	– /2022

	2.
	SP-4
	0,4
	ЩПТА-190-2/220/20x2/1/СО/1+3-УХЛ4
	ELIT TPH KING PT PF1
	2018/2022

	3.
	SP-5
	0,4
	ЩПТА-190-2/220/20x2/1/СО/1+3-УХЛ4
	Socomec NeTYS RT
	2018/ –

	4.
	SP-6
	0,4
	FLATPACK2 220V/2000W HE
	ELIT TPH KING PT PF1
	2022

	5.
	SP-8
	0,4
	DNX8050.X4.C024
	LIEBERT NXC 10kVA
	2016

	6.
	SP-12
	0,4
	RUN-2x1P-220/20-400-rev3
	LIEBERT NXC 10kVA
	2016

	7.
	SP-13
	0,4
	RUN-2x1P-220/20-400-rev3
	LIEBERT NXC 10kVA
	2016

	8.
	SP-22
	0,4
	____
	ELIT TPH KING PT PF1
	– /2022



3. REGLEMENTĂRI TEHNICE.
3.1. Documentația tehnica-normativă ce dictează necesitatea lucrărilor/serviciilor:

	Nr.
	Codul documentului
	Denumirea documentului

	1. 
	HANRE Nr. 155
din 01-04-2022
NMECRE
	Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice

	2. 
	-//-
	Instrucțiunile uzinei producătoare a tablourilor de curent continuu




3.2. Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor:
	Nr.
	Codul documentului
	Denumirea documentului

	1. 
	NCM G.01.03:2016
	Instalații electrice. Dispozitive electrotehnice



3.3. Cerințe generale privind executarea lucrărilor și prezentarea ofertelor:
3.3.1. La elaborarea ofertei, Antreprenorul este obligat să includă toate operațiunile, lucrările și materialele necesare pentru efectuarea serviciilor complete și de calitate, inclusiv lucrări auxiliare care nu sunt explicit menționate în prezentul caiet de sarcini.
3.3.2. Ofertele vor include realizarea tuturor testelor funcționale, reglajelor aferente și garanțiilor obligatorii pentru serviciile prestate.
3.4. Cerințe tehnice specifice:
3.4.1. Lucrările vor fi executate în strictă conformitate cu parametrii și cerințele tehnice specificate în instrucțiunile de exploatare și mentenanță elaborate de producătorul echipamentelor TCC și UPS.
3.4.2.  Materialele utilizate în executarea lucrărilor vor fi strict cele recomandate în instrucțiunile tehnice și manualele producătorilor echipamentelor, asigurând astfel compatibilitatea și performanța optimă a echipamentelor.
3.4.3. Toate lucrările se vor realiza conform graficului de execuție aprobat de Beneficiar, pe baza autorizațiilor de lucru corespunzătoare, emise înaintea începerii activităților.
3.4.4.  Executarea lucrărilor se va realiza exclusiv de către personalul tehnic autorizat și specializat al Antreprenorului, care deține calificări, instruiri și certificări necesare pentru prestarea serviciilor specifice TCC și UPS.

4. ACTIVITĂȚI DE SERVICE ȘI INTERVENȚII ÎN TIMPUL AVARIILOR.

4.1. Responsabilitatea monitorizării zilnice a funcționării echipamentelor TCC și UPS revine Beneficiarului prin personalul propriu de exploatare. În cazul constatării unor anomalii sau defecțiuni în parametrii de funcționare, Beneficiarul va notifica în scris Antreprenorul în cel mai scurt timp, indicând clar natura defecțiunii și echipamentul afectat.
4.2.  Antreprenorul se obligă să răspundă notificărilor de defecțiune transmise de Beneficiar, să analizeze rapid cauzele și să efectueze intervențiile necesare în termen de maximum 24 ore de la recepționarea solicitării pentru evaluare, și maximum 72 ore pentru remedierea defectelor (în funcție de complexitatea și disponibilitatea pieselor de schimb).
4.3. În urma fiecărei intervenții, Antreprenorul va întocmi obligatoriu un raport detaliat care va include:
4.3.1. Data și ora notificării și intervenției;
4.3.2. Descrierea clară a defecțiunilor și cauzelor identificate;
4.3.3. Lucrările efectuate și piesele înlocuite;
4.3.4. Recomandări privind prevenirea defectelor similare în viitor.
Acest raport va fi prezentat Beneficiarului în cel mult 3 zile lucrătoare după fiecare intervenție.
4.5 După executarea activităților de mentenanță preventivă sau corectivă, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului un proces-verbal în care vor fi specificate piesele sau componentele care necesită înlocuire. Antreprenorul va prezenta oferta tehnico-economică pentru piesele respective, iar achiziționarea și montarea acestora se va realiza doar după aprobarea de către Beneficiar.
4.6 Nu sunt acoperite de garanție daunele provocate de manipulare necorespunzătoare, intervenții neautorizate efectuate de Beneficiar sau de terți, uzura naturală a echipamentelor sau alte cauze externe independente de activitățile executate de Antreprenor.

5. CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

5.1. Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără TVA per fiecare poziție din Tab 2.2 și rămâne constant pe toată perioada de derulare a contractului. 
5.2. Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Antreprenor pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii prevăzut de punctul Nr.10.


6. DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA ȘI EVALUAREA OFERTEI:

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține: 
6.1. Document care atestă înregistrarea legală a firmei și statutul său de persoană juridică;
6.2. Detalierea costurilor pentru serviciile de mentenanță/intervenții oferite, inclusiv orice taxe suplimentare sau costuri asociate;
6.3. Documente care atestă că firma ofertantă respectă standardele de calitate specifice industriei sau că are certificări relevante;
6.4. Descrierea detaliată a serviciilor oferite, inclusiv frecvența și tipul intervențiilor, procedurile de inspecție și testare, și orice servicii adiționale incluse;
6.5. Liste cu referințe de la clienți anteriori sau proiecte similare, care atestă experiența și calificările firmei în domeniul mentenanței tablourilor de curent continuu și surselor de alimentare neîntreruptibilă;
6.6. Detalii despre echipa de specialiști tehnici care vor asigura serviciile, inclusiv calificările, talonul de  autorizare cu grupa de securitate electrică, experiența și orice alte certificări specifice;
6.7. Vor prezenta în baza punctului nr. 10 a volumului lucrărilor de reparație, oferta de preț pentru fiecare tip de TCC/UPS;

7. GARANȚII PENTRU LUCRĂRILE EFECTUATE.
7.1. După finalizarea lucrărilor de mentenanță,  și semnarea procesului-verbal de recepție, Antreprenorul va acorda o garanție de minimum 12 luni pentru toate lucrările executate și piesele înlocuite. În această perioadă, orice defecte survenite ca rezultat al lucrărilor efectuate vor fi remediate din contul Antreprenorului, cu reînnoirea perioadei de garanție.
7.2. În perioada de garanție, Antreprenorul are obligația să remedieze prompt, pe cheltuiala proprie, toate defecțiunile care apar din cauze direct atribuibile lucrărilor efectuate sau pieselor furnizate și montate de către acesta.
7.3.  Antreprenorul nu este responsabil și nu va acoperi prin garanție următoarele situații:
7.3.1. Defecțiuni provocate de exploatarea incorectă sau neglijentă din partea Beneficiarului;
7.3.2. Intervenții neautorizate efectuate de către Beneficiar sau terți;
7.3.3. Defecțiuni provocate de cauze externe neimputabile Antreprenorului, cum ar fi calamități naturale (incendii, inundații, descărcări atmosferice) sau alte circumstanțe similare.
7.5 Termenii specifici și condițiile detaliate care guvernează garanția (incluzând durata exactă, condițiile de activare, excepțiile și limitările acesteia) vor fi stipulate clar în contractul de achiziție a serviciilor. Beneficiarul și Antreprenorul vor conveni explicit și vor semna acest document înaintea începerii lucrărilor.

8. CERINȚE PRIVIND EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CĂTRE ANTREPRENOR:
8.1. Antreprenorul va executa lucrările de mentenanță preventivă și corectivă conform planului agreat, cu scopul explicit de a preveni apariția defecțiunilor și de a asigura funcționarea optimă și continuă a echipamentelor TCC și UPS.
8.2. Orice defect identificat în timpul lucrărilor va fi remediat prompt și eficient, iar după fiecare intervenție, Antreprenorul va efectua verificări și teste specifice pentru a confirma restabilirea completă și corectă a funcționării echipamentului.
8.3. Antreprenorul va întocmi și furniza Beneficiarului rapoarte detaliate pentru fiecare intervenție, incluzând: 
8.3.1. Data și ora intervenției;
8.3.2. Starea tehnică inițială și finală a echipamentului;
8.3.3. Lucrările executate și rezultatele testelor efectuate;
8.3.4. Recomandări specifice pentru exploatare ulterioară.
8.4. Antreprenorul este obligat să asigure confidențialitatea tuturor datelor tehnice și comerciale ce aparțin Beneficiarului, precum și informațiilor specifice despre echipamentele contractate, și să le utilizeze exclusiv în scopul prestării serviciilor prevăzute în prezentul contract.
8.5. Antreprenorul se obligă să comunice Beneficiarului, în mod proactiv, orice noutăți tehnice relevante apărute în domeniul echipamentelor TCC și UPS și să ofere recomandări privind posibilele îmbunătățiri și opțiuni de upgrade pentru echipamentele instalate.
8.6. Antreprenorul va asigura realizarea tuturor activităților de mentenanță specificate pentru fiecare tip/model de TCC/UPS conform instrucțiunilor tehnice furnizate de producător și conform planului de mentenanță agreat explicit cu Beneficiarul.
8.7. Toate lucrările vor fi realizate exclusiv de personal calificat, autorizat și instruit corespunzător, în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova și cu normele specifice de securitate și sănătate în muncă în vigoare.
9. LISTA CU ETAPELE LUCRĂRILOR.
	Nr.
	Denumirea lucrării

	  1. 
	Deservirea tehnică preventivă 

	2. 
	Intervenții la defecțiuni și avarii

	3. 
	Achiziționarea şi livrare echipament (la necesitate)




10. VOLUMUL LUCRĂRILOR DE REPARAȚIE
10.1. Deservire tehnică periodică pentru TCC/UPS:
	Elementele, dispozitivele TCC/UPS
	Acțiunile
	Comentarii

	Bateriile de acumulatoare
	Verificare și testare
	- Se măsoară tensiunea fiecărei baterii cu un voltmetru pentru a identifica celulele slabe
- Se testează capacitatea bateriilor cu un tester de baterii sau prin descărcare controlată, conform specificațiilor producătorului
- Se verifică nivelul electrolitului (pentru bateriile plumb-acid) și se completează cu apă distilată dacă este necesar
- Se inspectează bornele pentru coroziune și se curăță, dacă este cazul
- Acțiuni ulterioare: Înlocuirea bateriilor deteriorate sau care nu mai oferă capacitatea necesară

	Redresoarele
	Verificare și măsurători
	- Se măsoară tensiunea și curentul de ieșire cu un multimetru pentru a verifica dacă respectă valorile nominale
- Se inspectează componentele electronice (dioduri, condensatori) pentru semne de uzură sau supraîncălzire
- Se testează funcționarea în condiții de sarcină
- Acțiuni ulterioare: Repararea sau înlocuirea componentelor defecte

	Siguranțele fuzibile și întrerupătoarele automate
	Testare și verificare
	- Se verifică continuitatea circuitelor cu un multimetru pentru a confirma că siguranțele sunt intacte
- Se testează funcționarea întrerupătoarelor automate prin simularea unui curent de test
- Se inspectează conexiunile pentru slăbire sau coroziune
- Acțiuni ulterioare: Înlocuirea siguranțelor arse sau a întrerupătoarelor defecte

	Controlerul de încărcare
	Verificare funcțională și calibrări
	- Se verifică parametrii de încărcare (tensiune, curent) cu un multimetru pentru a confirma că respectă specificațiile
- Se inspectează setările de protecție împotriva supraîncărcării și descărcării profunde
- Se efectuează teste de simulare pentru a verifica reacția controlerului la diferite scenarii  
- Acțiuni ulterioare: Reglarea setărilor sau înlocuirea unității, dacă este necesar



	Conexiunile și cablajele
	Inspecție și verificare
	- Se verifică toate conexiunile pentru slăbire sau coroziune
- Se testează continuitatea cablurilor cu un tester de cabluri pentru a detecta eventualele întreruperi
- Se inspectează izolația cablurilor pentru fisuri sau deteriorări
- Acțiuni ulterioare: Repararea conexiunilor slăbite și înlocuirea cablurilor deteriorate

	Panoul de monitorizare și control
	Testare funcțională și calibrare
	- Se verifică afișajele și alarmele pentru a confirma că sunt funcționale
- Se testează toate funcțiile de monitorizare (tensiune, curent, starea bateriilor) folosind un simulator de semnal sau instrumente de măsurare
- Acțiuni ulterioare: Repararea sau înlocuirea modulelor defecte

	Sistemele de ventilație și răcire
	Curățare și inspecție
	- Se curăță ventilatoarele și filtrele de aer pentru a preveni supraîncălzirea componentelor
- Se testează funcționarea ventilatoarelor
- Acțiuni ulterioare: Înlocuirea ventilatoarelor sau filtrelor deteriorate

	Barele colectoare și șinele de distribuție
	Inspecție și întreținere
	- Se inspectează pentru coroziune sau supraîncălzire
- Se verifică strângerea șuruburilor de fixare
- Se măsoară pierderile de tensiune pe bare cu un multimetru pentru a detecta contactele imperfecte
- Acțiuni ulterioare: Curățarea zonelor corodate sau înlocuirea barelor afectate

	Testarea funcționării în sarcină (simulare de avarie)
	Testare sistemică
	- Se deconectează sursa principală (rețea sau generator) pentru a verifica funcționarea pe baterii
- Se măsoară capacitatea de a susține sarcina specificată pentru o perioadă de timp
- Acțiuni ulterioare: Identificarea și repararea problemelor apărute în timpul testului

	Curățenia generală și inspecția fizică
	Curățare și verificare vizuală
	- Se curăță depunerile de praf, murdărie sau umezeală din interiorul tabloului
- Se inspectează componentele fizice pentru fisuri, deteriorări sau semne de uzură
- Acțiuni ulterioare: Repararea sau înlocuirea componentelor deteriorate



10.2. Diagnosticarea și înlocuirea bateriilor de acumulatoare ale TCC/UPS :
	Elementele
	Caracteristici  tehnice baterii
	Măsuri

	Bateriile de acumulatoare ale 
UPS NXC10 kVA la SP-8
	12V; 7,2 Ah
	- Se vor înlocui 64 baterii de acumulatoare

	Bateriile de acumulatoare ale 
UPS NXC10 kVA la SP-12
	12V; 7,2 Ah
	- Se vor înlocui 32 baterii de acumulatoare

	Bateriile de acumulatoare ale 
UPS NXC10 kVA la SP-13
	12V; 7,2 Ah
	- Se vor înlocui 32 baterii de acumulatoare

	Baterii de acumulatoare ale 
UPS VGD II 10K33 la SP-1
	12V; 7,2 Ah
	- Se vor testa 32 baterii de acumulatoare, bateriile defecte se vor înlocui

	Baterii de acumulatoare ale 
UPS ELIT TPH KING PT PF1 
la SP-4
	12V; 7,2 Ah
	- Se vor testa 32 baterii de acumulatoare, bateriile defecte se vor înlocui

	Baterii de acumulatoare ale 
UPS Socomec NeTYS RT 
la SP-5
	12V; 7,2 Ah
	- Se vor testa 6 baterii de acumulatoare, bateriile defecte se vor înlocui

	Baterii de acumulatoare ale 
UPS ELIT TPH KING PT PF1
la SP-6
	12V; 7,2 Ah
	- Se vor testa 32 baterii de acumulatoare, bateriile defecte se vor înlocui

	Baterii de acumulatoare ale 
UPS ELIT TPH KING PT PF1
la SP-22
	12V; 7,2 Ah
	- Se vor testa 32 baterii de acumulatoare, bateriile defecte se vor înlocui

	Baterii de acumulatoare ale TCC ЩПТА-190-2/220/20x2/1/СО/1+3-УХЛ4 la SP-4
	12V; 190 Ah
	- Se vor testa 17 baterii de acumulatoare, bateriile defecte se vor înlocui

	Baterii de acumulatoare ale TCC ЩПТА-190-2/220/20x2/1/СО/1+3-УХЛ4 la SP-5
	12V; 190 Ah
	- Se vor testa 17 baterii de acumulatoare, bateriile defecte se vor înlocui

	Baterii de acumulatoare ale TCC FLATPACK2 220V/2000W HE la SP-6
	12V; 26 Ah
	- Se vor testa 18 baterii de acumulatoare, bateriile defecte se vor înlocui

	Baterii de acumulatoare ale TCC DNX8050.X4.C024 la SP-8
	12V; 35 Ah
	- Se vor testa 36 baterii de acumulatoare, bateriile defecte se vor înlocui

	Baterii de acumulatoare ale TCC RUN-2x1P-220/20-400-rev3 la SP-12
	12V; 52 Ah
	- Se vor testa 18 baterii de acumulatoare, bateriile defecte se vor înlocui

	Baterii de acumulatoare ale TCC RUN-2x1P-220/20-400-rev3 la SP-13
	12V; 52 Ah
	- Se vor testa 18 baterii de acumulatoare, bateriile defecte se vor înlocui



11. [bookmark: _Hlk55396239]CONDIȚIILE DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR 

11.1. Recepția lucrărilor va fi realizată numai după efectuarea testelor funcționale care confirmă faptul că echipamentele TCC și UPS funcționează în parametrii specificați în documentația tehnică.
11.2. Antreprenorul va furniza Beneficiarului rapoarte detaliate pentru toate activitățile desfășurate, incluzând rezultatele testelor efectuate și recomandări pentru exploatarea ulterioară.
11.3. Antreprenorul va respecta strict termenele stabilite în contract pentru finalizarea tuturor lucrărilor de mentenanță și reparații.
11.4. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va asigura instruirea personalului Beneficiarului privind utilizarea, mentenanța și exploatarea echipamentelor, precum și orice modificări aduse acestora în timpul intervențiilor.
11.5. La recepția lucrărilor, Antreprenorul va certifica explicit că toate măsurile de securitate și sănătate în muncă au fost respectate integral și că echipamentele sunt în stare sigură și optimă pentru exploatare.
11.6. Antreprenorul va transmite Beneficiarului documentele de garanție, specificând explicit perioada de garanție, condițiile în care aceasta se aplică, precum și eventualele excepții.
11.7. În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul și va transmite spre semnare procesul-verbal de recepție. În caz contrar, Beneficiarul își rezervă dreptul de a refuza plata lucrărilor executate.
11.8. Beneficiarul are obligația să semneze procesul-verbal de recepție în termen de maximum 15 zile de la primirea acestuia sau, în același interval, să comunice în scris Antreprenorului obiecțiile și motivele refuzului de recepție.
11.9. În funcție de complexitatea lucrărilor, Beneficiarul poate decide prelungirea termenului de recepție, comunicând explicit Antreprenorului motivele prelungirii și noul termen stabilit.
11.10. Dacă în procesul de recepție sunt constatate deficiențe sau lucrări incomplete, Beneficiarul va comunica în scris Antreprenorului aceste aspecte și va stabili termene rezonabile pentru remedierea lor.
11.11. Remedierea tuturor deficiențelor și lipsurilor semnalate se va efectua exclusiv pe cheltuiala Antreprenorului, inclusiv materialele și piesele necesare remedierii.
11.12. După remedierea completă a tuturor deficiențelor, se va relua procesul de recepție. În urma acestei recepții suplimentare, Beneficiarul va accepta lucrările sau le va respinge motivat.





