



Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea persoanei juridice

20.06.2014

Dosar Nr. 1014600020394

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 13.06.2014 s-a solicitat înregistrarea
Societatea cu Răspundere Limitată "ELVE-CONSTRUCT"

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere de înregistrare a întreprinderii din 13.06.2014
2. Decizia nr.1 a fondatorului unic din 13.06.2014
3. Statutul
4. Ordinele de încasare a numerarului din 13.06.2014

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice,
în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor
juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele
date:

Numărul de identificare de stat: **1014600020394** din 20.06.2014

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "ELVE-CONSTRUCT"

Sediul: MD-2075, str. Mircea cel Bătrîn bd., 33/1, ap.(of.) 48, mun. Chișinău, Republica
Moldova

Administrator: ȘUMUTOVSCHI VEACESLAV, anul nașterii 10.06.1984, locul nașterii s. Susleni, rl.
Orhei, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI
RM A 27133754 eliberat de of. SEDP ORHEI la data de 16.10.2009, codul de identitate
2001027415044, domiciliu: MD-3548, s. Susleni, rl. Orhei, Republica Moldova
Desemnat pe termen nelimitat.

Genurile principale de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare,
reconstrucțiile, consolidările, restaurările
2. Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi și produse din tutun
3. Comerțul cu amănuntul în standuri și piețe
4. Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei
5. Închirierea autoturismelor

Capitalul social: 1000 lei.



Fondator(i):

1. ȘUMUTOVSCHI VEACESLAV, anul nașterii 10.06.1984, locul nașterii s. Susleni, rl. Orhei, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 27133754 eliberat de of. SEDP ORHEI la data de 16.10.2009, codul de identitate 2001027415044, domiciliu: MD-3548, s. Susleni, rl. Orhei, Republica Moldova, parte socială în valoare de 1000 lei (100,00%)

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.


Registrator

[Signature]



Jimbei Mihai
L.Ș.





„CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT” Î.S.

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 291991 data 20.06.2014

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ELVE-CONSTRUCT"**
Denumirea prescurtată: **"ELVE-CONSTRUCT" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1014600020394**

Data înregistrării de stat: **20.06.2014**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2075, str. Mircea cel Bătrîn bd., 33/1, ap.(of.) 48, mun. Chișinău, Republica Moldova.** tel. **78828908**

Obiectul principal de activitate:

1. **Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările**
2. **Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun**
3. **Comerțul cu amănuntul în standuri și piețe**
4. **Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei**
5. **Închirierea autoturismelor**

Capitalul social: **1000 lei,**


Administrator: **ȘUMUTOVSCHI VEACESLAV, IDNP 2001027415044, tel. <**
Desemnat pe termen nelimitat.

Așociații:

1. **ȘUMUTOVSCHI VEACESLAV, IDNP 2001027415044, tel. <**
cota 1000 lei, ce constituie 100%

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **20.06.2014.**

Registrator



Jimbei Mihai





REPUBLICA MOLDOVA
LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 045142

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

Societatea cu Răspundere Limitată
"ELVE-CONSTRUCT"

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

mun. Chișinău, bd Mircea cel Bătrîn,
33/1, ap.(of.) 48

20.06.2014

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1014600020394

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

* Construcțiile de clădiri, instalații și rețele
tehnico-edilitare, reconstrucții *(se permit
lucrările conform listei indicate în anexă)

Data eliberării licenței

14.7.2014

Valabilă pînă la

17. IUL. 2019

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Director al Camerei de Licențiere

Valentin GUZNAC



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere, în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 045142

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată "ELVE-CONSTRUCT"

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții * ***

Reperfectată: 26.05.2016

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verficatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Dispunerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Dispunerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiar, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|--|--|
| 1. Terasamente și lucrări de teren | 5. Instalații și rețele interioare |
| 1.1 Lucrări de terasiere. | 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 1.2 Consolidarea și compactarea terenurilor. | 5.2 Instalații și rețele termice. |
| 1.3 Lucrări de drenaj. | 5.4 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2. Executarea construcțiilor | 6. Instalații și rețele exterioare |
| 2.1 Fundații din piloți. | 6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele. | 6.2 Instalații și rețele termice. |
| 2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat. | 6.7 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului. | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice |
| 2.25 Construcții din lemn. | 7.1 Contoare de apă. |
| 2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil. | 7.2 Contoare de energie termică. |
| 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor | 7.18 Utilaje și instalații electrotehnice. |
| 3.1 Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge. | * * * |
| 3.2 Izolații termice. | |
| 3.3 Izolații anticorozive. | |
| 4. Lucrări de finisare a construcțiilor | |
| 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare. | |
| 4.2 Pardoseli. | |
| 4.3 Produse de tâmplărie. | |
| 4.4 Profile și ornamente decorative. | |

L.Ș.



Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A1907556

din
от 18.02.2019

1. Destinatar / Получатель

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
ELVE-CONSTRUCT S.R.L.	1014600020394
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Mircea cel Batrin bd. nr.33 bl.1 of.48	0140-SEC.CIOCANA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 05.03.2019

5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа

Sef Serv. Riscuri
Funcția/Dолжность

[Signature]
Semnatura/Подпись

Andrei Hricov
Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.S./М.П.

Executor:

[Signature]
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 18.02.2019 ora 11:14:03
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)



FORMULARUL F 3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	<i>Liceul Teoretic "Ion Vatamanu", din str. M. Eminescu 78, or. Strasen</i>	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>
2.	<i>Institutia Publica Liceul Teoretic "Mircea Eliade", str. Chisinaului 2, or. Nisporeni.</i>	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>
3.	<i>Aparatul Presedintelui Raionului Strasen, or. Strasen, str. M. Eminescu 28</i>	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>
4.	<i>"VEGAN COM" SRL</i>	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>
5.	<i>"A.V.N.-DRAGOS" SRL</i>	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>
6.	<i>"OBADA GRUP" SRL</i>	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>
7.	<i>Primaria comunei Trebujeni cu sediul in s. Trebujeni.</i>	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>
8.	<i>SRL "Miron-Const"</i>	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>
9	<i>Departamentul Dotari al Ministerului Apararii</i>	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>

Data completării: 21.02.2019

Nume: *Sumutovschi V.*

Funcția în cadrul firmei: *Director*

Denumirea firmei și sigiliu: *S.R.L. Elve-Construct*



L.S.

Data primirii 01.03.2018 19:51:04

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor
financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada

01.01.2017

31.12.2017

Entitatea

ELVE-CONSTRUCT SRL

40986873

(Cod CUIIO)

(Denumirea completă)

1014600020394

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2075

(Cod poștal)

MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANA

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Mircea cel Batrin, 33, of.

Cod CUATM

140

Activitatea principală:

strada, nr, bl.
Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

F4399

Forma de proprietate:

Proprietate privată

Cod CAEM, rev.2

15

Forma organizatorico-juridică:

SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA

Cod CFP

530

Date de contact: Tel. +37379008103

e-mail elveconstruct@gmail.com

Cod CFOJ

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37379008103

Tel. +37379008103

Unitatea de măsură: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedență	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6.049.506	5.028.185
Alte venituri din activitatea operațională	020	94.950	75.695
Venituri din alte activități	030	19.771	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	6.164.227	5.103.880
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	90.688	113.189
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	24.939	43.705
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	14.314	46.614
Alte cheltuieli	110	5.947.729	5.078.512
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6.077.670	5.078.512
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	86.557	25.368
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	5.218	2.641
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	81.339	22.727

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	295	92
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	197.820	147.160
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	778.000	585.658
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		36.920
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		17.247
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	976.115	787.077
2.	Active circulante			
	Materiale	140	57.927	178.573
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	54.797	58.134
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	78.917	41.752
	Creanțe comerciale	190	1.179.601	910.106
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	610.389	499.332
	Creanțe ale bugetului	220	6.117	
	Creanțe ale personalului	230	462	
	Alte creanțe curente	240	19.771	19.771
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	204.412	754.045
	Alte elemente de numerar	260	0	250
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1.015	4.592
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	2.213.408	2.466.555
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3.189.523	3.253.632



Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	1.000	1.000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-209
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	206.691	206.691
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	22.727
	Alte elemente de capital propriu	380	X	
	Total capital propriu	390	81.130	82.039
	(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)			
			288.821	312.248
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	485.250	
	Împrumuturi pe termen lung	410	780.700	780.700
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
			1.265.950	780.700
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1.466.487	2.098.954
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	90	17.290
	Datorii față de personal	500	7.700	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	8.774	4.401
	Datorii față de buget	520	123.382	12.067
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	28.319	27.972
	Total datorii curente	580		
	(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)			
			1.634.752	2.160.684
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3.189.523	3.253.632



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6.049.506	5.028.185
Costul vânzărilor	020	5.749.406	4.697.740
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	300.100	330.445
Alte venituri din activitatea operațională	040	94.950	75.695
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	179.314	284.059
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	148.950	96.713
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	66.786	25.368
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	19.771	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	86.557	25.368
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	5.218	2.641
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	81.339	22.727

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	1.000			1.000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1.000		0	1.000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0			
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			209	-209
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	206.691			206.691
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	22.727		22.727
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	206.691	22.727	209	229.209
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	81.130	909	0	82.039
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	288.821	23.636	209	312.248

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

“Lucrari de constructie a anexei la cantina Liceului Teoretic “Mihai Eminescu” din mun. Hincesti.”

2. Numărul și data contractului ***Contract de Antrepriza Nr. 17/022217 din 04.08.2017***

3. Denumirea/numele beneficiarului ***“Consiliul Raional Hincesti si IP LT “M.Eminescu”***

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ***antreprenor general***
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **2 033 235, 53 lei**

b) pe parcursul anului 2017 **1 473 000, 00 lei**

b) finală 2018 **560 235, 53 lei**

(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată 365 zile
- b) efectiv realizată în proces de lucru zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 21.02.2019

Nume: ***Sumutovschi V.***

Funcția în cadrul firmei: ***Director***

Denumirea firmei și sigiliu: ***S.R.L. Elve-Construct***





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 17/022217 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

04 august 2017

mun. Hîncești
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii **Licitație Publică nr. 17/02217**, între **Consiliul Raional Hîncești**, cu sediul în **mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126**, telefon: 0 269 2-17-36, 2-20-39 fax: 2-20-57.

e-mail: **hincesti.achizitii@gmail.com**, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 63 din 27.01.2015, reprezentat prin **Vicepreședintele PATRAȘCU Vera**

(numele, prenumele și funcția conducătorului) în calitate de Autoritate Contractantă **IP Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”** reprezentat prin **Directorul PLĂCINTĂ Ana** denumit(a) în continuare **Beneficiar**.

pe de o parte, și **SRL „Elve-Construct”** cu sediul în **mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, nr. 33, bl. 1, of. 48**, cont de virament **Cod IBAN: MD12VI000022243112026MDL** deschis la banca **BC „Victoriabank” SA, fil. Chișinău, 11**, cod bancar **VICBMD2X883**, telefon- 078828908, fax _____ telex _____ cod fiscal **1014600020394** înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub Nr. **1014600020394** din 20.06.2014 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația Nr. **045142** din 17.07.2014 eliberată de **Camera de Licențiere** pe un termen de 5 ani și prelungită pentru genurile de activitate : **Construcții și reconstrucții inginereștii** reprezentată prin:

Directorul ȘUMUTOVSCHI Veaceslav, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de **construcție a anexei la cantina Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din mun. Hîncești**, (descrierea succintă). Cod CPV: 45210000-2, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **12 luni** de la semnarea contractului și primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar, ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;



- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de *construcție a anexei la cantina Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din mun. Hîncești*, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 033 235,53 lei**, (*două milioane treizeci și trei mii două sute treizeci și cinci lei, 53 b.*) (inclusiv TVA).
- 4.1. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale:
- a. **2017 – 1 473 000 lei;**
 - a. **2018 – 560 235,53 lei**
- 4.2. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.5. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului prin reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență asupra achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.



lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, *fiind valabil până la 31 decembrie 2018.*

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

„BENEFICIAR”: Consiliul Raional Hîncești


Adresa: mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126
Tel./Fax: 0 269 2-20-50/ 2-20-57
Denumirea: Min. Fin. Trezoreria de stat
Băncii: mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 123
Adresa Băncii:
Cod Bancar: TREZMD2X
Cont de decontare: 226607,
Cod fiscal: MD17TRPDAE311120A10843AC
1010601000070

„ANTREPRENOR SRL „Elve-Construct”


Adresa: mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, nr. 33, bl. 1, of. 48
Tel./Fax: 078828908
Denumirea: BC „Victoriabank” SA, fil.
Băncii: Chișinău, 11
Adresa Băncii:
Cod Bancar: VICBMD2X883
Cont de decontare: 222433667
Cod fiscal: MD12VI000022243112026MDL
1014600020394

16. Semnăturile părților

„AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:


Vera PATRASCU


„ANTREPRENOR”:


Veaceslav SEMUTOVSCHI



„BENEFICIAR”: IP Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”
Adresa: mun. Hîncești, str. M. Eminescu, 126

Tel./Fax: 0 269 2-22-85

Denumirea Băncii: *Trezoreria de stat (fil. Hîncești)*


Adresa Băncii: *mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 123*

Cod Bancar: *TREZMD2X*

Cont de decontare: *Cod IBAN MD79TRPDAE311110A13904AC*

Cod fiscal: *101260009876*

“BENEFICIAR”:



Ana PLĂCINTĂ

Anexa nr. 1
la contractul nr. 17/02217
din 04.08.2017

SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (unit. de măsură)	Prețul fără TVA	Prețul cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA (lei)	A l t e
	„Lucrări de construcție a anexei la cantina Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din mun. Hîncești	45210000-2				1 694 362,67	2 033 235,53	

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

“ANTREPRENOR”:

V. Patrascu

Vera PATRASCU

Veaceslav SUMUTOVSCHI

Veaceslav SUMUTOVSCHI

“BENEFICIAR”:

L.Ș.

ch

Ana PLĂCINTĂ



COORDONAT: *Galina ERHAN*, șef al Direcției Generale Finante

Îmi asum responsabilitatea verificării corectitudinii întocmirii și legalității:
Sergiu PASCAL, specialist principal (jurist) - Aparatul Presedintelui raionului

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii întocmirii:
Simion LUPĂSCU, specialist principal în domeniul achizițiilor publice

Y. Es

Luci

04.08.2017

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr.1

Privind lucrarea: **Constructii** executată la obiectul:
ANEXA la cantina scolara a L.T. M.Eminescu

1. În cadrul contractului nr Nr: 17/022217 din 04 august 2017, încheiat între **Directia L.T M. Eminescu ,Consilul Raional Hincesti si SRL "Elve-Construct"**

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ----- eliberată de la , cu valabilitatea până la- -----

2. Comisia de recepție ș-a-a desfășurat activitatea în intervalul 26 09 2018 până 26 09 2018, fiind formate din:

Presedintele comisiei:

Ghenadie Buza

presedintele r-nului Hincesti

Membrii comisiei

Galina Erhan

sef al Directiei Generale Finante Hincesti

Maria Rascu

sef al Sectiei Constructii Gospodarie Comunala si Drumuri

Alexandru Botnari

primarul mun. Hincesti

Ana Placinta

director L.T. M.Eminescu mun. Hincesti

Maria Gherjavca

contabil sef L.T. M.Eminescu, mun. Hincesti

Andrei Rusu

responsabil tehnic

Au mai participat la receptie:

Veaceslav Sumutovschi

antreprenor SRL „Elve-Construct”

Dumitru Cojocar

sef al Directiei raionale siguranta alimentelor Hincesti

Tamara Pascari

sef al Centrului Sanatat? Publica Hincesti

Nadejda Papanaga

proiectant SRL „ARCH Construction”

4. Constatarea comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, sau prezentat caietul de sarcini
- 2) cu modificări la caietul de sarcini
- lucrările cuprinse în lista – anexa Nr1 nu sa întocmit, anexa Nr2 nu sa întocmit
- 3) în lucrările, cuprinse în lista – anexă nr.3 , s-au respectat prevederile lejii calitatii in constructii

5. Comisia de recepție în urma constatărilor făcute, propune:

De examinat calitatea lucrarilor: la obiectul:

Constructia ANEXEI la cantina scolara a L.T. M.Eminescu

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrarilor de Constructie ANEXEI la cantina scolara a L.T. M.Eminescu

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De exploatat obiectul conform destinatiei

8. Prezentul proces –verbal , conținând 2 file și _____ anexa ----- numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiată astăzi , 26 septembrie 2018 și în 4 exemplare


Presedintele comisiei



presedintele comisiei



Membrii comisiei:

Galina Erhan  sef al Directiei Generale Finante Hincesti 

Maria Rascu  sef al Sectiei Constructii Gospodarie Comunala si Drumuri


Alexandru Botnari  primarul mun. Hincesti

Ana Placinta  director L.T. M.Eminescu mun. Hincesti

Maria Gherjavca  contabil sef L.T. M.Eminescu mun. Hincesti

Andrei Rusu  responsabil tehnic



 4. Constatarea comisiei de receptie: Lucrarile sunt finalizate totalmente, calitatea lucrarilor buna.

10. Lucrarea este terminata cu costul total -----lei ----- bani


TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"26" septembrie 2018



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"26" septembrie 2018

L.S. 



DECLARAȚIE

FORMULARUL F 3.11

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Betoniera 250L	2buc	Proprie	-
2.	Masina de Gaurit Electrica "MAKITA"	3buc	Proprie	-
3.	Vibrator	1buc	-	Arenda
4.	Perforator "BOSCH"	4buc	Proprie	-
5.	AutoCamion ZIL MMZ 554	1buc	-	Arenda
6.	AutoCamion Kamaz	1buc	-	Arenda
7.	Fierastrau mechanic Shtil	1buc	Proprie	-
8.	Excavator si buldozer	1buc	-	Arenda
9.	Compactor mecanic	1buc	-	Arenda
10.	Polizor unghiular Makita	2buc	Proprie	-
11.	Mixer electric	2buc	Proprie	
12.	Aparat de sudat cu arc electric	1buc	Proprie	-
13.	Arzator	2buc	Proprie	-
14.	Nivelier RGK-32 si Mira	1buc	Proprie	-
15.	Aparat electric pentru taiat portelan Makita	1buc	Proprie	-
16	Aparat manual pentru taiat portelan Topex	2buc	Proprie	-
n				

Data completării: 21.03.2019

Nume: **Sumutovschi V.**Funcția în cadrul firmei: **Director**Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. Elve-Construct**

DECLARAȚIE

FORMULARUL F 3.12


privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1.	Gutu Ilia Diriginți de șantier	Studii superioare	18	Reparatia incaperilor la Directia General- Locativa din str. M.Eminescu 33, mun. Chisinau	Nr.3265 din 28.01.2016
2.	Apostol Valeriu maistru	Studii superioare	13	Reparatie la et.3 la spitalul Clinic Republican, Chisinau	Nr.0427 din 14.04.2011
3.	Specialiști: Pelin Oleg Denisov Nicolae Levciuc Mihai Chirica Vasile		6 4 7 2		
4.	Muncitori auxiliari: Stici Vadim Danila Gheorghe Leca Anatolie Palii Sergiu		3 3 1 2		

Data completării: 21.02.2019

Nume: **Sumutovschi V.**Funcția în cadrul firmei: **Director**Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. Elve-Construct**

L.S.



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DS

Numărul 3265

Eliberat domnului (doamnei): **Guțu Ilia**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. **Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **28 ianuarie 2016**


Valabil până la **28 ianuarie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

[Signature]
Viceministru





Nr 141/18 din 14.06.2018


A V I Z
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii "ELVE-CONSTRUCT" SRL conform cererii nr.113/AST din 06.06.2018 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pînă la data de 07.06.2019.


În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului № 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	Da	
			Da




Veaceslav POTOP
Director adjunct Agenție

**SOCIETATEA CU RASPUNDERE
LIMITATA
"ELVE - CONSTRUCT"**



*Aprobat
Director*

SRL "ELVE - CONSTRUCT"
V. ȘUMUTOVSCHI

"11" Ianuarie 2016

MANUAL

**DE ASIGURARE A CALITĂȚII
LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII-MONTAJ**

Proiectat de *Oleg Gaiță*


CHIȘINĂU * 2016



Direcția Generală Învățământ
 Hîncești
 LT "Mihai Eminescu",
 or. Hîncești
 str. Mihai Eminescu 43
 tel. 0269-2-22-85/2-52-86



General Department of Education
 Hîncești
 Theoretical Lyceum
 Mihai Eminescu
 43 Mihai Eminescu street
 tel. 0269-2-22-85/2-52-86



I.P. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” mun. Hîncești

SCRISOARE DE RECOMANDARE

SRL "Elve-Construct " a realizat *Lucrări de construcție a anexei la cantina Liceului Teoretic „ Mihai Eminescu” din mun. Hîncești .*

Lucrările sau executat în conformitate cu prevederile contractului de achiziții publice, caietului de sarcini, documentației de proiect și cu respectarea normelor în construcții.

Antreprenorul a dat dovadă de deschidere la solicitările autorității locale I.P. *Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”*, seriozitate și profesionalism executînd lucrările calitativ la prețurile și în termenii stabiliți.

În procesul realizării lucrărilor, personalul administrativ și ingineresc a demonstrat competență și performanță în domeniu, responsabilitate în efectuarea sarcinilor stabilite și flexibilitate în luarea deciziilor.

Fiind mulțumiți de lucrările executate și responsabilitatea companiei, recomandăm, cu toată încrederea, colaborarea și altor beneficiari cu SRL "Elve -Construct "

Director



PLĂCINTĂ Ana

