

**FORMULARUL F3.10**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Marcaj rutier in s.Gaidar	„IRINDA PRIM”SRL	subcontractant	120000,00	1	31.05.2019
2	Marcaj rutier in m.Ungheni	Primaria m.Ungheni	Contractant unic	239367,57	1	09.08.2019
3	Marcaj rutier in Or.Ialoveni	Drumuri-Ialoveni SA	Subcontractant	328035,31	1	30.08.2019
4	Marcaj rutier Raionul Taraclia	Liacul SRL	Subcontractant	200000,00	1	09.09.2019
5	Marcaj rutier in Market Metro	Metro Cash and Carry	Contractant unic	222205,13	1	19.09.2019
6	Servicii de Marcaj rutier in m.Ungheni	Primaria m.Ungheni	Contractant unic	713797,78	1	08.10.2019
7	Servicii de Marcaj rutier m.Ungheni	Primaria m.Ungheni	Contractant unic	135517,10	1	01.11.2019
8	Reparatie a imbracamintei rutiere pe drumul G91,G92	Masterdrum SRL	Subcontractant	304658,00	1	07.04.2020
9	Marcaj rutier in Or.Nisporeni	Primaria or.Nisporeni	Contractant unic	299784,00	1	13.04.2020
10	Marcaj rutier in com.Stauceni	Primaria com. Stauceni	Contractant unic	209157,50	1	02.06.2020
11	Marcaj rutier in market Metro	Metro Cash and Carry	Contractant unic	389220.65	1	25.08.2020
12	Aplicarea marcajului rutier pe drumuri nationale	Drumuri-Ialoveni SA	Subcontractant	91565,10	1	26.08.2020

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: 

Nume: Caragheaur Flodor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: CIFFI-ML PLUS SRL



Data	Cantitate	Descriere	Contractant	Cantitate	Data
21.02.2019	1	subcontractant	CIFFI-ML PLUS SRL	1	21.02.2019
09.08.2019	1	contractant unic	CIFFI-ML PLUS SRL	1	09.08.2019
10.08.2019	1	subcontractant	CIFFI-ML PLUS SRL	1	10.08.2019
09.09.2019	1	subcontractant	CIFFI-ML PLUS SRL	1	09.09.2019
10.09.2019	1	contractant unic	CIFFI-ML PLUS SRL	1	10.09.2019
09.10.2019	1	contractant unic	CIFFI-ML PLUS SRL	1	09.10.2019
07.11.2019	1	contractant unic	CIFFI-ML PLUS SRL	1	07.11.2019
07.04.2020	1	subcontractant	CIFFI-ML PLUS SRL	1	07.04.2020
17.04.2020	1	contractant unic	CIFFI-ML PLUS SRL	1	17.04.2020
02.05.2020	1	contractant unic	CIFFI-ML PLUS SRL	1	02.05.2020
20.06.2020	1	contractant unic	CIFFI-ML PLUS SRL	1	20.06.2020
20.06.2020	1	subcontractant	CIFFI-ML PLUS SRL	1	20.06.2020