Anexa nr. 12la
Documentatia standard nr. 69 din
“07”_mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului

2. Numarul si data contractului__Nr.8 din 05.05.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului IP Gimnaziul,, G. Cosbuc,,

4. Adresa beneficiarului . Andrusul de Josr.Cahul

5. Tara_Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului_Antreprenor General

(se noteaza optiunea corespunzitoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care S-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiald (la data semnarii contractului ) 298 552,19 lei
b) finali (la data finalizirii contractului)_298 552,19 lei
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractatd 4 luni

b) efectiv realizata_4 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe bazi de acte aditionale incheiate cu

beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrérilor

11. Principalele remedieri i completiri inscrise in procesul-verbal de receptie Lucrarile au fost receptionate conform caietului
de sarcini

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu figferire in mod special la suprafete sau volume

Digitally signed by Galaju Andrian

Date: 2023.10.09 13:09:37 EEST ( AlM
Data completarii: 09.10.2023 Reason: MoldSign Signature A

Location: Moldova @

Semnat:

Nume:_Galaju Andrian

Functia in cadrul intreprinderii:_Administrator
Denumirea intreprinderii:_Trend-Construct SRL
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Andrusul de Jos
(municipiu, oras)

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.8
privind achizitia prin COP
.57 mai 2023 :

I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. : din data ,
intre TP Gimnaziul ”G. Cosbuc”, cu sediul in s. Andrusul de Jos, telefon: 02995223
(denumirea autoritdtii contractante) (localitatea)

IDNO 1012620009913 reprezentat prin Liudmila Dimitriadi, in calitate de Beneficiar, pe de o parte,
(numele, prenumele si functia conducatorului)
Si SRL Trend-Construct, cu sediul in s. Zirnesti, r-ul Cahul, telefon: 069609910,
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

IDNO 1014603002065 inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat din 22.04.2022 autorizat pentru
activitatea in constructii, reprezentat prin Galaju Adrian , in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sa execute /ucrarile Lucrari de pavare la gimnaziul ”’G. Cosbuc” s.
Andrusul de Jos in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si
cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 4 luni si zile 0 dupa primirea ordinului de
incepere a executiei i asigurarii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendata daca constrangerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform caietului
de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitdtii lucrarilor;
calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4, Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi plitite de
citre Beneficiar. in cazul sistirii lucridrilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului,
acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucririlor cu
buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucrdrilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata
ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din contul Antreprenorului,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarca lichidarii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la 0 noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de



executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de constatirile facute,
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de constructie
distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucririlor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 298 552,19 lei doua sute
nouizeci si opt mii cinci sute cincizeci si cinci lei 19 bani MD, inclusiv TVA lei 49 758,70 patruzeci
si noui mii sapte sute cincizeci si opt lei 70 bani MD. (suma cu cifre si litere

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale
de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen de ..... zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt n litigiu va fi platitd imediat.

3.5.Lucrédrile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucririlor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucririle au fost executate conform
contractului.

3.6.Garantia de buna execufie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de catre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general
de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar riméane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru
consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte persoane autorizate,
inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie s le intocmeascd si sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecati face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzitoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori
este posibil, cd acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in desfdsurarea lucririlor. Notificarea
va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare,
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precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datoritéd lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fard plata, in termenele din subcontracte (contracte
de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta i1 asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier §i pentru procedeele de executie
utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereazi/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15
zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.
4.12.Antreprenorul trebuie sad constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de acceptare,
dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atit timp cét el nu si-a indeplinit aceasta obligatiune,
Beneficiarul poate sa retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdfile stipulate in
contract, corespunde reglementérilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in
contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinitad atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfdsoard activititi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare §i sa i
se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezviluie informatia si sa nu fie utilizata
in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat s emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu  numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier
atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considerd ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre
Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de ciatre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdratoare. Antreprenorul este



obligat si verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitagile
constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executirii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct  de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreascid executia lucrdrilor in zona respectiva §i
si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurdrii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sd mentin ciile de acces libere, si
retragi utilajele, s indepdrteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii de orice fel, carc
nu sunt necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrdrile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sa
pliteascd toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cind urmeazi sa fie facute modificiri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.
6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sid execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi, Antreprenorul
trebuie sid prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le voi-
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forfei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajérii intregii forte
de munci pentru executarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urméind a fi supuse periodic
la diverse testdri de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la
cerere, forta de munci, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea $i
testarea lucrdrilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut



indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul
va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari
pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sid examineze s$i sa
urmadreascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Dacad se constatd cd lucrarile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de
citre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature
aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi plitite Antreprenorului numai
dacé se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor
fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa 15 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator si
primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE ST REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrarieste de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrdrilor sipana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sd inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificdri transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legaturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de vinovitie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, Insd sunt obligati sa raspunda
solidar fata de autoritatea contractantda pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma



in care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daci Antreprenorul I-a instiintat
in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilita{i, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotirile pe carc le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie si ia misuri de
protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zapada si
gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit
de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi
dovedite.

10.9. Dacd intirzierea in executia lucririlor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pdni la 0,1% di
valoarea lucrdrilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine
operantd in momentul in care partea inculpi a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinia sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind
din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.
11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietagile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o instiinfare prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a cirei culpi a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenoru
in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul c¢a din motive neprevizute si datoriti unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrérile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucririle suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refdcut o lucrare
in termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevizute si datoriti unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, daci partea contractanti va comunica in scris celeilalte parti

contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
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receptia cantitativd si calitativa a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza
sd le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le
suporte Antreprenorul din vina cdruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita 0 noua procedura de
achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare
grava a obligatiilor ce rczulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei
instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantda a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
c) Propunerea financiara;
d) Graficul de executare a lucrarilor ;
e) Garantia de buna executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor si se considera semnat la data aplicarii
ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2023 / receptia finala
a lucrarilor.
RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

Adresa postala: s. Zirnesti, rul Cahul Adresa postala:s. Andrusul de Jos, r-ul Cahul
Telefon:078755655 Telefon: 029952231

Cod fiscal: 1014603002065 Cod fiscal:1012620009913
Banca:BC”Moldincombank”SA fil.8 Cahul Banca:TREXMD2X

Cod:MOLDMD2X348 Cod: 226610

IBAN: MD67ML000000002251148350 IBAN: MD35TRPDAH311120A01644AC

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR
Digitally signed by Galaju Andrian
Date: 2023.05.05 09:20:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

BENEFICIAR g 7,

Digitally signed by Dimitriadi Liudmila
= Date: 2023.05.05 09:06:02 EEST
5 1Regson: MoldSign Signature
WEdghtion: Moldova

Digitally signed by Miron Mariana
Date: 2023.05.10 09:13:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 1
la Contractul nr.8
din“ 5 ” mai_ 2023

SPECIFICATII DE PRET

Denumirea Cod Unitatea |[Cantitatea Pretul Suma lei |Termenii de
lucririlor CPV de unitar MD, Inclusiv| executare
masura Inclusiv TVA
TVA
Lucrari de pavare|45233 unit 1 298 552,19 |298 552,19 31,12.2023
la gimnaziul “G.|253-7
Cosbuc” S.
Andrusul de Jos
TOTAL
298 552,19 |298 552,19

SEMNATURILE PARTILOR
BENEFICIAR

Digitally signed by Galaju Andrian
Date: 2023.05.05 09:21:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Dimitriadi Liudmila
Date: 2023.05.05 09:06:51 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova




PROCESUL — VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 24 din mai 2023

Obiectul: Lucriri de pavare la gimnaziul ,,G. Cosbuc ,, s.Andrusul de Jos

este executat in baza contractului NR.- 8 din 05.05.2023 cu Antreprenorul
» Trend-Construct” S.R.L.

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei __ din valabila luni din
momentul inceperii lucrarilor de constructie, de citre :

2.Comisia de receptie finald si-a desfiisurat activitatea Siind formata din:

Presedintele comisiei:

W, /@L./ﬂd‘z&tfé{%/ JZ/ e pre

Membrii comisiei :
2. O/Kf Yeon Y @hrre b
3 a/ﬁif)&@ ’ 2&/2@:
4 MGl s  Mappre iz
3
6.
. 7z

LU7.09 Ay frrre
(e z(ic’ Sé')z/ﬂ’z/ ol 7%

3. Au mai parfticipat la receptie:
Galaju Andrian —Director Trend-Construct S.R.L

t. Constatarile comisiei de receptie :

Lucrdrile cuprinse in caietul de sarcini au fost executate

S. Comisia de receptie in baza constatirilor ficute propune :
De a admite : Lucriri de pavare la gimnaziul ,,G. Cosbuc ,, s.Andrusul de Jos

6.Comisia de receptie motiveazd propunerea fiicutd prin: Executarea lucrdrilor
corespunde cerintelor tehnologice

7. Comisia de receptie recomandi urmitoarele de a admite receptia la terminarea
lucrarilor la obiectul: Lucriri de pavare la gimnaziul ,,G. Cosbuc ,, s.Andrusul de Jos



8.Prezentul proces —verbal , continind 2 file si 9 anexe numerotate-

cu un total de_4 file , a fost incheiat astazi 26.05.2023

la fata loculuiin 3 exemplare,proces-verbal de receptie a lucrdrilor incluse
suma : 48 900.24 lei , receptie a lucrdrilor excluse suma: 48 900,24 lei ,
proces verbal de receptie a lucrdarilor Total suma: 298 552,19 lei

Comisia de recepfie :
Specialisti :

Pregedintele comisiei:

Z'\z‘/%c'Z&-Zc géé ; %L{&Z/Z!(é

Membrii comisiei :

M w1 C vz ec 4/ o 41%
z/% 2{.&/ W@Z@@

; ’} 4 '
Sope Z50 /
) L/ ;
5/

9. Concluzia comisiei:

Se admite receptia lucrarilor executate la obiectul: Lucriiri de pavare la gimnaziul ,,G.

Cosbuc,, s.Andrusul de Jos
- - L.S. Director-Liudmila Dimitreadi /EZ

TRANSMISA PRIMITA
EXECUTANTUL INVESTITORULUI
,,26,, mai 2023, 26, mai 2023,

Administrator- Gala] u Aﬁdri ‘2</ 7 Director- Liudmilg Dimitreadi
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