
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului “Construcția sondei arteziene si rețelelor de aprovizionare 

cu apa in s. Calimanesti, r-nul Nisporeni" 
2. Numărul şi data contractului  Nr.45 din 29.11.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului  Primaria s. Calimanesti  

4. Adresa beneficiarului  s. Calimanesti, rl Nisporeni 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului: 5 998 772,97 lei, sau 338 948,20 dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )          

b) finală (la data  finalizării contractului)          

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de   

    soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată:  10 luni 

b)  efectiv realizată : 

c)  motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de  

    acte adiţionale încheiate cu beneficiarul______________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:  Nu au fost 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 10.08.2023 

Semnat: _____________ 

Nume:   Veaceslav Gheorghiev 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: Vegan Com SRL  

 
 



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.45 
privind achiziţia: Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice 

 

 

„ 29 ” noiembrie 2022                                                                                  _s.Calimanesti______ 
                                                                                                                                    (municipiu, oraş) 

 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
 (OBLIGATORIU) 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. MD-1663576126780 din data 19 

septembrie 2022, între___Primaria s. Calimanesti                       ________________, cu sediul în 
                                                          (denumirea autorităţii contractante)  

____________________s.Calimanesti, r. Nisporeni____________________________________ 
                                                                   (localitatea)  

str.______________________________,  telefon: _069210312;  0264.93.232, fax: __________, 

IDNO; 1007601006472 ________________ reprezentat prin  

  _________D-nul MUNTEANU NICOLAE - primar__________________________________,     
                               (numele, prenumele şi funcţia conducătorului)  

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi___SRL Vegan-Com_____________________________,  
                                                                                                (denumirea operatorului economic)  

cu sediul în 

_s.Vorniceni,r.Straseni_______________________str._E.Coca,6_________________________, 
                                                    (localitatea)  

telefon: _060889889_____________, fax: _____________, IDNO_1012600031239___ autorizat 

pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. ______din „ ___ ” ____________ 20___, eliberată 

de __________________,pe un termen de ____ ani, pentru genurile de 

activitate___________________________________, reprezentat prin _____    _________   

_____D-nul GHEORGHIEV VEACESLAV, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 
 (numele şi funcţia conducătorului) 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Constructia sondei arteziene si retelelor de 

aprovizionare su apa in s.Calimanesti,r.Nisporeni”___în conformitate cu prevederile proiectului 

tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 10 luni după primirea ordinului de începere a 

execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 



a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile 

şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 

lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor 

părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune 

Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor 

vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa 

Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi 

conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 

recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia 

de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 

va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se 

constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul 

Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea 

lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 

convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate 

cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de 

constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru 

părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor______36 luni_____________. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de_5998772.97(Cinci 

milioane noua sute nouazeci si noua mii sapte sute saptezeci si doi lei 97 bani) MD, inclusiv 

__999795,49 (Noua sute nouazeci si noua mii sapte sute nouazeci si cinci lei 49 bani) TVA lei 

MD.                                                         (suma cu cifre şi litere)                                                                     (suma cu 

cifre şi litere) 
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 



RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL  

VEGAN-COM SRL 

BENEFICIARUL 

Primaria s. Calimanesti 
Adresa poştală: str. E. Coca 6 s.Vorniceni,      

r-nul Straseni  
Adresa poştală:s.Calimanesti,r.Nisporeni 

Telefon:060889889 Telefon:069210312,0264.93.232 

Cod fiscal:1012600031239 Cod fiscal:1007601006472 

Banca: BC Moldova-Agroindbank SA, sucursala 

Chisinau-Buiucani 
Banca:MF-Trezoreria de Stat  

Cod: AGRNMD2X Cod:TREZMD2X 

IBAN: MD93AG000000022513013021 IBAN: MD38TRPDBI319230L11484AB 

 

 

Cod ob.13499 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului “Construcția rețelelor interioare de alimentare cu apa in 

com. Valea Trestieni (satele Valea-Trestieni, Seliște ,Luminița, Odobești) r-nul Nisporeni" 
2. Numărul şi data contractului  Nr.27 din 18.10.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului  Primaria comunei Valea Trestieni  

4. Adresa beneficiarului  comuna Valea Trestieni, rl Nisporeni 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului: 6 059 998,80 lei, sau 342 407,63 dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )          

b) finală (la data  finalizării contractului)          

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de   

    soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată:  8 luni 

b)  efectiv realizată : 

c)  motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de  

    acte adiţionale încheiate cu beneficiarul______________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:  Nu au fost 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 10.08.2023 

Semnat: _____________ 

Nume:   Veaceslav Gheorghiev 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: Vegan Com SRL  
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