

CERERE DE PARTICIPARE

Către PRIMARIA CIOBALACCIA
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1747223691432 din 14.05.2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului privind **Elaborarea Planului Urbanistic General de model nou al primăriei Ciobalaccia, raionul Cantemir** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SRL METNOX** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 27.05.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

OFERTĂ

Către **PRIMARIA CIOBALACCIA**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,
Costișa Igor (Administrator)

reprezentanți ai ofertantului **SRL METNOX**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Elaborarea Planului Urbanistic General de model nou al primăriei Ciobalaccia, raionul Cantemir**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **410.767,53 lei** (**Patru sute zece mii șapte sute șizeci și șapte de lei și cincizeci și trei de bani**),

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **82.153,51 lei** (**Optzeci și două de mii o sută cincizeci și trei de lei și cincizeci și unu de bani**).

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **45 (patruzeci și cinci) zile** calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (Șizeci) zile**,

(durata în litere și în cifre)

respectiv până la data de **26.07.2025 (inclusiv)**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi (ziua/luna/anul)

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sânt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 27.05.2025

Costișă Igor, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL METNOX
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0(% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive din plăți sau garanție bancară în cuantum de până la 0% (din prețul total ofertat) și constituie 0 lei
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate până la 1 an din data recepției la terminarea lucrărilor, cu condiția exploatării și întreținerii adecvate.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **PRIMARIA CIOBALACCIA**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Elaborarea Planului Urbanistic General de model nou al primăriei Ciobalaccia, raionul Cantemir** (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă (lucrări)

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 zile, (Șasezeci zile), respectiv până la data de **26.07.2025 (inclusiv)** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 27.05.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Elaborarea Planului Urbanistic General de model nou al primăriei Ciobalaccia, raionul Cantemir
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025																			
		Ziua 1-10				Ziua 11-20				Ziua 21-30				Ziua 31-40				Ziua 41-45			
1.	Lucrări preliminare	■	■	■	■																
2.	Cercetarea de teren și acumularea datelor					■	■	■	■	■											
3.	Sistematizarea datelor, analiza și prelucrarea informațiilor									■	■	■	■	■							
4.	Elaborarea reglementărilor urbanistice														■	■	■				
5.	Elaborarea documentației grafice finale																	■	■		
6.	Elaborarea Regulamentului local de urbanism																	■			
7.	Predarea și prezentarea finală a PUG																			■	

Semnat: _____

Nume: Costișa Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL METNOX

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	<i>Lucrari de reparatie a drumurilor locale s.Cimiseni, r-nul Criuleni</i>	<i>Primăria s.Cimișeni</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>266571</i>	<i>10 zile</i>	<i>15 din 16.09.2023</i>
2.	<i>Lucrări de construcție a drumului betonat către depozit</i>	<i>SRL TOPGRAIN</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>945000</i>	<i>45 zile</i>	<i>Nr.7/22 din 08.07.2022</i>
3.	<i>Construcția platformei asfaltate s.Cioara, r-ul Hîncești</i>	<i>SRL CIOARA</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>1235000</i>	<i>15 zile</i>	<i>nr.1 din 28.07.2022</i>
4.	<i>Lucrări de reparație a drumurilor locale din s. Olișcani, raionul Șoldănești</i>	<i>Primăria s.Olișcani Soldanesti</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>474337,55 180101,58</i>	<i>25 zile</i>	<i>f/n din 22.12.2022</i>
5.	<i>Lucrari de reparatie cu beton armat a unui drum din sat.Trebujeni</i>	<i>Primăria s.Trebujeni Orhei</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>425325,42</i>	<i>27 zile</i>	<i>f/n din 19.10.2022</i>
6.	<i>Reparatia unor portțiuni de drum din comuna Prepelita, rl Singerei</i>	<i>Primăria s.Prepelita Singerei</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>826218,78</i>	<i>26 zile</i>	<i>f/n din 18.11.2022</i>
7.	<i>Stația fotovoltaică cu puterea instalată 100kW pe pământ situat în s.Sirauti, raionul Briceni</i>	<i>Primăria s.Sirauti Briceni</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>2039999,99</i>	<i>60 zile</i>	<i>f/n din 30.12.2022</i>
8.	<i>Lucrări de reparație a drumului de acces la Instituția-Medico Sanitară Publică centrul de sanatate Cosăuți cu beton ciment</i>	<i>Primăria s. Cosauti Soroca</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>660854,91</i>	<i>30 zile</i>	<i>f/n din 12.12.2022</i>
9.	<i>Amenajarea instalațiilor fotovoltaice 30 kw on-GRID</i>	<i>Primăria s. Carbuna Ialoveni</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>569655,83</i>	<i>60 zile</i>	<i>f/n din 09.12.2022</i>
10.	<i>Constructia centralei electrice fotovoltaice cu puterea instalata de 80kW, și a postului de transformare pentru alimentarea cu energie electrica a "Statiei de pompare a apei" din sat.Busila r-nul Ungheni" AEES</i>	<i>Primăria s. Busila r-nul Ungheni</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>2134574,57</i>	<i>70 zile</i>	<i>f/n din 27.01.2023</i>
11.	<i>Achiziționarea și montarea sistemului</i>	<i>Inspectoratu l General de</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>1489980,35</i>	<i>36 zile</i>	<i>f/n din 09.12.2022</i>

	<i>fotovoltaic de tip ON-GRID</i>	<i>Carabinieri al MAI</i>				
12.	<i>Reconstrucția drumului str. Vadul lui Vodă satul Tohatin, mun. Chișinău</i>	<i>Primăria s. Tohatin Chisinau</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>1163529,89</i>	<i>60 zile</i>	<i>f/n din 13.12.2022</i>
13.	<i>Sisteme fotovoltaice de tip ON-GRID</i>	<i>Inspectoratu l General al Politiei de Frontiera a MAI</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>3504966,04</i>	<i>35 zile</i>	<i>f/n din 23.12.2022</i>
14.	<i>Reparatia capitală a trerenului statiei de alimentare a autobuzelor</i>	<i>I.M. "Parcul urban de autobuze"</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>1262216,7</i>	<i>30 zile</i>	<i>f/n din 01.12.2022</i>
15.	<i>Lucrarilor de reparație capitală o porțiune de drum în centrul s.Gvozdova r-l Florești,cu acces la grădinița de copii și casa de cultură</i>	<i>Primăria Gura Camencii</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>3 043 261,59</i>	<i>4 luni</i>	<i>f/n din 26.06.2023</i>
16.	<i>Lucrări de construcție a străzii „Drumul Pieții” din s Dubăsarii Vechi r. Criuleni</i>	<i>Primăria Dubăsarii Vechi</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>2 747 172,12</i>	<i>4 luni</i>	<i>Nr.1 din 08.09.2023</i>
17.	<i>Lucrări de reparație a str-la 2 Gh.Meșină sectorul 1 din or.Cainari</i>	<i>Primăria or.Căinari</i>	<i>Subantreprenor</i>	<i>3691849</i>	<i>4 luni</i>	<i>Nr1 din 26.12.2023</i>
18.	<i>Lucrări de reparație a str-la 2 Gh.Meșină sectorul 2 din or.Cainari</i>	<i>Primăria or.Căinari</i>	<i>Subantreprenor</i>	<i>1064289,90</i>	<i>2 luni</i>	<i>Nr2 din 18.03.2024</i>
19.	<i>Reparatii capitale a drumurilor locale cu beton asfalt in raionul Glodeni</i>	<i>Consiliul Raional Glodeni</i>	<i>Subantreprenor</i>	<i>1127394,36</i>	<i>2 luni</i>	<i>f/n din 13.12.2023</i>
20.	<i>Reparatia capitala a pavajului la liceul teoretic din s. Corjeuti, raionul Briceni</i>	<i>DETS Briceni</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>449965,47</i>	<i>2 luni</i>	<i>f/n din 02.11.2023</i>
21.	<i>Lucrări de construcție a stadionului de baschet (asfalt) din s Corjeuți</i>	<i>DETS Briceni</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>369994,84</i>	<i>10 zile</i>	<i>f/n din 24.11.2023</i>
22.	<i>Lucrări de asfaltare a strazilopr din mun.Comrat</i>	<i>Primăria Comrat</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>220 500lei</i>	<i>30 zile</i>	<i>f/n din 14.11.2023</i>
23.	<i>Reparatia sectorului de drum din s. Frasin r-ul Donduseni</i>	<i>SRL «Atractiv Invest»</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>394 006,44</i>	<i>10 zile</i>	<i>f/n din 20.10.2023</i>
24.	<i>Строительство дороги Кончак-Кириловка 1-ый этап в с. Кончак АТО Гагаузия</i>	<i>P Copceac UTA Gagauzia</i>	<i>Subantreprenor</i>	<i>1254480,65</i>	<i>30 zile</i>	<i>f/n din 12.10.2023</i>
25.	<i>Proiectarea, montarea și punerea în funcțiune parc fotovoltaic 200kw</i>	<i>Vatra, str Calea Ghidighiciul ui 15/1</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>2 751 608,70</i>	<i>60 zile</i>	<i>f/n din 26.12.2025</i>
26.	<i>Constructia Centralei electrice Fotovoltaice cu puterea instalata de 300KW ,din</i>	<i>Primaria satului Cirnateni</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>5 813 625,77</i>	<i>180 zile</i>	<i>f/n din 26.03.2024</i>

	<i>s.Cornateni r/l Causeni</i>					
27.	<i>Reparația drumului de acces spre s. Tarasova L 207 (strat din beton asfaltic H-6 cm))</i>	<i>Consiliul Raional Rezina</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>1 156 631,82</i>	<i>60 zile</i>	<i>f/n din 19.09.2024</i>
28.	<i>Drumul L512 de acces spre s. Ciuciuleni</i>	<i>Consiliul Raional Hîncești</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>1 251 292,32</i>	<i>60 zile</i>	<i>f/n din 10.10.2024</i>
29.	<i>Reparația drumului din beton în s.Pohrebea, com.Coșnița, r-ul Dubăsari</i>	<i>Primăria Coșnița</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>1 233 834.99</i>	<i>90 zile</i>	<i>f/n din 14.11.2024</i>
30.	<i>Reparația drumului de acces spre s. Tarasova L 207</i>	<i>Consiliul Raional Rezina</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>1 156 631,82</i>	<i>60 zile</i>	<i>f/n din 19.09.2024</i>
31.	<i>Lucrările de renovare a iluminatului stradal din s.Cimiseni,r-l Criuleni</i>	<i>Primăria Cimișeni</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>239 294,25</i>	<i>60 zile</i>	<i>f/n din 16.09.2024</i>
32.	<i>lucrările de “ Amenajarea unor porțiuni ale terenurilor municipale, în interes public, nr. Cad. 0100308.295, 0100308.297 din mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Voda 100”,</i>	<i>Pretura Ciocana</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>3 090 799,77</i>	<i>120 zile</i>	<i>f/n din 13.12.2024</i>
33.	<i>lucrările de “ Organizarea parcarilor auto (pe teren cu nr cad 0100310582 si 0100313466) mun. Chișinău sec Ciocana str. Milescu Spătarul REȚELE ELETRICE”</i>	<i>Pretura Ciocana</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>2 294 676,07</i>	<i>90 zile</i>	<i>f/n din 23.12.2024</i>
34.	<i>Lucrări de turnare a betonului armat în blocul nr.1 a UTM din str. bd.Stefan Cel Mare 168</i>	<i>UTM</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>239633.08</i>	<i>30 zile</i>	<i>f/n din 07.03.2024</i>
35.	<i>Lucrări de reparație a clădirii Pretura s.Ciocana,mun.Chisinau</i>	<i>Pretura Ciocana</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>182297.25</i>	<i>30 zile</i>	<i>f/n din 05.06.2024</i>
36.	<i>Lucrări de reparație Bl.nr.1 a UTM din bd.Stefan Cel Mare 168</i>	<i>UTM</i>	<i>Subantreprenor</i>	<i>151000</i>	<i>30 zile</i>	<i>f/n din 29.07.2024</i>
37.	<i>Servicii de reparație</i>	<i>MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE A MOLDOVEI</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>127805.57</i>	<i>30 zile</i>	<i>f/n din 18.10.2024</i>
38.	<i>Servicii de reparație laborator de restaurare la subsol</i>	<i>MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE A MOLDOVEI</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>175919.8</i>	<i>30 zile</i>	<i>f/n din 22.11.2024</i>
39.	<i>Lucrările de reparație și amenajare a intrării principale la sediul Pretura s.Ciocana</i>	<i>Pretura Ciocana</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>184101.92</i>	<i>20 zile</i>	<i>f/n din 13.12.2024</i>
40.	<i>Elaborarea PUD</i>	<i>SRL REGAL RENT</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>150 000,00</i>	<i>40 zile</i>	<i>f/n din 01.05.2025</i>

41.	Elaborarea PUD	SRL TOPGRAIN	Antreprenor	150 000,00	40 zile	f/n din 15.05.2025
-----	----------------	-----------------	-------------	------------	---------	-----------------------

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Costișă Igor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL METNOX**

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autogreder	3	1	2
2.	Buldoexcavator	5	2	3
3.	Utilaj p-u forare	2	1	1
4.	Incarcator frontal „	2	1	1
5.	Compactor 18tn	2	1	1
6.	Compactor 11tn	4	2	2
7.	Compactor 4tn	2	2	
8.	Compactor Pneuri	2		2
9.	Gudronator	2	1	1
10.	Finisor asfalt	2	1	1
11.	Reciclator	1		1
12.	Freză asfalt-beton	2	1	1
13.	Distribuitoare beton	1		1
14.	Incărcător BOBCAT	2	1	1
15.	Camion MAN TGA	3	2	1
16.	Camion VOLVO	3	1	2
17.	Camion KAMAZ	6	4	2
18.	Turlă telescopică	3	1	2
19.	Mai mecanic	2	2	
20.	Generator	2	2	
21.	Masina de taiat rosturi	2	2	
22.	Rigla vibrantă	2	2	
23.	Vibrator betoane	5	5	
24.	Autocisternă	2	2	
25.	Motopompă apă	2	2	
26.	Masina de taiat beton	2	2	
27.	Laborator electric	1		1
28.	Macara de fereastră	2	2	
29.	Malaxor pentru mortar	3	3	
30.	Masina de taiat gresie	2	2	
31.	Mixer electric	2	2	
32.	Perforatoare electrice	5	5	
33.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	2	2	
34.	Vibrator beton	3	3	
35.	Aparat de sudat	2	2	
36.	Calculatoare staion PC	7	7	
37.	Statie GPS	1		1
38.	Nivelmetru	1	1	
39.	Rigla gradată	1	1	
40.	Teodolit	1	1	
41.	Ploter A0	1	1	

42.	Printer color CANON	2	2	
43.	Aparat fotocopii EPSON	2	2	

Semnat: _____

Nume: **Costisa Igor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL METNOX**

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Administratratrator	Superioare	10 ani	-	-
	Manager în construcții	Superioare	15 ani	-	-
	Contabil	Superioare	30 ani	-	-
	Diriginți de șantier	Superioare	15 ani	Construcție drumuri	DȘ-0582
	Diriginți de șantier	Superioare	35 ani	Construcție drumuri	DȘ-0924
	Diriginți de șantier	Superioare	20 ani	Construcție rețele electrice	DLS-0586
	Diriginți de șantier	Superioare	40 ani	Construcție rețele apă-canalizare	DLS-0273
	Electrician autorizat	Superioare	15 ani	Instalații electrice cu tensiunea de până la 10 kV	EA Nr. 94 din 26.09.2023
	Proiectant	Superioare	25 ani	A2,3,4	Seria 2022 P-0816 din 23.02.2022
	Proiectant	Superioare	40 ani	A1,2,3	Seria 2022 P-0816 din 23.02.2022
	Manager transport	Superioare	7 ani	-	-
	Specialiști	Medii speciale	4 persoane	-	-

Semnat: _____

Nume: **Costișa Igor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL METNOX**

DECLARAȚIE
privind prezentarea actelor documentelor suplimentare

Prin prezenta confirmăm că la prima cerere suntem disponibili să prezentăm toate actele documentele suplimentare solicitate de autoritatea contractantă care conțin date cu caracter confidențial cum ar fi extras din cont bancar, rapoarte financiare, contract de antrepriză etc.

Semnat: _____

Nume: **Costișa Igor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL METNOX**