


SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr.21240611
din "19" iunie 2024

CERERE DE PARTICIPARE

Către ПУ Теоретический лицей М.Губогло мун. Чадыр-Лунга

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1718795928971 din 19 iunie 2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Капитальный ремонт крыши в блоках А1 и А2 лицея им. М. Губогло мун. Чадыр-Лунга, ул. Сыртмача, 44, noi SRL AMBORIO, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 02 iulie 2024

Cu stimă,



Ofertant/candidat
SRL AMBORIO

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr.21240611
din "19" iunie 2024

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către ПУ Теоретический лицей М.Губогло мун. Чадыр-Лунга

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Капитальный ремонт
крыши в блоках А1 и А2 лицея им. М. Губогло мун. Чадыр-Лунга, ул.
Сыртмача,44

prin procedura de achiziție открытые торги,

pentru o durată de 60 (Шестьдесят) zile, respectiv până la data de 02 septembrie 2024, și ea
va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

Data completării 02 iulie 2024

Cu stimă,



Ofertant/candidat
SRL AMBORIO

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 12
к Стандартной документации
№ 21240104 от «11» июня 2024 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ о схожем опыте

1. Наименование и предмет договора Реконструкция кровли Теоретического лицея с.Беизгуоз и благоустройство территории
2. Номер и дата договора Nr.ItB17/01595 – Lot #2 от 22 ноября 2017 года
3. Наименование/фамилия бенефициара UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP)
4. Адрес бенефициара Кишинев
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора хорошее
 - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
7. Стоимость договора
 - выраженная в деньгах
 - выраженная
 - в которой
 - в эквиваленте в
 - заключен договор
 - долларах США

а) первоначальная		
(на момент подписания договора)	2 476 560 леев	147 943.74
б) финальная		
(на момент завершения договора)	2 476 560 леев	147 943.74
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:
9. Период выполнения работ (месяцы)
 - а) по договору четыре месяца
 - б) эффективно выполненный четыре месяца
 - с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №2 от 10 октября 2018
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах.


Дата составления: 02 июля 2024 год

Подписано:

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 12
к Стандартной документации
№ 21240104 от «11» июня 2024 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ о схожем опыте

1. Наименование и предмет договора Реконструкция кровли Теоретического лицея №2 в мун. Чадыр-Лунга
 2. Номер и дата договора Nr. б/н от 29 сентября 2020 года
 3. Наименование/фамилия бенефициара Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове
 4. Адрес бенефициара Кишинев
 5. Страна Молдова
 6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора хорошее
 - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
 7. Стоимость договора

	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
а) первоначальная (на момент подписания договора)	1 309 387 леев	79 357
б) финальная (на момент завершения договора)	1 309 387 леев	79 357
 8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:
 9. Период выполнения работ (месяцы)
 - а) по договору один месяц
 - б) эффективно выполненный один месяц
 - с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
 10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №1 от 03 февраля 2021
 11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
 12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах
- Дата составления: 02 июня 2024 год
Подписано: _____
Фамилия: Н.Кисеев
Должность в рамках фирмы: директор
Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO



INVESTITOR
TICA OFICIUL COORDONATOR
C/F39585017

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr.01 din 03 февеля 2021

Obiectul Реконструкция кровли Теоретическом лицее №2 по ул. Бүджаская, №197 в мун. Чадыр-Лунга este executat în cadrul contractului nr. б/н от «29» сентября 2020 года, заключенного с SRL AMBORIO

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.56 din 05/10/2020 valabilă până la _____, de către Примэрией мун. Чадыр-Лунга.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Калак Роман - инвестор председатель комиссии
Чеботарь В.С. - директор Теоретического лицея №2
Бозаджи Н.М. – заведующая по учебной части
Кывыржик В.И. – помощник директора по АХЧ
Топал В.П. - технадзор
Кисеев Н.Н. – директор SRL AMBORIO

2. Au mai participat la recepție: _____
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30 ноября 2020;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 1309386 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: Реконструкция кровли Теоретическом лицее №2 по ул. Бүджаская, №197 в мун. Чадыр-Лунга

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Постановление Правительства РМ №285 от 23.05.96г. «О приемке строительных работ и установкой оборудования»

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele : Принять: Реконструкцию кровли Теоретическом лицее №2 по ул. Бүджаская, №197 в мун. Чадыр-Лунга в эксплуатацию

6¹ Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, nr. de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 1 anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi la 03 мапрта 2021 года în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Specialiști:

Калак Роман - инвестор председатель комиссии

Чеботарь В.С. - директор Теоретического лицея №2

Бозаджи Н.М. – заведующая по учебной части

Кывыржик В.И. – помощник директора по АХЧ

Топал В.П. - технадзор

Кисеев Н.Н. – директор SRL AMBORIO



8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Работа выполнена в полном объеме, предусмотренная проектной документацией. Замечания устранены, исполнительная документация комплектна. Объект можно использовать по назначению. Инвестору рекомендуется согласиться с заключением комиссии по окончательной приемке.

L.S. 
(semnătura)

funcția, numele, prenumele)

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr.21240611
din "19" iunie 2024

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/ o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antrepreno rului ¹⁾	Prețul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reconstrucția blocului curativ-diagnostic cu izolator în cadrul Centrului de recuperate pentru copii Ceadir-Lunga or.Ceadir- Lunga, str.Sanatoriala №1	Centrului de recuperate pentru copii Ceadir-Lunga	хорошее	9856,2	2016-2022	№1 от 22 декабря 2022
2	Реконструкция проезжей части и тротуара по ул.Чеканова мун.Чадыр- Лунга	Исполнительный Комитет Гагаузии	хорошее	3 057,1	Январь 2019	Май 2019
3	Замена кровли в 3-х учебных заведениях АТО Гагаузия	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	1 624,3	Март 2019	Июнь 2019
4	Ремонт кабинетов и коридора Исполнительного комитета	COMITETUL EXECUTIV AL GAGAUZIEI	хорошее	1 386,3	Март 2020	Май 2020
5	Ремонт дороги по ул. Полевая с устройством ливневой канализации в с.Бешгиоз	PRIMARIA S. BESGHIOZ	хорошее	849,0	Сентябрь 2020	Октябрь 2020
6	Ремонт рентгенкабинета	I.M.S.P. Centrul de Sanatate Ceadir- Lunga	хорошее	970,3	Сентябрь 2020	Октябрь 2020
7	Очистка русла реки Лунга, мун.Чадыр-Лунга	Главное управление строительства и инфраструктуры	хорошее	3 849,8	Июнь 2020	Ноябрь 2020

		Гагаузии				
8	Ремонт кровли школы №7 корпусов "Б" и "В" в мун.Комрат	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	983,7	Июль 2020	Август 2020
9	Реконструкция кровли Теоретического лицея №2 в мун.Чадыр-Лунга по ул.Буджакская,259	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	1 312,5	Октябрь 2020	Ноябрь 2020
10	Благоустройство возле церкви в с.Казаклия	Примэрия с.Казаклия	хорошее	894,4	Август 2021	Октябрь 2021
11	Замена кровли детсада №8 в мун.Чадыр-Лунга	Примэрия мун.Чадыр-Лунга	хорошее	2 074,4	Ноябрь 2021	Декабрь 2021
12	Ремонт части здания по адресу г. Григориополь, ул. Дзержинского, 32.	АО PRO-DEVELOPMENT	хорошее	1 271,6	Май 2021	Август 2021
13	Строительство ограждения стадиона с.Казаклия	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	хорошее	427,7	Сентябрь 2021	Ноябрь 2021
14	Ремонт спортзала в теоретическом лицее с.Кириет-Лунга	GIMNAZIUL "D.TANASOGLO" S. CHIRIET-LUNGA	хорошее	616,5	Октябрь 2021	Декабрь 2021
15	Строительство торгового центра в г.Тараклия	SRL CALCISCOVA & S	хорошее	4786,3	Август 2022	Февраль 2023
16	Ремонт группы №23 в лицее им.Губогло в мун.Чадыр-Лунга	LICEUL TEORETIC RAIONAL M.GUBOGLO OR.CEADIR-LUNGA	хорошее	227,6	Август 2022	Сентябрь 2022
17	Ремонт кабинетов районной больницы г.Каушаны	ASOCIATIA OBSTEASCA HOMECARE	хорошее	2 884,5	Сентябрь 2023	Декабрь 2023
18	Ремонт санузлов в школе с.Казаклия	PNUD	хорошее	1 186,9	Июль 2023	Ноябрь 2023
19	Ремонт дороги по ул. Сыртмача в мун.Чадыр-Лунга	Примэрия мун.Чадыр-Лунга	хорошее	750,6	Август 2023	Октябрь 2023
20	Ремонт санузлов в гимназии в с.Кириет-Лунга	GIMNAZIUL "D.TANASOGLO" S. CHIRIET-LUNGA	хорошее	891,3	Июль 2023	Сентябрь 2023

Data completării: 02 iulie 2024

Semnat: _____

Nume: N.Chiseev

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDM2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Anexa nr. 14
la Documentația standard nr.21240611
din "19" iunie 2024

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Склады	шт	3	
2.	Мастерские (арматурный цех)	шт	1	
3.	Открытые склады	шт	1	
4.	автокран	шт	2	
5.	Зил ММЗ	шт	1	
6.	экскаватор	шт	1	
7.	Трактор МТЗ	шт	1	
8.	Леса	к-т	3	
9.	Токарный станок	шт	1	
10.	Сварочные аппараты	шт	3	
11.	Компрессор	шт	1	
12.	Заправочная станция	шт	1	
13.	Телескопические стойки	шт	350	
14.	Автобус	шт	1	
15.	Перфораторы	шт	3	
16.	Бетономешалки	шт	5	
17.	Легковые автомашины	шт	1	
18.	Пилорама	шт	1	
19.	Весы 15 тн	к-т	3	

Data completării: 02 iulie 2024

Semnat: _____

Nume: N.Chiseev

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Anexa nr. 15
la Documentația standard nr.21240611
din "19" iunie 2024

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechime a în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Кисеев Н.Н. - директор	высшее	44	1.Строительство здания Суда в г.Чадыр-Лунга; 2.Реконструкция цетра семейных врачей с.Баурчи; 3.Строительство центра семейных врачей с.Валя-Пержей; 4.Реконструкция здания Суда Тараклия; 5.Строительство здания Метео службы в г.Чадыр-Лунга; 6.Строительство торгового центра Fan-Trede; 7.Строительство АЗС – Петром в Чадыр-Лунге; Петром –Рафинария в г.Тараклия; в с.Кириет-Лунга; 8.Утепление стен и замена окон по фонду энергоэффективности в лицее с.Бешгиоз; 9. Утепление стен и замена окон по фонду энергоэффективности здания хирургии и роддома в г.Чадыр-Лунга, 10.Реконструкция кровли здания Поликлиники в г.Чадыр-Лунга; 11.Ремонт кровли здания Примэрии в с.Бешгиоз 12.Реконструкция реабилитационног детского центра в мун.Чадыр-Лунга	№1762 от 07.04.2023 года
2.	Орманжи В. - мастер	высшее			№1773 от 07/04/2023 года



3.	Торлак Ив.Павл.	высшее			№0308 от 04 марта 2020 года
3.	Меше И.И. – рук.стр.	высшее			№0681 от 28/11/2019
4.	бухгалтер	1 чел			
5.	крановщики	1 чел			
6.	экскаваторщик	1 чел			
7.	тракторист	1 чел			
8.	водитель	1 чел			
9.	Сварщик- арматурщик	1 чел			
10.	Газо- электросварщи к	1 чел			
11.	Бетонщики – штукатуры - каменщики	3 чел			
12.	плиточники	3 чел			
13.	отделочники	2 чел			

Data completării: 02 iulie 2024


Semnat: _____

Nume: N.Chiseev

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL AMBORIO

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDM2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Anexa nr. 16
la Documentația standard nr.21240611
din "19" iunie 2024

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Data completării: 02 iulie 2024

Semnat: _____

Nume: N.Chiseev

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Anexa nr. 17
la Documentația standard nr.21240611
din "19" iunie 2024

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Капитальный ремонт крыши в блоках А1 и А2 лицея им. М. Губогло мун. Чадыр-Лунга, ул. Сырмача, 44

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____
- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
- f) Condiții de administrare a asociației _____
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
- j) Alte cauze _____

Data completării 02 iulie 2024 *Организация работает самостоятельно*

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____



Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

**ДЕКЛАРАЦИЯ
о договорных обязательствах перед другими бенефициарами
под личную ответственность**

Чадыр-Лунгское SRL Amborio на основании
разрешения на строительство №25 от 22 мая 2024 года производит работы по
объекту «Строительство объекта соцкультбыта» на собственном объекте.

Дата заполнения: 02 июня 2024 год

Подписано:

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRLAMBORIO



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

**ДЕКЛАРАЦИЯ
гарантийного периода
под личную ответственность**

Чадыр-Лунгское SRL Amborio обязуется нести гарантийный период исполнения работ в течении 60 (Шестьдесят) месяцев согласно, приложения оферты по объекту Капитальный ремонт крыши в блоках А1 и А2 лица им. М. Губогло мун. Чадыр-Лунга, ул. Сыртмача,44.

Дата заполнения: 02 июля 2024 год

Подписано: _____

Фамилия: *Н.Кисеев*

Должность в рамках фирмы: *директор*

Наименование фирмы и печать: **SRLAMBORIO**



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Chiseev Nicolai reprezentant împuternicit al SRL AMBORIO (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1718795928971 din data 19/06/2024, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Chiseev Nicolai	0991509392597

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume/prenume: Chiseev Nicolai

Funcția: director

Denumirea operatorului economic SRL AMBORIO

IDNO al operatorului economic 1003611001595

