

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **”Agenția de Dezvoltare Regională mun. Chișinău”**
MD-2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 180
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1756462430477** din 29.08.2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **” Lucrări de reparație capitală a drumului de acces din comuna Trușeni mun. Chișinău”**, noi SC ”Nouconst” SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 15.09.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: **”Agenția de Dezvoltare Regională mun. Chișinău”**
MD-2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 180
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea ”*Lucrări de reparație capitală a drumului de acces din comuna Trușeni mun. Chișinău*”**, prin procedura de achiziție **Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1756462430477**, pentru o durată de **60 (șasezeci) zile**, respectiv până la data de **”13” noiembrie 2025**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 15.09.2025
Cu stimă,

Ofertant/candidat
.....
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de amenajare a căilor de acces către Chișinău Arena Polivalentă, pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km. 7,185, partea dreaptă**”
2. Numărul și data contractului **10/01-05-320 din 26 octombrie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Chișinău str. Bucuriei 12a**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimata in moneda in care s-a incheiat contractul (lei)	exprimata in echivalent dolari SUA
--	--	--

 - a) inițială (la data semnării contractului) 16 584 949,48
 - b) finală (la data finalizării contractului) 12 453 907,20
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : **10 luni**
 - b) efectiv realizată : **9 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 37 din 17 noiembrie 2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15.09.2025

Semnat: _____

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Reabilitarea străzilor secundare: Lot 2: Reabilitarea străzii 31 August 1989**”
2. Numărul și data contractului **15858310 din 24 noiembrie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Municipiului Chișinău**
4. Adresa beneficiarului **MD-2012 mun. Chișinău, or. Chișinău bd.Ștefan cel Mare și Sfânt 83**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (euro)	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	5 400 077,22	
b) finală (la data finalizării contractului)	5 372 695,36	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată : **23 luni**
 - b) efectiv realizată : **18 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 1 din 29 decembrie 2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15.09.2025

Semnat: _____

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice R2 Chișinau-Bender -Tiraspol M5, km 26,006 - 33,606**”
2. Numărul și data contractului **10/01-05/51 din 15 martie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Chișinău str. Bucuriei 12a**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimata in moneda in care s-a incheiat contractul (lei)	exprimata in echivalent dolari SUA
--	--	--

 - a) inițială (la data semnării contractului) 57 499 169,39
 - b) finală (la data finalizării contractului) 54 682 651,20
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată : **3 luni**
 - b) efectiv realizată : **3 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 21 din 25.07.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15.09.2025

Semnat: _____

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de reparație a drumurilor municipale din mun. Strășeni**”
2. Numărul și data contractului **92 din 18 iulie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria mun. Strășeni**
4. Adresa beneficiarului **MD3701, mun. Strășeni, str. M. Eminescu, 32**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - k) antreprenor asociat
 - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimata in moneda in care s-a incheiat contractul (lei)	exprimata in echivalent dolari SUA
--	--	--

 - a) inițială (la data semnării contractului) 53 456 221,42
 - b) finală (la data finalizării contractului) 56 692 980,85
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : - **la moment nu sunt .**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată : **13 luni**
 - b) efectiv realizată : **18luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 01, 02. din 05.05.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15.09.2025

Semnat: _____

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antrepreno rului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reabilitare a drumului R16.1 R16 - frontiera cu România, km 0,00 - 1,163	Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”	contractant unic	<u>30 169 964,82</u> 29 433 658,80 lei	12 luni	nr. 14 din 29.01.2025
2	Lucrări de reconstrucție a strazii Dacia (str. Stefan cel Mare - str. Chisinaului) cu o lungime de 1,33 km din com. Bacioi, mun. Chisinau	Primaria com Bacioi	contractant unic	<u>12 622 500,33</u> 12 727 234,48 lei	3 luni	nr. 01 din 14.05.2025
3	Lucrările de reparație a unor sectoare de drum din str.Cartușa	Primaria or. Durlști	contractant unic	14 095 027,00 lei	3 luni	receptionat 11.12.2024
4	Lucrări de construcție-montaj sens giratoriu or. Durlști	Primaria or. Durlști	contractant unic	2 004 111,67 lei	2 luni	receptionat 11.12.2024
5	Construcția sistemului de captare a apelor pluviale și reconstrucția capitală a străzii Sfânta Maria și sectorului de drum din strada Tineretului în com. Stăuceni, mun.Chisinau	Primaria com Stăuceni	contractant unic	<u>9 539 752,05</u> 9 135 687,11 lei	5 luni	nr. 1 din 26.11.2024
6	Lucrări de reparație a suprafețelor degradate din beton asfaltic a platformei aerodromului Chisinau	Aeroportul internațional Chisinau	contractant unic	<u>17 120 603,34</u> 18 799 178,89 lei	1 luni	nr. 2 din 10.12.2024
7	Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G72 R6 – Brănești – Criuleni km 12,27-15,30, amplasat teritorial în raionul Criuleni	Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”	contractant unic	12 181 793,21 lei	2 luni	nr.34 din 21.06.2025
8	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G111 G110 – Fârlădenii Noi – Ursoaia – R26 km 6,20-7,30 și 15,14-16,13, amplasat teritorial în raionul Căușeni	Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”	contractant unic	<u>11 022 714,39</u> 11 011 804,80 lei	4 luni	nr.34 din 21.06.2025
9	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului R2 Chișinău – Bender – Tiraspol – M5 km 45,33-50,50, amplasat teritorial în raionul Anenii Noi	Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”	contractant unic	<u>29 605 569,72</u> 29 937 672,00 lei	3 luni	nr.46 din 17.07.2025
10	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G106 M5 – Bălțata – Maximovca – Mereni – Chetrosu – Gangura – G110 km 22,30-27,10, amplasat teritorial în raionul Anenii Noi	Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”	contractant unic	<u>23 789 681,74</u> 23 976 780,00 lei	2 luni	nr.55 din 06.08.2025
11	Lucrări de reparație a nodului rutier (pasajului), poziționat pe drumul public M3 Chișinău –Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România, km 41,96 (sectorul de drum km 41,59 - 42,10 și bretelele 1 și 2)	Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”	contractant unic	<u>53 999 773,46</u> 58 746 658,80 lei	12 luni	finalizat

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea întreprinderii:

Marius Sîrbu

Administrator

SC ”Nouconst” SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/ o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitate de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Stație de beton asfaltic – Lintec CSD 1500 - 120 t/h (loc. Ghidighici)	1		Locatiune Contr. 2/15 din 1.03.2015
2	Stație de beton asfaltic – Lintec CSD 3000 - 200 t/h (loc. Vatra)	1	proprie	
3	Uzină de beton IMER Logic DL 4/8 (loc. Ghidighici)	1	proprie	
4	Baza de producer a elementelor prefabricate în or. Chișinău	1	proprie	
5	Cariera de granit în loc. Isaccea România	1	proprie	
6	Flota pentru transportarea agregatelor (barje cu împingătoare - unit)	4	proprie	
	Utilaje			
7	Excavator HITACHI ZX145W - an. 2018	1	proprie	
8	Excavator HITACHI ZX180W - an. 2022	1	proprie	
9	Excavator JCB – an. 2019 – 2020	1	proprie	
10	Excavator HITACHI ZX85USB - an. 2016-2017	2	proprie	
11	Excavator LIEBHERR A 924 - an. 1999	1	proprie	
12	Excavator Liebherr A 904 LI - an. 2000	1	proprie	
13	Buldoexcavator SDLG B877F – an. 2024	1	proprie	
14	Buldoexcavator Komatsu WB93R-5EO – an. 2008	1	proprie	
15	Buldoexcavator JCB – an. 2020	1	proprie	
16	Buldoexcavator Caterpillar 428– an. 2021	4	proprie	
17	Bobcat S 175 – an. 2010	1	proprie	
18	Incărcător Telescopic Manitou – an. 1997	1	proprie	
19	Incărcător New Holland WW170 – an. 2004	1	proprie	
20	Incărcător Frontal L34 – an. 1990 - 2008	3	proprie	
21	Incarcator Frontal SDLG – an. 2020	3	proprie	
22	Reciclător Bomag FlexMix RS600 - an. 2018	1	proprie	
23	Freza WIRTGEN W200 – an. 2018	1	proprie	
24	Freza Bomag BM 1300/30 T3 – an. 2018	1	proprie	
25	Freza Bomag Kaltfrase BM600/15 – an. 2013	1	proprie	
26	Autogreider SDLG G9165F – an. 2020	2	proprie	
27	Autogreider CHAMPION D710A – an. 1999	1	proprie	
28	Autogreider SDLG G9138F – an. 2024	2	proprie	
29	Buldozer Caterpillar D-5H – an.1996	1	proprie	
30	Repartizor de asfalt Bomag BF 300C – an.2018	1	proprie	
31	Repartizor de asfalt Bomag BF 691C-HB – an.2013	1	proprie	
32	Repartizor de asfalt Wogele 1600-3 – an.2017	1	proprie	
33	Repartizor de asfalt Dynopac F141C – an.2009	1	proprie	
34	Finisor beton GOMACO	1	proprie	
35	Compactor HAMM HD 10 – an. 2016	1	proprie	
36	Compactor HAMM HD 90 – an. 2016	1	proprie	
37	Compactor HAMM 2520D – an.2000	1	proprie	
38	Compactor Wacker RT28SC – an.2006	1	proprie	
39	Compactor Bomag BW161 AC – an.2013	1	proprie	
40	Compactor Bomag BW 120AD – an.1988-2000	2	proprie	
41	Compactor Amman AV110X – an.2008	1	proprie	

42	Compactor Pneumo RTR250 – an. 1998	1	proprie	
43	Compactor Dynopac CC222 – an. 2007 - 2009	2	proprie	
44	Compactor Bomag BW144 AD – an. 1992	1	proprie	
45	Compactor Bomag BW141 AC – an. 1986	1	proprie	
46	Compactor JCB – an. 2007	1	proprie	
47	Compactor Bomag BW161 AD – an. 2021	1	proprie	
48	Compactor HAMM HD 70 VV – an. 2024	1	proprie	
49	Compactor HAMM HD 80 VV – an. 2024	2	proprie	
50	Compactor HAMM HC 110 – an. 2024	1	proprie	
51	Compactor HAMM HD 110 VV – an. 2024	1	proprie	
52	Compactor HAMM HP 180 – an. 2021	1	proprie	
53	Compactor Benfold TV800 – an. 2000	1	proprie	
54	Compactor 1,5-4,0t	6	proprie	
	Camioane			
55	Autobasculanta VOLVO FM4X2T – an. 2020	11	proprie	
56	Autobasculanta VOLVO FM8X4R – an. 2021	4	proprie	
57	Mercedes Axor 1840 – an. 2008-2010	4	proprie	
58	Mercedes Actros	1	proprie	
59	Mercedes AXOR 1833K - an. 2012	1	proprie	
60	DAF CF450FAD - an. 2022	4		locatiune
61	Autotral DAF FT CF 85.460 – an 2007	1	proprie	
62	Autotral DAF FX 105 – an. 2009	1	proprie	
63	Autotral MAN TGM 18.330 – an 2006 (manipulator)	1	proprie	
64	Mercedes Actros 4155K – an. 2007	1	proprie	
65	Kamaz cisterna apa	2	proprie	
66	VOLVO – an. 2024 FL4	1	proprie	
67	Autogudronator MAN TGL 8.180 – an 2010	1	proprie	
68	Autogudronator Mercedes – an. 1997	1	proprie	
69	Autocisterna Mercedes 1323 – an. 1999	1	proprie	
70	Mercedes 809D Rex – an. 1988	1	proprie	
71	Ford Transit	14	proprie	
72	Citroen Jumper	15	proprie	
73	Mercedes Sprinter	3	proprie	
74	Renault Express	2	proprie	
75	Automacara – an. 1987-1988	2	proprie	
76	Autobetoniera 8m3 MAN – an. 1999	1	proprie	
77	Motocompresor	6	proprie	
78	Betoniera Merlo DBM – an. 1985	1	proprie	
79	Utilaj p-u montarea bordurelor – an.2016	1	proprie	
80	Statie totala Topo	3	proprie	
81	Utilaj pentru colmatare rosturi Grun RVK 450	1		locatiune
82	Repartizator de amestec mineral SCHAFFER SMS10000	1		locatiune
83	Tractor "FENDT 933Vario SCR"	1		locatiune
84	Big Multiplex Ski	1	proprie	

Alte mijloace fixe (mașini de taiat asfalt; tălpi vibratoare; placă vibratoare, mai mecanic, ciocane pneumatice, șlefuitoare unghiulare, aparate de sudat, transformator, malaxoare de beton, mașini de șlefuit, rigle vibrante ș.a.).

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea întreprinderii:

Marius Sîrbu

Administrator

SC "Nouconst" SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificat de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Administrator - Sîrbu Marius	superioare			
2	Contabil sef - Bran Maria	superioare			
3	Diriginți de șantier				
	- Corobca Vladimir	superioare	peste 5	1. Lucrări de reparație a drumului G 109 Delacău – Bulboaca – R2 km 11,33-13,40 2. Reparatia capitala a strazii Stefan cel Mare din or. Strasen cu lungimea de 3.7 km. Sectorul 2 (PC 10+00.00 - PC 13+50.00) 3. Reparatia capitala a strazii Decebal din or. Strasen (Sector 1) 4. Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989 (Three Lots) – (lot 2: Reconstruction of 31 August 1989 street) 5. Lucrări de reparație a drumului R26 Bender - Căușeni - Cimișlia, km 23,821 - km 46,308 (Sectorul 2: km 31,20 – km 39,00) și a podurilor amplasate la km 33,849 și km 34,256	seria 2023-DȘ nr.1736 1a,b; 2e,f,h
	- Furtună Alexei	superioare	peste 5	1. Reparația capitală a drumului local cu lungime de 1.4 km în satul Manoilești, raionul Ungheni 2. Reparația îmbrăcăminte rutiere din str. Națională, amenajarea parcarilor pe tronsonul cuprins între str. Romană și str. Ștefan cel Mare, or. Ungheni / Amenajarea parcarilor în zona centrală a or. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu) / Constructia havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini si muzica si amenajarea teritoriului adiacent din str.Nationala Piata Independentei mun.Ungheni 3. Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice R2 Chisinau-Bender - Tiraspol M5, km 26,006 - 33,606 4. Lucrări de amenajare a căilor de acces către Chișinău Arena Polivalentă, pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km. 7,185, partea dreaptă 5. Lucrări de reparație a nodului rutier (pasajului), poziționat pe drumul public M3 Chișinău –Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România, km 41,96 (sectorul de drum km 41,59 - 42,10 și bretelele 1 și 2)	seria 2024-DȘ Nr.1954 1a,b 2e,f,h

	- Ichim Pavel	superioare	peste 5	1. Lucrari de îmbunătățire a drumurilor locale, Coridorul 16, Contractul LRIP/W6/02: „G105: R3-Costești-Țipala-G106,(km 8+450 – km 17+350)” 2. Executia Accesului din sos. Hincesti si str. Sihastrului.- Kaufland Codru 2340 3. Construcția drumului din str. Sihastrului și stradelor 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pomiculturilor din or.Codru (inclusiv trotuar) 4. Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1,3 km din com. Trușeni, (str. Durlești, s. Dumbrava) mun. Chișinău 5. Lucrari de reconstrucție a strazii Dacia (str. Stefan cel Mare - str. Chisinaului) cu o lungime de 1,33 km din com. Bacioi, mun. Chisinau	seria 2025-RT nr.0027 40.3.1 & 40.3.2
	- Odovenco Petru	superioare	peste 5	1. Constructia strazii de acces de la str. Bucovinei catre Centrul Comercial si amenajarea platformei statiei terminus a transportului public din mun. Chisinau 2. Lucrari de reparație a unor sectoare de drum din str.-la 1 Livezilor, str.-la 2 Livezilor, str.Cișmelelor, str.-la Cișmelelor, str.-la 2 Cișmelelor din or.Durlești 3. Constructia drumurilor în interiorul complexului rezidential situat în mun. Chisinau, com. Bacioi ”Satul German”	seria 2024-DȘ Nr. 1959 1a,b 2e,f,h
4	Protectia mediului	superioare	peste 5		
5	Geodezist - 3	superioare	peste 5		
6	Maiștri - 6	superioare	peste 5		
7	Muncitori rutieri de la cat. I până la cat.VI. - 106				

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea întreprinderii:

Marius Sîrbu

Administrator

SC ”Nouconst” SRL

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea întreprinderii:

Marius Sîrbu

Administrator

SC ”Nouconst” SRL

Nu este necesar**INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA**

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____ -- _____
- b) _____ -- _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____ -- _____
- b) _____ -- _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____ -- _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____ -- _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____ -- _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite
_____ -- _____

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____ -- _____

f) Condiții de administrare a asociației _____ -- _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate
_____ -- _____

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării
_____ -- _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației
_____ -- _____

j) Alte cauze _____ -- _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____ -- _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____