

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

lista tuturor contractelor similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele cumpărătorului/ Adresa	Prețul contractului	Data contractului
1*	Materiale de constructii	Sectia Cultura Singerei Or.Singerei str.Lautaru 29	125000 F/TVA	26.20.2020
2*	Materiale de constructii	Primaria Natalievca r-on Falesti sat.Natalievca	5108.50 Cu TVA	05.10.2020
3*	Materiale de constructii	Primaria s.Sadovoe Mun.Baltis.Sadovoe str.Independentii 6	2641.99 Cu TVA	29.09.2020
4*	Materiale de constructii	Scoala Profesionala nr.1Balti	31762.44 Cu TVA	24.09.2020
5*	Materiale de constructii p/u reparatia curente	Balti-gaz Mun.Balti str.SF.Nicolaie,43	28942.01 Cu TVA	09.0602020
6*	Materiale de constructii	MOLDOVATRANGAZ r-nul Drochia	528386.89 F/TVA	17.06.2020
7*	Materiale de constructii	MOLDOVATRANGAZ r-nul Drochia	325197.93 F/TVA	17.06.2020
8*	Materiale de constructii	Centrul de adapost pentru animale fara stapin din mun.Balti	114149.24 Cu TVA	30.06.2020
9*	Materiale de constructii	Primaria Bravicea	15000 Cu TVA	16.06.2020
10*	Materiale de constructii	MF_TR Nord Drochia Primaria Pelinia	11081.26 Cu TVA	17.05.2020
11*	Materiale de constructii	Biroul Vamal Nord Mun Balti str.Cicicalo 1	22894.90 Cu TVA	15.05.2020



12*	Materiale de constructii	Centrul de adapost pentru animale fara stapin din mun.Balti	80579.63 Cu TVA	15.09.2021
13*	Instrument Electric	MF_TR Nord Drochia Primaria Pelinia	2507 Cu TVA	28.06.2022
14*	Materiale de constructii	MF_TR Nord Drochia Primaria Pelinia	12500 Cu TVA	24.06.2022
15*	Materiale de constructii si articole conexe	Scoala sportiva specializata de fotbal m.Balti	21000 Cu TVA	15.06.2022
16*	Materiale de constructii	MOLDOVATRANGAZ r-nul Drochia	1545402.20 Cu TVA	13.05.2022
17*	Materiale de constructii	MOLDOVATRANGAZ r-nul Drochia	628655.60 Cu TVA	29.06.2022
18*	Materiale de constructii	Directia Situatii Exceptionale mun Balti mun Balti str Pacii 38	35005.30 Cu TVA	12.05.2022
19*	Materiale de constructii	Centrul de adapost pentru animale fara stapin din mun.Balti	26384 Cu TVA	23.06.2022
20*	Materiale de constructii si articole conexe	Scoala sportiva specializata de fotbal m.Balti	25500 Cu TVA	22.02.2022
21*	Materiale de constructii	Spital Raional Falesti IMSP	151490.66 Cu TVA	21.06.2021
22*	Materiale de constructii	Scoala sportiva specializata de fotbal m.Balti	22230 Cu TVA	15.11.2021
23*	Materiale de constructii	MOLDOVATRANGAZ r-nul Drochia	752594.9 Cu TVA	08.07.2021
24*	Materiale de constructii	MOLDOVATRANGAZ r-nul Drochia	856656.51 Cu TVA	08.07.2021
25*	Materiale de constructii	MF_TR Nord Drochia Primaria Pelinia	42500 Cu TVA	28.06.2021
26*	Materiale de constructii	Centrul de adapost pentru animale fara stapin din mun.Balti	88795.55 Cu TVA	07.06.2021
27*	Materiale de constructii	Directia Situatii Exceptionale mun Balti mun Balti str Pacii 38	40039.90 Cu TVA	19.04.2021



[illegible]

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoarele informație:

CONTRACT NR 1, ...

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii
2. Numărul și data contractului NR.17/20 26.20.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Sectia Cultura Singerei
4. Adresa beneficiarului Or.Singerei str.Lautaru 29
5. Țara RM
6. Valoarea contractului 125000 F/TVA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 125000 F/TVA
 - b) finală (la data finalizării contractului) 125000 F/TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
8. Perioada de executare:
 - a) contractată 30zile
 - b) efectiv realizată 30zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 2

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii
2. Numărul și data contractului Nr 18/20 05.10.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Natalievca
4. Adresa beneficiarului r-on Falesti sat.Natalievca
5. Țara RM
6. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) 5108.50 Cu TVA
 - b) finală (la data finalizării contractului) 5108.50 Cu TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
8. Perioada de executare:
 - b) contractată 14 Zile
 - b) efectiv realizată 2 Zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 3

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii
2. Numărul și data contractului Nr.19/20 29.09.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Sadovoe
4. Adresa beneficiarului Mun.Baltis.Sadovoe str.Independentii 6
5. Țara RM
6. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) 2641.99 Cu TVA
 - b) finală (la data finalizării contractului) 2641.99 Cu TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
8. Perioada de executare:
 - c) contractată 7 Zile
 - b) efectiv realizată 2 Zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 4

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii
2. Numărul și data contractului Nr 20/20 24.09.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Scoala Profesionala nr.1Balti
4. Adresa beneficiarului Balti
5. Țara RM
6. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) 31762.44 Cu TVA
 - b) finală (la data finalizării contractului) 31762.44 Cu TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu



8. Perioada de executare:

d) contractată 14 Zile

b) efectiv realizată 14 Zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 5

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii

2. Numărul și data contractului Nr 21/20 09.06.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Balti-gaz

4. Adresa beneficiarului Mun.Balti str.SF.Nicolaie,43

5. Țara RM

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) 28942.01 Cu TVA

b) finală (la data finalizării contractului) 28942.01 Cu TVA

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

8. Perioada de executare:

e) contractată Anul 2020

b) efectiv realizată 15.12.2020

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 6

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii

2. Numărul și data contractului Nr 22/20 17.06.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului MOLDOVATRANGAZ

4. Adresa beneficiarului r-nul Drochia

5. Țara RM

6 Valoarea contractului 528386.89 F/TVA

a) inițială (la data semnării contractului) 528386.89 F/TVA

b) finală (la data finalizării contractului) 528386.89 F/TVA

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

8. Perioada de executare:

f) contractată 60 Zile

b) efectiv realizată 60 Zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 8

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii

2. Numărul și data contractului Nr 23/20 30.06.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Centrul de adăpost pentru animale fara stăpin din mun.Balti

4. Adresa beneficiarului Balti

5. Țara RM

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) 114149.24 Cu TVA

b) finală (la data finalizării contractului) 114149.24 Cu TVA

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

8. Perioada de executare:

g) contractată 7 Zile

b) efectiv realizată 1 O zi

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 9

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii

2. Numărul și data contractului Nr 24/20 16.06.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului 15000 Cu TVA

4. Adresa beneficiarului Primaria Bravicea

5. Țara RM

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului) 15000 Cu TVA



b) finală (la data finalizării contractului) _____ 15000 Cu TVA _____
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Nu _____
8. Perioada de executare:
h) contractată _____ 14 Zile _____
b) efectiv realizată _____ 7 Zile _____
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ Nu _____
CONTRACT NR 10

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Materiale de constructii _____
2. Numărul și data contractului _____ Nr _____ 25/20 _____ 17.05.2020 _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____ MF_TR Nord Drochia Primaria Pelinia _____
4. Adresa beneficiarului _____ R-n Drochia s.Pelinia _____
5. Țara _____ RM _____
6 Valoarea contractului
a) inițială (la data semnării contractului) _____ 11081.26 Cu TVA _____
b) finală (la data finalizării contractului) _____ 11081.26 Cu TVA _____
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Nu _____
8. Perioada de executare:
i) contractată _____ 7 Zile _____
b) efectiv realizată _____ 2 Zile _____
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ Nu _____
CONTRACT NR 11

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Materiale de constructii _____
2. Numărul și data contractului _____ Nr 26/20 _____ 15.05.2020 _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____ Biroul Vamal Nord _____
4. Adresa beneficiarului _____ Mun Balti str.Cicicalo 1 _____
5. Țara _____ RM _____
6 Valoarea contractului
a) inițială (la data semnării contractului) _____ 22894.90 Cu TVA _____
b) finală (la data finalizării contractului) _____ 22894.90 Cu TVA _____
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Nu _____
8. Perioada de executare:
j) contractată _____ 10 Zile _____
b) efectiv realizată _____ 7 Zile _____
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ Nu _____
CONTRACT NR 12

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Materiale de constructii _____
2. Numărul și data contractului _____ Nr 27/21 _____ 15.09.2021 _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____ Centrul de adăpost pentru animale fara stăpin din mun.Balti _____
4. Adresa beneficiarului _____ Balti _____
5. Țara _____ RM _____
6 Valoarea contractului
a) inițială (la data semnării contractului) _____ 80579.63 Cu TVA _____
b) finală (la data finalizării contractului) _____ 80579.63 Cu TVA _____
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Nu _____
8. Perioada de executare:
k) contractată _____ Anul 2021 _____
b) efectiv realizată _____ 5 Luni _____
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ Nu _____
CONTRACT NR 13

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Instrument Electric _____
2. Numărul și data contractului _____ Nr 28/22 _____ 28.06.2022 _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____ MF_TR Nord Drochia Primaria Pelinia _____
4. Adresa beneficiarului _____ R-n Drochia s.Pelinia _____



5. Țara RM
6 Valoarea contractului
a) inițială (la data semnării contractului) 2507 Cu TVA
b) finală (la data finalizării contractului) 2507 Cu TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
8. Perioada de executare:
l) contractată 1 O Zi
b) efectiv realizată 1 O Zi
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
CONTRACT NR 14

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii
2. Numărul și data contractului Nr 29/22 24.06.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului MF_TR Nord Drochia Primaria Pelinia
4. Adresa beneficiarului R-n Drochia s.Pelinia
5. Țara RM
6 Valoarea contractului
a) inițială (la data semnării contractului) 12500 Cu TVA
b) finală (la data finalizării contractului) 12500 Cu TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
8. Perioada de executare:
m) contractată 14 Zile
b) efectiv realizată 1 O Zi
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu
CONTRACT NR 15

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii
2. Numărul și data contractului Nr 30/22 15.06.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Scoala sportiva specializata de fotbal m.Balti
4. Adresa beneficiarului Balti
5. Țara RM
6 Valoarea contractului
a) inițială (la data semnării contractului) 21000 Cu TVA
b) finală (la data finalizării contractului) 21000 Cu TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
8. Perioada de executare:
n) contractată 30 Zile
b) efectiv realizată 30 Zile
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu
CONTRACT NR 16

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii
2. Numărul și data contractului Nr 31/22 13.05.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului MOLDOVATRANS GAZ
4. Adresa beneficiarului r-nul Drochia
5. Țara RM
6 Valoarea contractului
a) inițială (la data semnării contractului) 1545402.20 Cu TVA
b) finală (la data finalizării contractului) 1545402.20 Cu TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
8. Perioada de executare:
o) contractată 60 zile
b) efectiv realizată 60 zile
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu
CONTRACT NR 17

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii



2. Numărul și data contractului Nr 32/22 29.06.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului MOLDOVATRANS-GAZ
4. Adresa beneficiarului r-nul Drochia
5. Țara RM
6 Valoarea contractului
a) inițială (la data semnării contractului) 628655.60 Cu TVA
b) finală (la data finalizării contractului) 628655.60 Cu TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
8. Perioada de executare:
p) contractată 60 zile
b) efectiv realizată 60 zile
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu
CONTRACT NR 18

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii
2. Numărul și data contractului 33/22 12.05.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Situatii Exceptionale mun Balti
4. Adresa beneficiarului mun Balti str Pacii 38
5. Țara RM
6 Valoarea contractului
a) inițială (la data semnării contractului) 35005.30 Cu TVA
b) finală (la data finalizării contractului) 35005.30 Cu TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
8. Perioada de executare:
q) contractată 7 Zile
b) efectiv realizată 7 zile
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu
CONTRACT NR 19

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii
2. Numărul și data contractului Nr 34/22 23.06.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Centrul de adapost pentru animale fara stapin din mun.Balti
4. Adresa beneficiarului Balti
5. Țara RM
6 Valoarea contractului
a) inițială (la data semnării contractului) 26384 Cu TVA
b) finală (la data finalizării contractului) 26384 Cu TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
8. Perioada de executare:
r) contractată 14 zile
b) efectiv realizată 14 zile
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu
CONTRACT NR 20

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii
2. Numărul și data contractului 35/22 22.02.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Scoala sportiva specializata de fotbal m.Balti
4. Adresa beneficiarului Balti
5. Țara RM
6 Valoarea contractului
a) inițială (la data semnării contractului) 25500 Cu TVA
b) finală (la data finalizării contractului) 25500 Cu TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
8. Perioada de executare:
s) contractată 30 zile
b) efectiv realizată 30 zile
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu



1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii
2. Numărul și data contractului 36/22 21.06.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Spital Raional Falesti IMSP
4. Adresa beneficiarului Falesti
5. Țara RM
6. Valoarea contractului
- a) inițială (la data semnării contractului) 151490.66 Cu TVA
- b) finală (la data finalizării contractului) 151490.66 Cu TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
8. Perioada de executare:
- t) contractată Anul 2021
- b) efectiv realizată Anul 2021
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 22

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii
2. Numărul și data contractului Nr 37/21 15.11.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Scoala sportiva specializata de fotbal m.Balti
4. Adresa beneficiarului Balti
5. Țara RM
6. Valoarea contractului
- a) inițială (la data semnării contractului) 22230 Cu TVA
- b) finală (la data finalizării contractului) 22230 Cu TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
8. Perioada de executare:
- u) contractată 22230 Cu TVA
- b) efectiv realizată 22230 Cu TVA
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 23

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii
2. Numărul și data contractului Nr 38/21 08.07.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului MOLDOVATRANGAZ
4. Adresa beneficiarului r-nul Drochia
5. Țara RM
6. Valoarea contractului
- a) inițială (la data semnării contractului) 752594.9 Cu TVA
- b) finală (la data finalizării contractului) 752594.9 Cu TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
8. Perioada de executare:
- v) contractată 60 zile
- b) efectiv realizată 60 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 24

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de constructii
2. Numărul și data contractului Nr 39/21 08.07.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului MOLDOVATRANGAZ
4. Adresa beneficiarului r-nul Drochia
5. Țara RM
6. Valoarea contractului
- a) inițială (la data semnării contractului) 856656.51 Cu TVA
- b) finală (la data finalizării contractului) 856656.51 Cu TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
8. Perioada de executare:
- w) contractată 60 zile



b) efectiv realizată _____ 60 zile _____
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ Nu _____
CONTRACT NR 25

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Materiale de constructii _____
2. Numărul și data contractului _____ Nr 40/21 _____ 28.06.2021 _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____ MF_TR Nord Drochia Primaria Pelinia _____
4. Adresa beneficiarului _____ R-n Drochia s.Pelinia _____
5. Țara _____ RM _____
6 Valoarea contractului
a) inițială (la data semnării contractului) _____ 42500 Cu TVA _____
b) finală (la data finalizării contractului) _____ 42500 Cu TVA _____
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare: _____ Nu _____
8. Perioada de executare:
x) contractată _____ 30 zile _____
b) efectiv realizată _____ 30 zile _____
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ Nu _____
CONTRACT NR 26

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Materiale de constructii _____
2. Numărul și data contractului _____ Nr 41/21 _____ 07.06.2021 _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____ Centrul de adăpost pentru animale fara stapin din mun.Balti _____
4. Adresa beneficiarului _____ Balti _____
5. Țara _____ RM _____
6 Valoarea contractului
a) inițială (la data semnării contractului) _____ 88795.55 Cu TVA _____
b) finală (la data finalizării contractului) _____ 88795.55 Cu TVA _____
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare: _____ Nu _____
8. Perioada de executare:
y) contractată _____ Anul 2021 _____
b) efectiv realizată _____ Anul 2021 _____
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ Nu _____
CONTRACT NR 27

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Materiale de constructii _____
2. Numărul și data contractului _____ Nr 42/21 _____ 19.04.2021 _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____ Directia Situatii Exceptionale mun Balti _____
4. Adresa beneficiarului _____ mun Balti str Pacii 38 _____
5. Țara _____ RM _____
6 Valoarea contractului
a) inițială (la data semnării contractului) _____ 40039.90 Cu TVA _____
b) finală (la data finalizării contractului) _____ 40039.90 Cu TVA _____
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare: _____ Nu _____
8. Perioada de executare:
z) contractată _____ 30 zile _____
b) efectiv realizată _____ 30 zile _____
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ Nu _____

CONTRACT NR 28

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Materiale de constructii _____
2. Numărul și data contractului _____ Nr 43/21 _____ 22.01.2021 _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____ Balti-gaz _____
4. Adresa beneficiarului _____ Mun.Balti str.SF.Nicolaie,43 _____
5. Țara _____ RM _____
6 Valoarea contractului
a) inițială (la data semnării contractului) _____ 17574.60 Cu TVA _____
b) finală (la data finalizării contractului) _____ 17574.60 Cu TVA _____



7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Nu _____
8. Perioada de executare:
- aa) contractată _____ Anul 2021 _____
- b) efectiv realizată _____ 6 luni _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ Nu _____

CONTRACT NR 29

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Materiale de constructii _____
2. Numărul și data contractului _____ Nr 44/23 _____ 26.01.2023 _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____ Scoala sportiva specializata de fotbal m.Balti _____
4. Adresa beneficiarului _____ Balti _____
5. Țara _____ RM _____
- 6 Valoarea contractului
- a) inițială (la data semnării contractului) _____ 25000 Cu TVA _____
- b) finală (la data finalizării contractului) _____ 25000 Cu TVA _____
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Nu _____
8. Perioada de executare:
- bb) contractată _____ 14 zile _____
- b) efectiv realizată _____ 14 zile _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ Nu _____

CONTRACT NR 30

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Materiale de constructii _____
2. Numărul și data contractului _____ 45/22 _____ 15.09.2022 _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____ Primaria Natalievca _____
4. Adresa beneficiarului _____ r-on Falesti sat.Natalie _____
5. Țara _____ RM _____
- 6 Valoarea contractului
- a) inițială (la data semnării contractului) _____ 21778.07 Cu TVA _____
- b) finală (la data finalizării contractului) _____ 21778.07 Cu TVA _____
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Nu _____
8. Perioada de executare:
- cc) contractată _____ 7 zile _____
- b) efectiv realizată _____ 7 zile _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ Nu _____

CONTRACT NR 31

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Materiale de constructii _____
2. Numărul și data contractului _____ Nr 46/22 _____ 06.12.2022 _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____ Spital Raional Falesti IMSP _____
4. Adresa beneficiarului _____ Falesti _____
5. Țara _____ RM _____
- 6 Valoarea contractului
- a) inițială (la data semnării contractului) _____ 132959.55 Cu TVA _____
- b) finală (la data finalizării contractului) _____ 132959.55 Cu TVA _____
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Nu _____
8. Perioada de executare:
- dd) contractată _____ Anul 2022 _____
- b) efectiv realizată _____ Anul 2022 _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ Nu _____

CONTRACT NR 32

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Materiale de constructii _____



2. Numărul și data contractului 47/22 06.12.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Spital Raional Falesti IMSP
4. Adresa beneficiarului Falesti
5. Țara RM
6 Valoarea contractului
a) inițială (la data semnării contractului) 197569.73 Cu TVA
b) finală (la data finalizării contractului) 197569.73 Cu TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
8. Perioada de executare:
ee) contractată Anul 2022
b) efectiv realizată Anul 2022
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 33

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale igienico-sanitare
2. Numărul și data contractului Nr 48/23 26.02.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului ÎM „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți
4. Adresa beneficiarului Balti
5. Țara RM
6 Valoarea contractului
a) inițială (la data semnării contractului) 110461.60 Cu TVA
b) finală (la data finalizării contractului) 110461.60 Cu TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
8. Perioada de executare:
ff) contractată Anul 2023
b) efectiv realizată Anul 2023
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu

Data completării: 5.06.2023

Semnat:

Nume: Pirogan Vladimir

Funcția în cadrul întreprinderii: Director Comercial

Denumirea întreprinderii: SRL STROYLUX

