
Anexa nr. 13 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI 

EXECUTATE ÎN ULTIMII 3 ANI DE ACTIVITATE 

 
Nr. 

crt. 
Obiect contract Denumirea/nume 

beneficiar/Adresa 
Calitatea 

antreprenorului*) 
Preţ 

contract/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate 

(MDL) 

Perioada 

de 

execuţie 

a 

lucrării 

(luni) 

Numărul şi 

data 

procesului-

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

4 Lucrări de reparație 

și reconstrucție în 

blocul 

administrativ nr. 1 

și nr. 2 

Ministerul 

Finanțelor, 

str.Constantin 

Tănase 7, 

mun.Chisinau 

 

Contractant unic 

 

5 997 004 / 

6 450 171 

 

6 luni 

 

1 din 

09.01.2019 

Lucrarile 

sunt finisate 

5 Lucrări de execuție 

a gardului din 

lamele metalice 

pentru terenul 

adiacent PCD (bd. 

Dacia 80/4, mun. 

Chișinău) 

Î.S. “MoldATSA” 

,bd.dacia 80/4, 

mun.Chisinau 

Contractant unic 1 814 565 / 

1 814 514 
3 luni 

 

1 din 

07.02.2019 

Lucrarile 

sunt finisate 

6 Renovarea 

complexului 

sportiv amplasat pe 

teritoriului la 

Tabăra militară 

nr.142, 

mun.Chișinău, 

etapa II 

AGENŢIA 

ASIGURARE 

RESURSE ŞI 

ADMINISTRARE 

PATRIMONIU A 

MINISTERULUI 

APĂRĂRII, 

șos.Hâncești 84, 

mun.Chisinau 

 

Contractant unic 3 949 447/ 

3 949 447 

 

5 luni 

 

39 din 

23.08.2019 

Lucrarile 

sunt finisate 

7 Reconstruirea 

holului clădirii 

Primăriei 

municipiului 

Chișinău în 

vederea instalării 

ÎM Direcția 

Construcții Capitale, 

mun.Chisinau, str. 

31 august 1989, 

nr.100 

Contractant unic 1 098 421 /  

  1 192 919 

8 luni 98 din 

15.11.2019 

Lucrarile 

sunt finisate 



unui ascensor 

pentru persone cu 

mobilitate redusă 

8 Lucrări de reparație 

a sediului CNPF, 

mun.Chișinău, 

bd.Ștefan cel Mare 

și Sfînt, 77 

Comisia Națională a 

Pieței Financiare, 

bd.Stefan cel Mare 

și Sfânt 77, 

mun.Chisinau 

Contractant unic 10 070 676 

/ 11 565 

967 

8 luni 1 din 

18.08.2020 

Lucrarile 

sunt finisate 

9 Reparația capitală a 

elementelor de 

bază din cadrul 

Complexului 

Memorial 

“ETERNITATE” 

AGENŢIA 

ASIGURARE 

RESURSE ŞI 

ADMINISTRARE 

PATRIMONIU A 

MINISTERULUI 

APĂRĂRII 

șos.Hâncești 84, 

mun.Chisinau 

 

Contractant unic 2 339 516 / 

2 339 516 

1 luna 31 din 

09.06.2020 

Lucrarile 

sunt finisate 

10 Reparația capitală a 

sediului Orchestrei 

Prezidențiale, mun, 

Chișinău, str. 

Pietrarilor, 1 

AGENŢIA 

ASIGURARE 

RESURSE ŞI 

ADMINISTRARE 

PATRIMONIU A 

MINISTERULUI 

APĂRĂRII 

șos.Hâncești 84, 

mun.Chisinau 

Contractant unic 6 556 240 / 

7 252 810  

10 luni 53 din 

29.12.2020 

Lucrarile 

sunt finisate  

11 Lucrari de reparație 

a secției spitalicești 

cu profil 

chirurgical,et.4 bl. 

A IMSP Institutul 

Oncologic 

IMSP Institutul 

Oncologic 

Contract unic 2 364 

575,38 

MDL 

150 zile Nr.3 din 

21.05.2021 

 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 

contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

 

Semnat_______ 

Nume: Munteanu Mihail 

Funcţia în cadrul firmei: Director General 

Denumirea întreprinderii:  Firma Magda SRL 
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