

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr . crt .	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenor ului^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Nr. IFB-W-12071-RO4 din 26.08.2020	Primaria s.Cioara	Antreprenor general	1 667 918,68 lei	12	Nr.1 din 28.08.2021
2	Nr. 31 din 12.04.2021	DETS sec. Botanica	Antreprenor general	121 013,20 lei	1	Nr.3 din 13.05.2021
3	Nr. 26 din 12.04.2021	DETS sec. Botanica	Antreprenor general	120 527,96 lei	3	-
4	Nr. 27 din 12.04.2021	DETS sec. Botanica	Antreprenor general	153 399,44 lei	3	-
5	Nr. 30 din 12.04.2021	DETS sec. Botanica	Antreprenor general	106 012,43 lei	3	-
6	Nr. 30 din 18.05.2021	DETS Botanica	Antreprenor general	97 857,76 lei	3	-
7	Nr. IFB-W-12073-RO4 din 28.09.2020	Primaria s. Sarata Noua	Antreprenor general	794 092,42 lei	8	Nr. 1 din 14.05.2021
8	Nr. IFB-W-12077-RO4 din 11.09.2020	Primaria or. Singerei	Antreprenor general	1 579 504,68 lei	7	Nr.1 din 12.05.2021
9	Nr. 1 din 05.01.2021	Magazinul Universal Central „UNIC” SA	Antreprenor general	3 493 571,54 lei	2	-
10	Nr. 06-21/L din 15.02.2021	DETS sec. Centru	Antreprenor general	195 992,00 lei	1	-

11	Nr. 13-21/L din 22.03.2021	DETS sec. Centru	Antreprenor general	239 000,00 lei	1	-
11	Nr. 36-21/L din 03.09.2021	DETS sec. Centru	Antreprenor general	294 049,96	1	-
13	Nr. 41-21/L din 20.09.2021	„ISS SISTEM” SRL	Antreprenor general	261 106,55	1	-
14	Nr. 002-21 din 06.08.2021	Institutia Privata Casa Copilului „Preafericitul Iosif”	Antreprenor general	253 646,85 lei	2	-
15	Nr. 010-21 din 06.10.2021	Institutia Privata Casa Copilului „Preafericitul Iosif”	Antreprenor general	274 423,07 lei	2	-
16	Nr. 2 din 01.03.2021	Casa de Comert „Gemeni” SA	Antreprenor general	939 789,00 lei	1	-
17	Nr.1din 24.08.2021	„Lucrari civile la gradinita de copii”din s. Horotca	Antreprenor general	1 075 732,58	6	Nr.1 din 14.12.2022
18	Nr.50 din 06.062022	IMSP Centru de Sanatate Drochia	Antreprenor general	877 604,16	3	Nr.1din 01.09.2022 Nr.2 din 02.12.2022
19	Nr.378-LP din 31.10.2022	IMSP Institutul Oncologic	Antreprenor general	2 026 637.58	1	Nr.4 din 19.01.2023
20	Nr.64 din 29.11.2022	Lucrari de pavare gradinita de copii din s. Mingir	Antreprenor general	294 787.89	1	Nr.1 din 16.12.2022

Data completării 04.04.2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Administrator, Cebotari Andrei
(semnătura autorizată)