
 
DECLARAȚIE 

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 
 

 
 

Nr 
d/o 

 
 

Obiectul 
contractu 

lui 

 
 

Denumirea/numele 
beneficiarului/Adresa 

 
 

Calitatea 
antrepren 
orului*) 

 
Preţul 

contractului/ 
valoarea 
lucrărilor 
executate 

 

Perioada de 
execuţie a 
lucrării 
(luni) 

Numărul şi 
data 

procesului- 
verbal de 
recepţie la 
terminarea 
lucrărilor 

 
1 

 
Lucrări 

Constructia statiilor de 
oprire din s.Ustia r. 
Glodeni 

Contract 
unic 

 
57 919.75 

 
14 zile Nr.1 din 

14.04.2023 

 
2 

 

Lucrări 

Lucrari de reparatie 
a blocului sanitar, 
Grasinita cresa nr.4, 
grupa Garofita 

 
Contrac

t unic 

 

176 333.34 

 

1 lună 

 
Nr.1 din 

17.07.2023 

   3    
   Lucrări 

Lucrări de reparații 
în grupa creșă în 
cadrul IET nr.4 din 
orașul Glodeni 

   
  Contract    
      unic 

  
    550 771,95 

 
       1 lună 

 
   Nr.16/2 din 
   27.11. 2023 

    4   
   Lucrări 

Lucrări de reparații 
în grupa creșă in 
cadrul IET nr.10 
“Guguță” din or. 
Rîșcani. 

     Contract    
      unic 

 
   552 139,15 

  
     1 lună 

   
  Nr. 17/4 din  
29.11.2023 

    5  
  Lucrări 

Reparații capitale ale 
clădirilor Gradiniței 
de copii Porumbița 
din r-nul Glodeni sat. 
Hîjdieni. 

 
  Contract     
     unic 

 
 
    335 771,85 

 
  
    1 lună 

  
  Nr. 42 din  
23 iulie 2024 
 

   6  
 
 

Lucrări 

 
Lucrari de constructie / 
montare a terenuri de 
joaca pentru copii sat 
Ustia r.Glodeni 

 
 

Contract 
unic 

 
 
 

24 995.45 

 
 
 

10 zile 

 
 

Nr.1 din 
20.07.2023 

 

7 

 
 

Lucrări 

Lucrari de constructie 
/ montare a terenuri de 
joaca pentru copii sat 
Limbenii Vechi 
r.Glodeni 

 
Contract 

unic 

 
 

24 995.45 

 
 

10 zile 

 
Nr.1 din 

28.07.2023 

 

8 

 
 

Lucrări 

Lucrari de reparatii 
capitale / renovare a 
holului si a unei Sali 
de clasa la Gimn. Dm. 
Cantemir or. Glodeni 

 
Contract 

unic 

 
 

187 000,00 

 
 

1 lună 

 
Nr.1 din 

12.09.2023 

9 
 

Lucrări 
Lucrari de renovare a 
pavajului la Gimn. 
Limbenii Vechi 

Contract 
unic 

 
95596,00 

 
2 luni Nr.1 din 

17.10.2023 

 

10 

 
 

Lucrări 

Reparațiaprin pavare 
căilor de acces, 
amenajarea 
teritoriului la Centrul   
de Cultură Limbenii 
Noi 

 
Contract 

unic 

 
 

125512,16 

 
 

1 luna 

 

 
  11 

   
 
    Lucrări 

Amenajarea zonei de 
agrement pe str. V Zgircea 

nr. 11 din or. Glodeni 
 

  
  Contract    
       unic 

 
 
      751 431,02 

 
  
      2 luni 

 
    Nr. 66/24 din 
     28. 08.2024 

 



* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 
contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

 
 
 
 
Nume: Șaban Tatiana 
Funcția: Administrator 
Adresa: or. Glodeni str. Mit.Varlaam 53 
Semnătura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr.115 

din “15” 09. 2021 

 
DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de reparații în grupa creșă in cadrul IET nr.10 
“Guguță” din or. Rîșcani. 
2. Numărul şi data contractului: nr. 4 din 29 noiembrie 2023 
3. Denumirea/numele beneficiarului: Grădinita din orașul Rîșcani 
4. Adresa beneficiarului: orașul Rîscani 
5. Ţara: Republica Moldova 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  antreprenor  

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
b) antreprenor asociat 
c) subantreprenor 
7. Valoarea contractului: 552 139,15  lei 
a) iniţială (la data semnării contractului ) _552 139.15    
b) finală (la data finalizării contractului)  552 139,15    
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare:  
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată: 1 lună  
b) efectiv realizată 1 luna  
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  

 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte 

 
 
Nume: Șaban Tatiana 
Funcția: Administrator 
Adresa: or. Glodeni str. Mit.Varlaam 53 
Semnătura 
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