

FORMULARUL F 3.2

IMPUTERNICIRE

[Oferta trebuie să fie însoțită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a semnat documentele depuse este autorizată să angajeze operatorul economic în procedura de atribuire a contractului de achiziție publică. Împuternicirea trebuie să fie într-un format juridic, în conformitate cu formatul țării în care ofertantul este înregistrat și trebuie să poarte atât semnătura celui care împuternicește cât și semnătura celui împuternicit. O traducere autorizată în limba moldovenească va însoți orice împuternicire într-o alta limbă. În cazul unei asocieri, persoana care a semnat documentele din cadrul oferte trebuie confirmată prin înaintarea împuternicirilor semnate de toți reprezentanții cu drept de semnătură ai partenerilor]

Împuternicirea (împuternicirile) se atașează acestui formular.

Numele în clar: **Iazinschi Alexandru**

Semnătura: _____

În calitate de: **Manager**

Legal autorizat să semnez documentele din cadrul ofertei pentru și în numele:

„Moldsercon” SRL

(denumire/nume operator economic)

Data completării: 06.03.2019

FORMULARUL F 3.3

OFERTĂ

Către Institutia Publica Muzeul de Istorie a evreilor din Republica Moldova

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **director Iazinschi Anatolie** reprezentanți ai ofertantului „**Moldsercon**” SRL

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

Lucrari de reparatie capitala in sectia Boli interne nr 2 a spitalului

(denumirea lucrării)

suma fara TVA **10 308 397.26 lei**

(suma în litere și în cifre)

suma TVA **2 061 679.46 lei**

(suma în litere și în cifre)

suma inclusiv TVA **12 370 076.72 lei**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **3 luni**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**,

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de **06.05.2019**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **06.03.2019**

Iazinschi Anatolie, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele „**Moldsercon**” SRL

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0.0** (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de **5%** (din prețul total ofertat) și constituie **618 503.83 lei**.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60 luni calendaristice**.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **10 zile calendaristice**.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **10 zile calendaristice**

Ofertant,

„Moldsercon” SRL

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F 3.5 GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie -amenajari , consolidari la Cimitirul Evreesc din or. Chisinau
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019		
		3 luni		
	Organizare de șantier			
	Lucrari de terasament la curatirea mormintelor			
	Organizarea si intretinerea drumurilor de acces			
	Degajarea arborilor			
	Inlincarcarea si transportarea deseurilor			
	Consolidarea monumentelor deteriorate			
	Reparatii si consolidari la ingradiri -imprejmuiri metalice			
	Consolidari la garduri de ingradire a terenului			

Data completării: **06.03.2019**

Semnat: _____

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL**

FORMULARUL F 3.6

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Iazinschi Anatolie reprezentant împuternicit al „Moldsercon” SRL
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Iazinschi Anatolie reprezentant împuternicit al „Moldsercon” SRL
(denumirea operatorului economic)

, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura ocds-b3wdp1-MD-1550244833415
din AP din 06.03.2019

(se menționează procedura)

pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect

Lucrari de reparatie -amenajari , consolidari la Cimitirul Evreesc din or. Chisinau
(denumirea lucrării)

codul CPV 45200000-9, la data de 06.03.2019 (zi/luna/an), organizată de

Institutia Publica Muzeul de Istorie a evreilor din Republica Moldova
(denumirea autorității contractante)

declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 06.03.2019

Semnat: _____

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: „**Moldsercon**” SRL

FORMULARUL F 3.7

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: **06.03.2019**

Numărul procedurii: **ocds-b3wdp1-MD-1550244833415**

Către: **Institutia Publica Muzeul de Istorie a evreilor din Republica Moldova**

Subsemnatul, **Iazinschi Anatolie** reprezentant împuternicit al **„Moldsercon” SRL**
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: **06.03.2019**

Semnat: _____

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL**

FORMULARUL F 3.8

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: „**Moldsercon**” SRL
2. Codul fiscal: **1002600047068**
3. Adresa sediului central: **mun.Chisinau str. Igor Vieru 17/1 of.3**
4. Telefon: **0 22 74-23-36/ 069125296**
Fax: **0 22 74-48-44**
E-mail: **moldsercon@mail.ru**
5. Certificatul de înregistrare: **Inregistrat in Camera de Inregistrari de Stat cu Nr .MD 0008321 din 20.02.2002**
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrării de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domeniile : **Constructii de cladiri , reparatii , reconstrucții**
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) **Seria A MMII Nr. 024214 eliberat 12.03.2007**
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: **NU SUNT**
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: **Lucrari de constructii**
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2015	18 384 085	993 734.05
2	2016	14 668 320	888 98.09
3	2017	11 846 792	717 987.39
Media anuală:		14 966 399	

Data completării: **06.03.2019**

Semnat: _____

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL**

FORMULARUL F 3.9

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

<i>Nr.</i>	<i>Denumirea beneficiarului</i>	<i>Natura obligațiilor contractuale</i>	<i>Suma obligațiilor contractuale</i>
<i>1.</i>	<i>Lucrari de reparatie capitala a coperisului MNIM Blocul „A”</i>	<i>Nr 71 din 04.09.2014</i>	<i>13 454 231.22</i>
<i>2.</i>	<i>Primaria Radulenii Vechi</i>	<i>Nr 30 din 18.11.2014</i>	<i>11 052 633.22</i>
<i>3.</i>	<i>Termoizolarea fatadei Institutiei Publice Liceului Teoretic "Liviu Deleanu" din str. L.Deleanu, 5/4,municipiului Chisinau</i>	<i>MD-2018-11-23-000196-1-11/35 din 27.11.2018</i>	<i>5 306 502.04</i>

*Data completării: **06.03.2019***

Semnat: _____

*Nume: **Iazinschi Anatolie***

*Funcția în cadrul firmei **Director***

*Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL***

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Construcția Casei de cultura din or. Vadul lui Voda**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 43 nr 16.08.2012**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Vadul lui Voda**

4. Adresa beneficiarului: **or. Vadul lui Voda str. Stefan cel Mare 60**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- *antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)*
- *antreprenor asociat*
- *subantreprenor*

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) **23 939 232.50 lei** **1 227 652.94 \$**

b) finală
(la data finalizării contractului) **30 967 982.72 lei** **1 548 399.13\$**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **36 (luni)**

a) contractată _____

b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **06.03.2019**

Semnat: _____

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Modernizarea si dotarea Blocului de operatii cu echipament si dispozitive medicale performante din str. Arh Mihail nr 38 mun. Chisinau**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 60/c nr 10.10.2014**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IM Directia Constructii Capitale a Primariei mun. Chisinau**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau str. 31 august 1989, 100**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) **8 199 417.15 lei** **420 482.93 \$**

b) finală
(la data finalizării contractului) **8 199 417.15 lei** **420 482.93 \$**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **19 (luni)**

d) contractată _____

e) efectiv realizată _____

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr 3 din 16.01.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **06.03.2019**

Semnat: _____

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL**

FORMULARUL F 3.11

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

<i>Nr. crt.</i>	<i>Obiect contract</i>	<i>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</i>	<i>Calitatea antreprenorului^{*)}</i>	<i>Preț contract/ valoarea lucrărilor executate</i>	<i>Perioada de execuție a lucrării (luni)</i>	<i>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</i>
1	Construcția Casei de cultura din or. Vadul lui Voda	Primaria Vadul Lui Voda	contractant unic	30 967 982.72	36	Nr 17 din 16.12.2016
2	Modernizarea și dotarea Blocului de operații cu echipament și dispozitive medicale performante din str. Arh Mihail nr 38 mun. Chisnau	IM Directia Constructii Capitale	contractant unic	8 199 417.15	19	Nr 3 din 16.01.2017
3	Replanificarea incaperilor ,proiectarea rețelelor și construcția a 2 boxe pentru autospeciale în r.Orhei s. Malaiesti	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	contractant unic	1 319 621.07	4	Nr 19 din 02 02 2017
4	Lucrări de reparație în Secția chirurgie aseptica	IMSP SCM Sfânta Treime	contractant unic	1 794 131.98	5	Nr 170din 14 04 2017
5	Lucrările de construcție a Punctului de Asistență Medicală Urgentă din s. Ivancea, r. Orhei,	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	contractant unic	4577789,59	7	Nr 55 din 12 04 2014

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **06.03.2019**

Semnat: _____

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL**

FORMULARUL F 3.12**DECLARAȚIE**

*privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului*

<i>Nr. d/o</i>	<i>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</i>	<i>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</i>	<i>Asigurate din dotare</i>	<i>Asigurate de la terți sau din alte surse</i>
0	1	2	3	4
1	Compresor- Rusia	2 buc	propriu	
2	Malahor de mortar- Germania	6 buc	propriu	
3	Schelă în complex- Italia	3 c-t	propriu	
4	Transport- Mercedes 410- Germania	2 buc	propriu	
5	Perforator „Boschi” JHB-Germania	3 buc	propriu	
6	Lobzic-Germania	3 buc	propriu	
7	Macara de fereastră- Germania	2 buc	propriu	
8	Betonieră- Germania	6 buc	propriu	
9	Centrură de montaj- Ucraina	4 buc	propriu	
10	Ciocan pneumatic-Rusia	4 buc	propriu	
11	Vibrator- Rusia	2 buc	Propriu	
12	Mașina de tăiat teracotă- Italiana	2 buc	Proprie	
13	Arzator cu flacara- Moldova	2 buc	Proprie	
14	Strung pentru confectii din metaloplast	8 buc	Propriu	
15	Strung pentru confectii din lemn	10 buc	Propriu	
16	Taietor de asfalt AGT ATB 450/13	1 buc	Propriu	
17	Mai compactor WACKER BS 60-4S	2 buc	Propriu	
18	Macara turn	1 buc	Propriu	
19	Macara RDC 25 tn	1 buc	Propriu	
20	Macara KC 16 tn	1 buc	Propriu	
21	Macara 10 tn	1 buc	Propriu	
22	Excavator	2 buc	Propriu	
23	Auto-betoniera (mixer)	2 buc	Propriu	

Semnat: _____

Nume: Iazinschi Anatolie

Funcția în cadrul firmei Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Moldsercon” SRL

FORMULARUL F 3.13

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. crt.	Funcția	Studii de specialitate			
			Vechi mea în munca în special	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul și data certificării diriginților de santier
1	2		3	4	5
	Diriginți de șantier 5 (cinci)	SUPERIOARE (Universitatea tehnică din Chișinău)	8-23 ANI	1. Biroul Vamal Ungheni 2. Penitenciarul de femei s. Rusca (DDC) 3. Construcția casei de Cultura Vadul lui Voda 4. Î.C.S. "RED Union Fenosa" S.A 5. Fundația SKAT în R. Moldova, "construcția viceul ECOSAN" 5. Casa Teritorială Asigurări Sociale Soroca	1. nr. 2021 din 23.01.2014 2. nr. 0733 din 28.01.2014 3. nr. 0730 din 28.01.2014 4. nr. 1172 din 03.02.2011 5. nr. 2164 din 04.03.2014
	Maiștri	SUPERIOARE	5-12 ANI	1. Reconstructie Casangerie Fabrica de Brinzeturi din Soroca 2. Reabilitarea penitenciarului pentru femei din R usca 3. Reconstructia Biroului Vamal Sculeni 4. Construcția casei de Cultura Vadul lui Voda 5. Lucrări de acoperire la LT A. Puskin din Soroca 6. Construcția Acoperisului IMSP Spitalul Raional Soroca A. Prisacari. 7. Casa Teritorială Asigurări Sociale Soroca	
	Specialiști: Zidari Tencuitori Betonisti Fierari Dulgheri Finisori Mozaicar Parchetar Izolator Electrician Zugrav Sudor Timplar Lacatus Instalator Tinichigiu	<i>Medii-speciale</i>	5- 21 ani	1. Reconstructie Casangerie Fabrica de Brinzeturi din Soroca 2. Reabilitarea penitenciarului pentru femei din R usca 3. Reconstructia Biroului Vamal Sculeni 4. Construcția casei de Cultura Vadul lui Voda 5. Lucrări de acoperire la LT A. Puskin din Soroca 6. Construcția Acoperisului IMSP Spitalul Raional Soroca A. Prisacari 7. Casa Teritorială Asigurări Sociale Soroca	

Semnat: _____

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu : **"Moldsercon" SRL**

FORMULARUL F 3.14

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Institutia Publica Muzeul de Istorie a evreilor din Republica Moldova

<i>Nr. d/o</i>	<i>Numele și adresa subantreprenorilor</i>	<i>Activități din contract</i>	<i>Valoarea aproximativă</i>	<i>% din valoarea contractului</i>
1.				
2.				
3				
4				

*Data completării: **06 03 2019***

Semnat: _____

*Nume: **Iazinschi Anatolie***

*Funcția în cadrul firmei **Director***

*Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL***

FORMULARUL F 3.15

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Institutia Publica Muzeul de Istorie a evreilor din Republica Moldova

(denumirea)

(forma de licitație Licitatie Publica)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) SRL „Moldsercon”

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) Mun. Chisinau, str. I. Vieru 17/1

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere

3.2. Locul și data înregistrării asociației

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și

3.10. Alte cauze *

Data completării: 06.03.2019

Semnat Liderul Asociației: SRL „Moldsercon”

Nume: Anatolie Iazinschi

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Semnat Asociatul Secund:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu: _____

la Regulamentul de recepție a construcțiilor
și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 17 din 16 decembrie 2016

Privind lucrarea **“Construcția Casei de Cultură din or. Vadul lui Vodă”**.

executata la obiectivul: **“Casa de Cultură”** în cadrul contractului de antrepriza: nr.43 din 16 august 2012, încheiat între **Primăria or. Vadul lui Vodă** și **SRL “MOLDSERCON”** pentru lucrările de construcție **“Casa de Cultură din or. Vadul lui Vodă”**.

1. Lucrarile au fost executate în baza autorizației nr. 06/1-14 din 17 octombrie 2012, eliberată de către Primăria or. Vadul lui Vodă la 19 octombrie 2012 cu valabilitatea până la 17 octombrie 2015.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul: decembrie 2016, fiind formată din:

Presedintele comisiei : Iurii Onofriiciuc – primarul or. Vadul lui Vodă

Membrii comisiei:

Nicolae Rotaru – responsabil tehnic din partea beneficiarului;

Galina Saliiciuc, directorul Casei de Cultură;

Constantin Niculița, arhitect-șef al primăriei or. Vadul lui Vodă;

Margarita Gori, contabil-șef a primăriei or. Vadul lui Vodă;

Ludmila Chetrari, secretarul Consiliului or. Vadul lui Vodă;

Eugen Vulpe, jurist al primăriei or. Vadul lui Vodă.

3. Au mai participat la recepție:

Anatol Iazinschii - director SRL „Moldsercon”, antreprenor general;

Nicolae Borodin - diriginte de șantier SRL “Moldsercon”;

Valentina Fluieraș - Inginer șef proiect

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1;
- 2) lucrarile cuprinse în lista anexa nr. 2 nu au fost executate;
- 3) În lucrarile, cuprinse în lista anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor facute, propune: *Recepția lucrărilor*

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: *Finalizarea lucrărilor*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: *Trecerea la etapa următoare*

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 3158204082, adresa poștală str. Ștefan cel Mare, destinația social-cultural, compus din următoarele construcții: Casa de Cultură, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 16.12.2016 la Primăria or. Vadul lui Vodă în _____ 6 _____ exemplare.

Semnăturile comisiei de recepție:

Presedintele comisiei : Iurii Onofriiciuc

Membrii comisiei:

Nicolae Rotaru

Galina Saliiciuc

Constantin Niculița

Margarita Gori

Ludmila Chetrari

Eugen Vulpe


Reprezentant antreprenor: Nicolae Borodin

Specialiști: Valentina Fluieraș

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea se recomandă spre recepție
la terminarea lucrărilor

" 20 " 10 2016

 N. S. S. S.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

BENEFICIARUL :

SRL MOLDSERCON

Primaria or. Vadul lui Vodă

"16" decembrie 2016

"16" decembrie 2016

L.S.

(semnătura)

L.S.

(semnătura)

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete:

1. Finalizarea lucrărilor la ferreterii
2. Finalizare instalării în blocurile racordare a utilitatilor
3. Sistemul de apăsare de finisare și curățare
4. Instalarea ferestrelor la balcon și ferestrelor
5. De schimbare deschiderea la ferestrelor și la uși și porțile de schimbare de schimbare
6. La sistemul de încălzire
7. De completare toate detaliile de finisare necesare
8. De finalizare toate lucrările de finisare
9. Lucrările în finalizarea a sistemului de ventilație, încălzire și aer condiționat și bășoare
10. De completat imobilitatea conform proiectului
11. De finalizare completarea cu imobilitate necesare la amenajare

Onofriiuc Iurie


Primarul or. Vadul lui Vodă

Nicolae Rotaru

Responsabil tehnic

Anatol Iazinschi

Director SRL "Moldsercon"




Anexa nr.2

la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 17 din 16 decembrie 2016

Lista lucrarilor cuprinse în Documentația Tehnica ce n-au fost executate:

Nici una



Onofriiciuc Iurie


Nicolae Rotaru

Anatol Iazinschi

Primarul or. Vadul lui Vodă

Responsabil tehnic

Director SRL "Moldsercon"




la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 17 din 16 decembrie 2016

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului:

NU sunt



Onofriiciuc Iurie


Nicolae Rotaru

Anatol Iazinschi

Primarul or. Vadul lui Vodă

Responsabil tehnic

Director SRL "Moldsercon"



Anexa nr.1

la Instrucțiunea provizorie privind
procedura de obținere a actelor necesare
pentru efectuarea construcțiilor,
reconstrucțiilor și amenajărilor
aprobată prin decizia
Primăriei municipiului Chișinău

nr. _____ din _____ 2017

REPUBLICA MOLDOVA

PROCES-VERBAL de recepție finală

nr. " 3 " din 16.01 - 2017

**“Modernizarea și dotarea blocului de operații cu echipament
și dispozitive medicale performante a IMSP SCM „Sfântul Arhanghel
Mihail”, mun. Chișinău, str. Arhanghel Mihail, nr. 38”**

Investitorul Direcția construcții capitale a Primăriei municipiului Chișinău

(proprietarul)

Executantul S.R.L. „Moldsercon”

Exemplarul

municipiul Chișinău

APROBAT

Şeful D.C.C. a Primăriei
mun. Chişinău

Roman Sofron

“ ” 2017

**PROCES-VERBAL
de recepție finală**

nr. 3 ” 16 ” 01 . 2017

Privind lucrarea **“Modernizarea și dotarea blocului de operații cu echipament și dispozitive medicale performante a IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”, mun. Chişinău, str. Arhanghel Mihail, nr. 38”**

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul ianuarie 2017

fiind formată din:

Președintele comisiei

Nistor Grozavu

viceprimar al municipiului
Chişinău

Vicepreședinte al comisiei

Grigore Rotaru

director tehnic
al Direcției construcții capitale
a Primăriei mun. Chişinău

Membrii comisiei:

Tudor Băț

responsabil tehnic al D.C.C. a
Primăriei mun. Chişinău

Mihai Ciobanu

director al Spitalului clinic municipal
“Sfântul Arhanghel Mihail”

Valentin Mustea

şeful blocului de operație a Spitalului
clinic municipal “Sfântul Arhanghel
Mihail”

Anatolie Iazinschi

director S.R.L. “Moldsercon” (antreprenor)

Ștepan Homa
“Dolmen”

autor de proiect S.R.L.

Comisiei de recepție i-au fost prezentate următoarele documente:

- *ordinul D.C.C. a Primăriei mun. Chişinău nr. 4 din 16 ianuarie 2017 “Cu privire la constituirea comisiei de recepție a lucrărilor finalizate”*

documentația de proiect și deviz-ofertă la contractul de antrepriză nr. 60/C din 10 octombrie 2014

Certificat de la Oficiul cadastral teritorial Chişinău cu anexe: planul lotului de pământ și planul construcției _____

Alte documente _____

În urma examinării lucrării și a documentelor prezentate Comisia de recepție a constatat:

- începutul lucrărilor - octombrie 2014, finalizarea lucrărilor - decembrie 2016
- suprafața terenului ce se află de facto în folosință _____
constituie _____ m.p.
- Valoarea obiectivului este de _____ lei

a) Caracterizarea generală a obiectivului:

- materiale de construcție:

fundație _____
pereți exteriori _____
pereți despărțitori _____
planșeu _____
acoperiș _____

- indici economici :

nivele _____
suprafața totală _____ mp
suprafața locativă _____ mp
suprafața comercială _____ mp
suprafața producere _____ mp
suprafața auxiliară (depozitară) _____ mp
suprafața construibilă _____ mp
volum _____ m.cub.

b) Construcții auxiliare pe teren :

- bucătărie de vară _____ mp
-depozit _____ mp
-garaj _____ mp
-beci _____ mp
-alte construcții: _____

În urma constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune
de a recepționa obiectivul nominalizat

Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____
la _____
în _____ 6 exemplare.

Președintele comisiei

Viceprimar al
municipiului Chișinău



Nistor Grozavu

Vicepreședinte al comisiei

director tehnic al Direcției construcții
capitale a Primăriei mun. Chișinău

Grigore Rotaru

Membrii comisiei:

responsabil tehnic al D.C.C. a
Primăriei mun. Chișinău



Tudor Băț

director al Spitalului clinic municipal
„Sfântul Arhanghel Mihail”



Mihai Ciobanu

șeful blocului de operații a Spitalului
clinic municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”


Valentin Mustea

director S.R.L. „Moldsercon”
(antreprenor)



Anatolie Iazinschi

autor de proiect S.R.L. „Dolmen”



Stepan Homa



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 60/C



din 10.10.2014

1. Părțile contractante

1.1. Presentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 14/01908 din 06.10.2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 76 din 26.09.2014 între **ÎM Direcția construcții capitale a Primăriei mun. Chișinău**, cu sediul în mun. Chișinău, str.31 August 1989, nr.100 tel/fax: 23-49-36, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 0014206 din 12.12.1995 reprezentat prin **Roman Sofroni** - Șef al ÎM „Direcției Construcții Capitale”, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **SRL „Moldsercon”**, cu sediul în mun. Chișinău str. Mesager,4, tel/fax 022-74-48-44, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1002600047068 din 20.02.2002, autorizat pentru activitatea în construcții cu licența nr.039202 din 12.03.2007, eliberată de Camera de Licențiere, reprezentat prin **Iazinschi Anatolie** - în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul Contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție la obiectivul „**Modernizarea și dotarea Blocului de operații cu echipament și dispozitive medicale performante din str. Arhanghel Mihail, nr.38, mun. Chișinău**” CPV 45 000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Σ 8199417,15


3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **19 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va



dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **8 199 417,15 lei** (inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.



13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- scrisoarea de acceptare;
- prezentul formular de contract completat și semnat;
- oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;

14.2. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la 31.12.2020

15. Rechizitele juridice și financiare ale părților

Beneficiarul

ÎM DCC a Primăriei mun. Chișinău

mun. Chișinău
Str. 31 August 1989, 100
cont de decontare 2201 0905220 5152
Ministerul Finanțelor-Trezoreria Teritorială
BIC: TREZMD2X
Articol 243 alin. 03
Cod fiscal: 1002600047080
TVA : 0500323
Tel: 23-49-36


Antreprenorul

SRL „Moldsercon”


mun. Chișinău
str. Mesager, 4
c/d: 222401512
BC „Eximbank” fil. Nr. 20 SA
Chișinău
SA fil. Centru
cod: EXMMMD22477
c/f: 1002600047068
cod TVA: 0402272

Semnăturile părților:


Șef al DCC a
Primăriei mun. Chișinău



Roman Sofroni

Director


Iazinschi Anatolie

Director tehnic  G. Rotaru

Contabil Șef  I. Gaja


A. Badia



Nr. 14/01908/001 din 22.10.14
Semnătura

ACORD ADIȚIONAL

la contractul nr. 60/C din 10 octombrie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi 08-04 2015 între Direcția Construcții Capitale a Primăriei municipiului Chișinău, în persoana dlui șef Roman Sofroni și SRL „Moldsercon” în persoana directorului dl Iazinschi Anatolie, cu privire la ajustarea valorii Contractului de antrepriză la obiectivul „Modernizarea și dotarea Blocului de operații cu echipament și dispozitive medicale performante din str. Arhanghel Mihail, nr.38, mun. Chișinău” în sumă de 8 199 417,15 lei, aprobat de către Agenția Achiziții Publice 14/01908/001 din 22.10.14, înregistrat de către Trezoreria Teritorială Chișinău Bugetul Municipal și majorat cu nr. 200084, după cum urmează:

I. Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări conform punctului 5, ajustarea valorii contractului :

1.1. Se ajustează suma contractului conform Hotărîrii Guvernului nr. 640 din 19.07.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an.

1.2. Ajustarea valorii contractului se efectuează reieșind din rata inflației pentru anul precedent și constituie **56 420,47 lei.**

1.3. Ajustarea valorii contractului de achiziții publice de lucrări nu va schimba prețurile unitare din devizul-ofertă. Valoarea ajustată va fi reflectată într-un rînd distinct în devizul-ofertă și în procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate, înainte de Taxa pe Valoarea Adăugată.

1.4. A majora suma achizițiilor la executarea Contractului cu **56 420,47 lei**, conform hotărîrii grupului de lucru pentru achiziții publice al DCC a Primăria mun. Chișinău nr. 14/01908/001 din 08-04 2015.

1.5. Subpunctul 4.1 al contractului se va expune în următoarea redacție:

„4.1. Suma totală a prezentului Contract constituie **8 255 837,62** (opt milioane două sute cincizeci și cinci mii opt sute treizeci și șapte, 62) lei, inclusiv TVA.”

II. Dispoziții finale:

2.1. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil până la data executării obligațiilor contractuale.

2.2. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

2.3. Prezentul acord este întocmit în patru exemplare : câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

Beneficiarul

MD2004, mun. Chișinău
str.31 August 1989, nr.100
cont de decontare 2201 0905220 5152
art.243 alin.03
Ministerul Finanțelor –Trezoreria
Teritorială
BIC:TREZMD2X
c/f 1002600047080
cod TVA: 0500323
tel. 23-49-36



Executorul

mun.Chișinău
str. Mesager,4
c/d: 222401512
BC „Eximbank” fil. Nr. 20 SA Chișinău
SA fil. Centru
cod: EXMMMMD22477
c/f: 1002600047068
cod TVA: 0402272
tel/fax: 209-167/ 209-168

Semnăturile părților:

Șef al DCC a Primăriei mun. Chișinău

Roman Sofroni

Contabil-șef I.Gaja

Jurist A.Badia

LS

Director

Iazinschi Anatolie



LS

ACHIZITIILE PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL la contractul nr. 60/C din 10 octombrie 2014

21
AGENȚIA ACHIZIȚIILOR PUBLICE
ÎNREGISTRAT
14/01908/001 din 10.10.2014 03.09.2016
Semnătura

Prezentul acord este semnat astăzi 14.09. 2016 între Direcția Construcții Capitale a Primăriei municipiului Chișinău, în persoana dlui șef Roman Sofroni și **SRL „Moldsercon”** în persoana directorului dl **Anatolie Iazinschi**, cu privire la majorarea valorii contractului la obiectivul **„Modernizarea și dotarea Blocului de operații cu echipament și dispozitive medicale performante din str. Arhanghel Mihail, nr.38, mun. Chișinău”** (în sumă de 8 255 837.67 lei) aprobat de către Agenția Achiziții Publice nr. 14/01908/001 din 10.10.2014 și înregistrat de către Trezoreria Teritorială Chișinău Bugetul Municipal cu nr. 200084.

I. Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1.1. A majora suma achizițiilor la executarea Contractului cu **1 539 224.00 lei** ceea ce constituie **18,64 %** din suma inițială a contractului, conform hotărârii grupului de lucru pentru achiziții publice al DCC a Primăria mun. Chișinău nr. 14/01908/004 din 14.09. 2016.

1.2. Subpunctul 4.1 al contractului se va expune în următoarea redacție:

„4.1. Suma totală a prezentului Contract constituie **9 795 061.62** (nouă milioane șapte sute nouăzeci și cinci mii șazeci și unu,62) lei, inclusiv TVA.”

II. Dispoziții finale:

2.1. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil până la data executării obligațiilor contractuale.

2.2. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

2.3. Prezentul acord este întocmit în patru exemplare : câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

Beneficiarul

ÎM DCC a Primăriei mun. Chișinău

MD2004, mun. Chișinău
str. 31 August 1989, nr. 100
art. 243 alin. 03
Ministerul Finanțelor – Trezoreria Teritorială
BIC: TREZMD2X
c/f 1002600047080
cod TVA: 0500323
tel. 23-49-36

Antreprenorul

SRL „Moldsercon”

mun. Chișinău
str. Mesager, 4
BC „Eximbank” fil. Nr. 20 SA Chișinău
SA fil. Centru
cod: EXMMMD22477
IBAN: MD06EX0000000222401512MD
c/f: 1002600047068
cod TVA: 0402272
tel/fax: 209-167/ 209-168

2016-0000001878



Șef al DCC a
Primăriei mun. Chișinău

Roman Sofroni

Director
Iazinschi Anatolie

Contabil Șef I. Gaja

Jurist A. Badia



21

ACORD ADIȚIONAL
la contractul nr. 60/C din 10 octombrie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi 23.06 2016 între Direcția Construcții Capitale a Primăriei municipiului Chișinău, în persoana dlui șef Roman Sofroni și SRL „Moldsercon” în persoana directorului dl Iazinschi Anatolie, cu privire la alocarea mijloacelor financiare pe anul curent la obiectivul „Modernizarea și dotarea Blocului de operații cu echipament și dispozitive medicale performante din str. Arhanghel Mihail, nr.38, mun. Chișinău”, aprobat de către Agenția Achiziții Publice nr. 14/01908/001 din 22.10.2014, înregistrat de către Trezoreria Teritorială Chișinău Bugetul Municipal cu nr. _____, după cum urmează:

Subpunctul 4.2. se modifică în următoarea redacție:

„4.2. Volumul lucrărilor ce formează, obiectul prezentului Contract, Antreprenorul le va executa în limita alocată pe anul curent, care constituie 1 173 825.62 lei.”

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este valabil pînă la 31.12.2016.

Subpunctul 7.10 se modifică în următoarea redacție:

„7.10 Forma de garanție de bună execuție a contractului este reținerea succesivă din plata convenită pentru facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5% a lucrărilor parțiale pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului cu reflectarea transferului sumei respective la un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă agreabilă de ambele părți.

Garanția de bună execuție în mărime de 5 % din valoarea contractului va fi transferată la contul deschis la BC „Victoriabank” SA, fil. Nr.3, cod VICBMD2X416 conform acordului de bună execuție anexat la prezentul acord.

Totodată, conform legislației RM în vigoare, începând cu 01.01.2016 se modifică pentru fiecare parte din acord codul IBAN (International Bank Account Number).

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este parte integrală a contractului.

Orice modificare aplicată în prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prezentul acord este întocmit în 2 exemplare, având aceeași putere juridică.

Beneficiarul

DCC a Primăriei mun. Chișinău
MD2004, mun. Chișinău
str.31 August 1989, nr.100
Ministerul Finanțelor –Trezoreria Teritorială
TREZMD2X 226614
c/d MD03TRPDAK311120M15090AB
Funcția 0769
Programul P1 P2 8019
Activitatea 00069
ECO 311120
c/f 1002600047080
cod TVA: 0500323
tel. 23-49-36

Executorul

SRL „Moldsercon”
mun. Chișinău
str. Mesager,4
BC „Eximbank” fil. Nr. 20 SA Chișinău
SA fil. Centru
cod: EXMMMD22477
IBAN:MD06EX0000000222401512MD
c/f: 1002600047068
cod TVA: 0402272
tel/fax: 209-167/ 209-168



Semnăturile părților:

Șef al DCC a Primăriei mun. Chișinău

Roman Sofroni

Contabil-sef **I.Gaja**

Jurist **A.Badia**

Director

Iazinschi Anatolie

