



Adresa juridica: SC „Geothermal-AV” SRL
MD-2003, mun. Chisinau, or. Duresti, str. N. Dima nr. 22/13
c/f 1006600000959, cod TVA 0506531
MD68ML000000022515093964
SWIFT MOLDMD2X309
BC « Moldindconbank » SA, Sucursala Centru

Contacte:
MD-2008, mun. Chisinau, str. Vasile Lupu 87/4
GSM: +373 799 39 333
www.geothermal.md
e-mail: office.geomd@gmail.com

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

- I) 2022 Lucrari de constructie a Complexului Sportiv (Teren minifotbal, teren Multisport, Teren Volei) or.Calarasi, str.31 August 1989.
- II) 2022 Constructia si amenajarea terenurilor sportive “Gimnaziu Curoglo”, Liceu “Mavrodi”, Gimnaziu “Demireli” din or.Comrat.
- III) 2022 Lucrari de constructie si amenajare a terenurilor sport in IP Liceul Teoretic Hyperion.
- IV) 2023 Reconstructia terenului sportiv multifunctional din str.N.Milescu Spataru din or.Cricova”
- V) 2025 Lucrari de constructii publice terenului sportive si amenajarea spatiului adiacent s.Chitcanii Vechi
- VI) 2025 Lucrari de constructie a terenului multifunctional din tartan r.Anenii Noi

2. Numărul și data contractului:

- I) Contract nr. 194 din 17 noiembrie 2022
- II) Contract nr. nr 83422069 din 02 noiembrie 2022
- III) Contract nr. 42 din 12 septembrie 2022
- IV) Contract nr. 99 din 08 august 2023
- V) Contract nr. 21 din 09 aprilie 2025
- VI) Contract nr. 69 din 30 mai 2025

3. Denumirea/numele beneficiarului:

- I) Primaria or.Calarasi
- II) GIZ Moldova (Deutsche Gessellschaft fur Internationale Zusammemarbeit)
- III) IP Liceul Teoretic Hyperion
- IV) Primaria or.Cricova
- V) Primaria s.Chitcanii Vechi, r-l Telenesti
- VI) Primaria Anenii Noi

4. Adresa beneficiarului:

- I) Or.Calarasi, str.Eminescu 19
- II) mun.Chisinau, str.Stefan cel Mare 73/1
- III) mun.Chisinau, or.Duresti, str.Cartusa 3
- IV) mun.Chisinau, or.Cricova, str.Chisinaului 90.
- V) s.Chitcanii Vechi, r-l Telenesti
- VI) or.Anenii Noi, str. Suvorov 6

5. Țara: Moldova.



Adresa juridică: SC „Geothermal-AV” SRL
MD-2003, mun. Chisinau, or. Durești, str. N. Dimo nr. 22/13
c/f 1006600000959, cod TVA 0506531
MD68ML000000022515093964
SWIFT MOLDMD2X309
BC « Moldindconbank » SA, Sucursala Centru

Contacte:
MD-2008, mun. Chisinau, str. Vasile Lupu 87/4
GSM: +373 799 39 333
www.geothermal.md
e-mail: office.geomd@gmail.com

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- I - antreprenor general
- II- antreprenor general
- III -antreprenor general
- IV - antreprenor general
- V - antreprenor general
- VI - antreprenor general

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:

- I) 6 081 847 lei
- II) 5 400 158 lei
- III) 5 691 382 lei
- IV) 4 493 749 lei
- V) 3 843 634 lei
- VI) 1 960 613 lei

exprimată în echivalent dolari SUA:

- I) 344 064 dolari SUA.
- II) 305 500 dolari SUA
- III) 321 975 dolari SUA
- IV) 255 326 dolari SUA
- V) 226 096 dolari SUA
- VI) 115 330 dolari SUA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de

soluționare: _____ NU _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) Efectiv realizată în termen de 12 luni.
- b) efectiv realizată în termen 6 luni
- c) efectiv realizată în termen 12 luni .
- d) Efectiv realizată în termen de 12 luni.
- e) efectiv realizată în termen 4 luni
- f) efectiv realizată în termen 3 luni

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor



GEOTHERMAL-AV S.R.L
INOVATII TEHNOLOGII CONSTRUCTII

Adresa juridica: SC „Geothermal-AV” SRL
MD-2003, mun. Chisinau, or. Duresti, str. N. Dima nr. 22/13
c/f 1006600000959, cod TVA 0506531
MD68ML000000022515093964
SWIFT MOLDMD2X309
BC « Moldindconbank » SA, Sucursala Centru

Contacte:
MD-2008, mun. Chisinau, str. Vasile Lupu 87/4
GSM: +373 799 39 333
www.geothermal.md
e-mail: office.geomd@gmail.com

- I) PV la terminarea lucrarilor din 05.02.2024
- II) PV la terminarea lucrarilor din 03.05.2024
- III) PV la terminarea lucrarilor din 15.12.2023
- IV) PV la terminarea lucrarilor din 15.11.2024
- V) PV la terminarea lucrarilor din 29.08.2025
- VI) PV la terminarea lucrarilor din 03.10.2025

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_nu au fost____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 24 februarie 2026

Semnat: _____

Nume: __Veaceslav PISLARI_____

Funcția în cadrul firmei: __Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: __SC Geothermal-AV SRL_