
 

 

Anexa nr. 7 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 
 

 

 

 

CERERE DE PARTICIPARE 

 

Către: Primăria Sireți, raionul Strășeni , s. Sireți, str. Mihai Eminescu, 3,  MD-3731 

 

Stimaţi domni, 

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice 

și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea 

contractului Lucrări de construcție a arterelor secundar principale din Sireți, Lotul nr. 1 - 

Lucrări de construcție a străzii Cuza Vodă am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse 

în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în calitate de 

ofertant,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.  

 

Data completării 16.10.2025 

 Cu stimă, 

Ofertant 

SRL Rutador,  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(semnătura autorizată) 
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Anexa nr. 8 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 
 

DECLARAŢIE 

privind valabilitatea ofertei 

 

Către: Primăria Sireți, raionul Strășeni , s. Sireți, str. Mihai Eminescu, 3,  MD-3731 

 

 

Stimaţi domni, 

 

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Lucrări de construcție a 

arterelor secundar principale din Sireți, Lotul nr. 1 - Lucrări de construcție a străzii Cuza Vodă prin 

procedura de achiziție licitație, pentru o durată de 60 zile, (sase zeci zile), respectiv până la data 

de 22.12.2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând 

înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

 

 

 

 

 

Data completării 16.10.2025 

 Cu stimă, 

Ofertant 

SRL Rutador  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(semnătura autorizată) 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 
 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de asigurare a securitatii circulatiei rutiere 

(marcaj rutier) pe drumurile publice nationale amplasate in zona de centru (lotul I) 

2. Numărul şi data contractului nr. 10/01-05/228 din 27.07.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”  

4. Adresa beneficiarului or.Chișinău str. Bucuriei 12A 

5. Ţara REPUBLICA MOLDOVA 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general 

7.  Valoarea contractului   

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    11 204 943.60 lei 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  11 204 943.60 lei 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

nu au fost litigii 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) Contractată: (4 luni) 

b) efectiv realizată: (4 luni)  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu este cazul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: - 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:- 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte:  

 

Data completării: 16.10.2025 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: Maliu Nicolai 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei: SRL Rutador  
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 
 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Reabilitarea drumului R1 Chisinau-Ungheni-Sculeni, 

KM 50+315 - KM 68+250 

2. Numărul şi data contractului Nr. 776 din 11.04.2016 

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL ”OHL ZS MO” 

4. Adresa beneficiarului B-dul 65 Ștefan cel Mare, al. 806, Chișinău. 

5. Ţara REPUBLICA MOLDOVA 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor  

7.  Valoarea contractului   

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    7 097 050.78 euro – echivalent in MDL: 158 597 084.07 lei     

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  10 638 060.44 euro – echivalent in MDL: 237 727 672.85 lei 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

nu au fost litigii 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) Contractată: (39 luni) 

e) efectiv realizată: (39 luni)  

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: contractarea prin acord aditional a unor lucrari noi 

neprevazute in contractul de baza. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: nr.30/07 din 30.07.2020 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:- 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: vezi PV nr. 30/07 din 30.07.2020 

 

Data completării: 16.10.2025 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: Maliu Nicolai 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei SRL Rutador  

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 
 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de constructie a drumului de ocolire a or. 

Ungheni, km 96+200 – km 103+913  

2. Numărul şi data contractului nr. 1681-2017 din 14.06.2017 

3. Denumirea/numele beneficiarului OHL ZS MO SRL  

4. Adresa beneficiarului B-dul 65 Stefan cel Mare, al. 806, Chisinau 

5. Ţara REPUBLICA MOLDOVA 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor 

7.  Valoarea contractului   

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    1 243 322.89 euro – echivalent in MDL: 25 350 856.40 lei 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  3 528 841.27 euro – echivalent in MDL: 71 951 661.96 lei 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

nu au fost litigii 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

g) Contractată: (18 luni) 

h) efectiv realizată: (18 luni)  

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul:  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: nr 10/18 din 

30.10.2018 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:- 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: vezi PV nr. 10/18 din 30.10.2018 

 

 

Data completării: 16.10.2025 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: Maliu Nicolai 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei SRL Rutador  
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 
 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de imbunatatire a coridorului 13, Drum L390 

Pirlita-Nisporeni, km 10+900-km 23+400 

2. Numărul şi data contractului LRIP/W4/02 din 09.07.2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”  

4. Adresa beneficiarului or.Chișinău str. Bucuriei 12A 

5. Ţara REPUBLICA MOLDOVA 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general 

7.  Valoarea contractului   

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    97 562 417.73 lei (inclusiv suma provizorie 10%) 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  88 061 153.14 lei 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

nu au fost litigii 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

j) Contractată: (24 luni) 

k) efectiv realizată: (24 luni)  

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: lucrari suplimentare 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: nr. 112 din 22.10.2021 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:- 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte:  __________________________________________________ 

 

Data completării: 16.10.2025 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: Maliu Nicolai 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei SRL Rutador  
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 
 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de imbunatatire a coridorului 13, Drum L390 

Pîrliţa-Nisporeni, km 0+000 - km 10+900" 

2. Numărul şi data contractului LRIP/W5/04 din 03.09.2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”  

4. Adresa beneficiarului or.Chișinău str. Bucuriei 12A 

5. Ţara REPUBLICA MOLDOVA 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general 

7.  Valoarea contractului   

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    84 184 919.25 lei (inclusiv suma provizorie 10%) 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  74 363 031.94 lei 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

nu au fost litigii 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

m) Contractată: (18 luni) 

n) efectiv realizată: (24 luni)  

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul:  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: nr. 44 din 11.11.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:- 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: lucrari de terasament, asternerea stratului sistemului rutier reciclat la rece – 

10360 m2, straturilor de fundatie din balast si piatra sparta – 13600 m3, asternerea 

straturilor din beton asfaltic (strat de baza-6cm si uzura -4cm) – 67 000 m2, aplicarea 

marcajului rutier – 3500 m2, instalarea indicatoarelor rutiere – 150 buc, instalarea 

parapetului de siguranta-680 m, consolidarea acostamentelor cu piatra sparta – 9185 m2. 

 

Data completării: 16.10.2025 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: Maliu Nicolai 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei SRL Rutador  
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 
 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de imbunatatire a coridorului 16.1, G105: R3 - 

Costeşti - Tipala - G106 (km 0+000 - km 8+450) 

2. Numărul şi data contractului LRIP/W6/01 din 05.11.2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”  

4. Adresa beneficiarului or.Chișinău str. Bucuriei 12A 

5. Ţara REPUBLICA MOLDOVA 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general 

7.  Valoarea contractului   

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    98 435 373.58 lei (inclusiv suma provizorie 10%) 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  75 195 714.97 lei 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

nu au fost litigii 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

p) Contractată: (18 luni) 

q) efectiv realizată: (24 luni)  

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul:  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: nr. 57 din 16.12.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:- 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: lucrari de terasament, asternerea stratului sistemului rutier reciclat la rece – 

17913 m2, straturilor de fundatie din balast si piatra sparta – 20755 m3, asternerea 

straturilor din beton asfaltic (strat de baza-6cm si uzura -4cm) – 65 000 m2, aplicarea 

marcajului rutier – 4000 m2, instalarea indicatoarelor rutiere – 229 buc, instalarea 

parapetului de siguranta-2888 m. 

 

Data completării: 16.10.2025 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: Maliu Nicolai 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei SRL Rutador  
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 
 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a 

drumurilor publice amplasate teritorial în  raionul Ungheni 

2. Numărul şi data contractului nr. 11-18/202 din 17.05.2018 

3. Denumirea/numele beneficiarului ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”  

4. Adresa beneficiarului or.Chișinău str. Bucuriei 12A 

5. Ţara REPUBLICA MOLDOVA 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general 

7.  Valoarea contractului   

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    88 034 308.25 lei  

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  87 968 723.24 lei 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

nu au fost litigii 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

s) Contractată: (12 luni) 

t) efectiv realizată: (12 luni)  

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu este cazul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: nr. 10 din 10.06.2019 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:- 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte:  __________________________________________________ 

 

Data completării: 16.10.2025 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: Maliu Nicolai 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei SRL Rutador  
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 
 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a 

drumurilor publice amplasate teritorial în  raionul Anenii Noi 

2. Numărul şi data contractului nr. 11-18/201 din 17.05.2018 

3. Denumirea/numele beneficiarului ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”  

4. Adresa beneficiarului or. Chișinău str. Bucuriei 12A 

5. Ţara REPUBLICA MOLDOVA 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general 

7.  Valoarea contractului   

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    81 255 799.76 lei  

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  76 879 764.86 lei 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

nu au fost litigii 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

v) Contractată: (6 luni) 

w) efectiv realizată: (6 luni)  

x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu este cazul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: nr. 32 din 27.12.2018 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:- 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte:  __________________________________________________ 

 

Data completării: 16.10.2025 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: Maliu Nicolai 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei SRL Rutador  
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 
 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Reabilitarea drumului M2 drum de ocolire a or. 

Chisinau, km 0+00 – 6+550 

2. Numărul şi data contractului RSP/W11/03 din 04.04.2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor”  

4. Adresa beneficiarului or. Chișinău str. Bucuriei 12A 

5. Ţara REPUBLICA MOLDOVA 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general 

7.  Valoarea contractului   

a) iniţială  

(la data semnării contractului )    9 917 975,17 euro echivalent a cca. 193 400 515.80 lei 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)  10 836 551,77 euro echivalent a cca. 211 312 759.50 lei 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

nu au fost litigii 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

y) Contractată: (24 luni) 

z) efectiv realizată: (24 luni)  

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu este cazul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: nr. 66 din 30.12.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:conform procesului 

verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 66 din 30.12.2023 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte:  __________________________________________________ 

 

 

 

Data completării: 16.10.2025 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: Maliu Nicolai 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei SRL Rutador  
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Anexa nr. 14 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 
 

DECLARAŢIE 

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a contractului 

 
Nr. 
d/o 

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, 
mijloace de transport, baze de producţie 

(ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi 
laboratoare propuse de ofertant ca necesare 
pentru executarea lucrării, rezultate în baza 

tehnologiilor pe care el urmează să le adopte 

 
Unitatea 

de măsură 
(bucăţi şi 

seturi) 

 
Asigurate 
din dotare 

 
Asigurate de 
la terţi sau 

din alte surse 

0 1 2 3 4 

1 
Linia tehnologica mobila de producere a 
mixturilor asfaltice BENNINGOVEN MPA 160 

1 ✓   

2 
Linia tehnologica de producere a betonului 
ELKOMIX-60 

1 ✓   

3 
Uzina de emulsie bituminoasă ENH (10-12 
tn/oră) 

1 ✓   

4 

Mașină pentru tratament bituminos a 
suprafeței rutiere Mercedes 2632-Weiro PAT 
32/5000 Chip-Seal 

1 ✓   

5 Distribuitor de asfalt Vogele Super 2100-2 1 ✓   

6 Distribuitor de asfalt Vogele Super 1800-2 1 ✓   

7 Distribuitor de asfalt Vogele Super 1800-1 1 ✓   

8 
Utilaj pentru extinderea de drumuri COMAC 
BF300 

1 ✓   

9 Rulou HAMM HD O - 90 V (9,6 tone) 1 ✓   

10 Rulou HAMM HD O - 90 V (9,6 tone) 1 ✓   

11 Rulou HAMM HD O - 90 VV 1 ✓   

12 Rulou HAMM HD 90 1 ✓   

13 Rulou HAMM GRW-15 (12 tone) 1 ✓   

14 Rulou HAMM GRW-15 (12 tone) 1 ✓   

15 Rulou HAMM 3412 HT (12 tone) 1 ✓   

16 Rulou HAMM 3414 VIO (14 tone) 1 ✓   

17 Rulou HAMM HD -130 (14 tone) 1 ✓   

18 Rulou HAMM HD – 90 (9,5 tone) 1 ✓   

19 Rulou BOMAG BW 161 AD-4 1 ✓   

20 Rulou Ammann AV-12 (1,5 tone) 1 ✓   

21 Rulou Rammax RW 1504 HF 1 ✓   

22 Rulou Rammax RW  1 ✓   

23 Compactor HAMM HD 14 VV 1 ✓   

24 Compactor Bomag BW 213 DH-4 1 ✓   

25 Rulou HAMM GRW-15 (12 tone) 1 ✓   

26 Compactor HAMM HD99  1 ✓   

27 Compactor HAMM 3516 1 ✓   

28 Freza WIRTGEN W100 (1000 mm) 1 ✓   

29 Freza WIRTGEN SF 500 C4 1 ✓   



13 

 

30 
Freza pentru asfalt tip Simex PLB450-
навесная к экскаватору 

1 ✓   

31 Freza WIRTGEN W1200F 1 ✓   

32 Mașină de tăiat asfalt MBTBA-451, Honda 1 ✓   

33 
Mașină pentru tăierea fisurilor și rosturilor 
Crafco 200PC 

1 ✓   

34 
Maşină pentru tăierea fisurilor şi rosturilor, 
tipul 5066, Grun 

1 ✓   

35 
Mașină de tăiat asfalt Cedima CF2116D 
(300mm 

1 ✓   

36 Autogudronator  DAF FA LF55.280 1 ✓   

37 
Mașină pentru colmatarea fisurilor şi rosturilor 
SuperSpot 125DC (Rosco Europe) 

1 ✓   

38 Mașină Crafco Supershot 125DC Melter 1 ✓   

39 
Crafco Magnum Spray Patcher nr. serie 
1C9AF162201418099 

1 ✓   

40 Excavator CAT M318 (căuş 1,0 m3) 1 ✓   

41 Excavator CAT M320 (căuş 1,2 m3) 1 ✓   

42 Excavator CAT M320 (căuş 1,2 m3) 1 ✓   

43 Excavator CAT 302.5 (căuş 0,3 m3) 1 ✓   

44 Excavator Faun FM 1015 (căuş 0,7 m3) 1 ✓   

45 Excavator Schaeff HML -40 (căuş 0,4 m3) 1 ✓   

46 Excavator Liebher R924B (căuş 1,5 m3) 1 ✓   

47 Buldoexcavator CAT 428D (căuş 1,0 m3) 1 ✓   

48 Excavator CAT315 1 ✓   

49 Buldoexcavator CAT 424D (căuş 1,0 m3) 1 ✓   

50 Excavator KOMATSU PW 180-7EO           1 ✓   

51 Excavator KOMATSU PC210 LC            1 ✓   

52 Buldoexcavator CAT432 F2  1 ✓   

53 Excavator Kamaru 180 1 ✓   

54 Excavator Komatsu PC 190LC-8 1 ✓   

55 Excavator Case 770EX 1 ✓   

56 Excavator New Holland B80B 1 ✓   

57 Excavator Komatsu PW180-7EO 1 ✓   

58 Excavator Komatsu PW180 1 ✓   

59 Excavator Caterpillar M320F 1 ✓   

60 Încărcător Hanomag – 44 D (căuş 2,7 m3) 1 ✓   

61 Încărcător Hanomag – 44 D Turbo (căuş 2,7 m3) 1 ✓   

62 Încărcător CAT 950G (căuş 3,5 m3) 1 ✓   

63 Încărcător ZL 50 (căuş 3,0 m3) 1 ✓   

64 Încărcător ZL 50 (căuş 3,0 m3) 1 ✓   

65 Încărcător Still R70-20 1 ✓   

66 Încărcător GEHL 4640 1 ✓   

67 Încărcător frontal pe roţi Komatsu WA-380-5 1 ✓   

68 Încărcător frontal pe roţi Komatsu 320 1 ✓   

69 Încărcător Komatsu WA 320PZ-6 1 ✓   

70 Încărcător SDLG L956FH 1 ✓   

71 Autogreder DZ 122 B 1 ✓   

72 

Autogreder HBM Nobas SHM 5NA cu sistem 
de nivelare Trimble GCS 900 Dual 
GPS/GLONASS 

1 ✓   

73 Reciclator Greder Bomag MPH 122-2 1 ✓   
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74 Greider Caterpillar 140H 1 ✓   

75 Autogreder SDLG G9190F 1 ✓   

76 Autogreder SDLG G9165F 1 ✓   

77 Buldozer Dz -110 1 ✓   

78 Buldozer    CC 466 1 ✓   

79 Buldozer CAT D-6  1 ✓   

80 Buldozer Kamatsu D61PX-15EO 1 ✓   

81 
Maşină ZIL specializată KO-829 AD (spălarea 
şi măturarea drumurilor) 

1 ✓   

82 
Maşină specializată GAZ-53 (spălarea şi 
măturarea drumurilor) 

1 ✓   

83 Maşină specializată combinată KAMAZ 53605 1 ✓   

84 Autocamion Kamaz 53605 Cisternă 1 ✓   

85 
Maşină pentru bitum ДС142Б (capacitate 7,5 
tone) 

1 ✓   

86 
Camion pentru transportarea şi alimentarea cu 
combustibil a tehnicii ZIL 131 (6,525 tone)  

1 ✓   

TEHNICĂ PENTRU APLICAREA MARCAJULUI RUTIER 
87 
 

Maşină pentru marcaj rutier H36/1600 
Mercedes Benz – Atego (capacitatea 
rezervorului constituie 1600 kg) 

1 ✓   

88 Maşină pentru marcaj rutier Шмель 11-А 
(capacitatea rezervorului constituie 600 kg) 

1 ✓   

89 Maşină pentru marcaj rutier Hofmann H 18-1 
(capacitatea rezervorului constituie 460 kg) 

1 ✓   

90 Maşină pentru marcaj rutier Sibeline-80 
(capacitatea rezervorului constituie 80 kg) 

1 ✓   

91 Maşină pentru marcaj rutier Sibeline 80 I 716 
(capacitatea rezervorului constituie 80 kg) 

1 ✓   

92 Demarcator «Bobr» D8479 1 ✓   

93 Maşina pentru marcaj rutier Relief D8479 1 ✓   

94 Basculantă KAMAZ 54102 5 ✓   

95 Basculantă MAZ 555102 2 ✓   

96 Basculantă KAMAZ 65115- 017 1 ✓   
 

 

 

 

 

 

Data completării: 16.10.2025 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: Maliu Nicolai 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei SRL Rutador  
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Anexa nr. 15 

la Documentația standard nr. 69 

din 07 mai 2021 
 

 

DECLARAŢIE 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 

 

 

Nr. 

d/o 

 

Funcţia 

 

Studii de 

specialitate 

Vechimea în  

munca de 

specialitate (ani) 

Numărul şi 

denumirea 

lucrărilor 

similare 

executate în 

calitate de 

conducător 

Numărul 

certificatului 

de atestare 

și data 

eliberării 

 

 

 1 2 3 4 5 

1 
Responsabil 

tehnic 

Mihalachi Anatolie – 
Inginer licentiat 

39 

 

lucrari rutiere 
complexe 0723 

2 
Inginer Biriucov Igor – 

Inginer licentiat 
43 

 

lucrari rutiere 
complexe - 

3 
Maistru Selemet Petru – 

Inginer licentiat 23 
lucrari rutiere 

complexe - 

4 
Responsabil 

tehnic 

Mihalachi Vitalie – 
Inginer licentiat 12 

lucrari rutiere 
complexe 2060 

 
Responsabil 

tehnic 
Ceban Mihail 

40 
lucrari rutiere 

complexe 1849 

 
Inginer Gutul Serghei 

35 
lucrari rutiere 

complexe - 

5 
 

Maistru Morari Maxim – 
tehnician 

constructor 

 
15 lucrari rutiere 

complexe 
- 

 

Data completării: 16.10.2025 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: Maliu Nicolai 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei SRL Rutador  
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FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT  

 

1. Denumirea/numele SRL Rutador 

2. Codul fiscal 1004600021987 

3. Adresa sediului central or. Chisinau str. Florilor 32/1 

4. Telefon 022310451 

Fax 022310451 

E-mail info@rutador.md 

5. Certificatul de înregistrare MD 0008345, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat pe data 

13.08.2001 

6. Obiectul de activitate, pe domenii:  

a. Constructii de autostrazi, drumuri, aeroporturi si constructii destinate sportului 

b. Fabricarea elementelor din beton pentru utilizarea in constructii 

c. Fabricarea mixturilor asfaltice 

d. Fabricarea altor elemente din beton, ciment si ipsos. 

e. Constructii ingineresti civile 

f. Constructii complete si partiale de cladiri si constructii ingineresti, constructii civile 

 

7.  Licenta de activitate – AMMII 043978 eliberata de Camera de Licentiere pe data de 

25.03.2004 

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ------ 

9. Principala piaţă de afaceri: Republica Moldova 

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

 

CIFRA DE AFACERI MEDIE ANUALA, PERIOADA ULTIMII TREI ANI 

 

Nr. 

d/o 
Anul Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei 

1 2022 304 055 578 

2 2023 279 358 414 

3 2024 166 004 684 

Media anuală: 249 806 225 lei 

 

 

Data completării: 16.10.2025 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: Maliu Nicolai 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei SRL RUTADOR 

 

 

 

 

 

mailto:info@rutador.md
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CIFRA DE AFACERI MEDIE ANUALA, PERIOADA ANUL 2024 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

d/o 
Anul Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei 

1 2024 166 004 684 

 

 

 

 

 

 

Data completării: 16.10.2025 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: Maliu Nicolai 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei SRL RUTADOR 
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DECLARAŢIE 

privind termenul de garantie 

 

Către: Primăria Sireți, raionul Strășeni , s. Sireți, str. Mihai Eminescu, 3,  MD-3731 

 

 

Stimaţi domni, 

 

    Ne angajăm să asiguram perioada de garantie asupra Lucrărilor de construcție a arterelor secundar 

principale din Sireți, Lotul nr. 1 - Lucrări de construcție a străzii Cuza Vodă, pentru o durată de 5 

(cinci) ani. 

 

 

 

 

 

 

Data completării 16.10.2025 

 Cu stimă, 

Ofertant 

SRL Rutador  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(semnătura autorizată) 
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DECLARAŢIE 

privind executarea lucrările din resursele proprii 

Către: Primăria Sireți, raionul Strășeni , s. Sireți, str. Mihai Eminescu, 3,  MD-3731 

 

 

Stimaţi domni, 

 

    Ne angajăm să asiguram executia lucrarilor din resursele proprii pina la atingerea nivelului de 50 

% din valoarea contractului respectiv cu prezentarea procesului verbal de execuție după finalizarea 

a 50% din valoarea lucrărilor, iar al 2-lea proces verbal de execuție după finalizarea a 100% din 

valoarea lucrărilor. 

 

 

 

 

 

 

Data completării 16.10.2025 

 Cu stimă, 

Ofertant 

SRL Rutador  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(semnătura autorizată) 
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DECLARAŢIE 

privind executarea lucrările in termeni 

Către: Primăria Sireți, raionul Strășeni , s. Sireți, str. Mihai Eminescu, 3,  MD-3731 

 

 

Stimaţi domni, 

 

    Ne angajăm să asiguram executarea lucrărilor de construcție a arterelor secundar principale 

din Sireți, lotul 1 - Lucrări de construcție a străzii CuzaVodă si lotul 2 - Lucrări de construcție 

a străzii Protoiereul Mihail Cazacu in termenii prevazuti in documentatia de licitatie si respectiv 

in contract. 

 

 

 

 

 

Data completării 16.10.2025 

 Cu stimă, 

Ofertant 

SRL Rutador  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(semnătura autorizată) 
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Obligatiunile contractuale fata de alti Beneficiari 

 

 

Către: Primăria Sireți, raionul Strășeni , s. Sireți, str. Mihai Eminescu, 3,  MD-3731 

 

 

Nr 

d/o 

Obiectul 

contractului 

Denumirea

/numele 

beneficiaru

lui/Adresa 

Calitatea 

antrepreno

rului*) 

Preţul 

contractul

ui/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate  

Procentul 

de 

indeplinir

e a 

lucrarilor 

Termenul 

de 

finalizare 

1 

Lucrări de 

reparație capitală 

a drumului R26 

Bender - Căușeni 

- Cimișlia, km 

23,821 - km 

46,308 (Sectorul 

1 km 23,821 – km 

31,20) 

 S.A. 

Administrati

a Nationala a 

Drumurilor 

Antreprenor 

general  

153 695 

587,96 

MDL  

35%   30.07.2026 

2 

Lucrari de 

reabilitare a 

drumului: R8.1, 

R8-Arionesti-

R14, km 0+000-

9+470 

 S.A. 

Administrati

a Nationala a 

Drumurilor 

Antreprenor 

general  

9248314,94 

euro 

echivalent a 

168 134 

365,61 

MDL  

 80%  30.07.2026 

3 

Lucrari de 

reparatie 

periodica a 

imbracamintii pe 

sos. Hincesti, or. 

Chisinau  

 Directia 

Generala 

Mobilitate 

Urbana, 

Chisinau 

 Antreprenor 

general 

 77871 

806,74 
 90 %  30.10.2025 

 

 

Data completării 16.10.2025 

 Cu stimă, 

Ofertant 

SRL Rutador  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(semnătura autorizată) 
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