

FORMULARUL F 3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

- Denumirea/numele **SRL "Provladina Construct"**
 - Codul fiscal **1013600019838**
 - Adresa sediului central **mun. Chişinău, str.Nicolae Costin nr.44/5**
 - Telefon **mob. 069053421**
Fax -----
E-mail **provladinaconstruct@gmail.com**
 - Extras din Registru de stat **nr.23803 din 23.12.2021**
(numărul, data înregistrării)
„Agenția Servicii Publice” I.P.
(instituția emitentă)
 - Obiectul de activitate, pe domenii: **„Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.**
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
 - Licența (certificat) **Seria A MMII Nr.042298 „Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții”** (se permit lucrările conform listei indicate în anexă).
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
-
- Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: **OTP bank S.A**
Sucursala.nr.15 din str.Alba Iulia sect.Buiucani, mun.Chişinău
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
 - Principala piață de afaceri: **MD**
 - Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2018	13 729,661	
2	2019	12 975,965	
3	2020	13 125,659	
Media anuală:		13 277,095	

Data completării: **24.01.2022**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	I.P. „Teatrul Republican de Papuși „Licurici”	Reparația curentă a edificiului I.P. „Teatrul Republican de Papuși „Licurici” din mun. Chișinău (Contract din 2021)	4 765 615,27 lei
2.	Î.M., „Combinatul Servicii Funerare”	Lucrări de finalizare a construcției (Blocul 12) la Cimitirul Sf. Lazăr (Contract din 2021)	3 755 511,06 lei
3.	Pretura sect. Buiucani	Reabilitarea accesului în sediul din str. Mihai Viteazul sectorul Buiucani, mun. Chișinău (Contract nr.3 din 03.03.2022)	1 199 977,62 lei
4.			

Semnat: semnatura electronica

Nume: Ion Susarenco

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Provladina Construct”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrări civile la grădinița de copii nr.2 din s.Sipoteni, r-ul Călărași”**
2. Numărul și data contractului: **nr.IFB-W-10995-RO3 din 06.06.2017 (FISM)**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria s.Sipoteni, r-ul Călărași și Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP) din s.Sipoteni, r-ul Călărași**
4. Adresa beneficiarului: **s.Sipoteni, r-ul Calarasi**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează obținerea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială: <u>4 098 989,93 lei</u> (la data semnării contractului)	/ <u>lei MDA</u> /	/ /
b) finală <u>4 706 116,55</u> (la data finalizării contractului)	/ <u>lei MDA</u> /	/ /
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : **11 (luni)**
 - b) efectiv realizată : **12 luni faza finala (prelungire cu 30 zile)**
 - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Acorduri adiționale Nr.1,2,3,4**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.1 din 20.06.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Acoperișul șarpant-Blocul J,I, K, L – 1 181,00 m2; Articole de tâmplărie (ferestre PVC- 219,60 m2, ușa exterioare- 54,43 m2); Lucrări pe interior Bloc A, B – Pereți – 1 173,32 m2; tavane – 521,20 m2; pardosele tip I-IV – 521,21 m2; Lucrări pe exterior (fasada, soclu, pridvor, pereu, balustrade; Sistemul de încălzire și ventilare; Rețele de apeduct și canalizare; Rețele și echipament electric; Semnalizarea antiincendiară; Lucrări de amenajare-Pavaj – 2670 m2, bordure – 550 ml; Lucrări de iluminare exterioară))

Data completării: **24.01.2022**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Reparatia capitală a acoperișului și renovarea fațasei Centrului de cultură și agrement” din str.M.Eminescu, 32 or.Călărași**
2. Numărul și data contractului: **nr.3/6 din 25.05.2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Agenția de Dezvoltare Regională Centru**
4. Adresa beneficiarului: **or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, 33, tel.(268-2-26-98)**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează obținerea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractul

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială:	<u>1 127 972,21 lei</u>	/
(la data semnării contractului):		
b) finală	<u>1 297 114,98 lei</u>	/
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : **pina la 31.12.2017**
 - b) efectiv realizată : **30.11.2017**
 - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Contract de antrepriza Nr.3/6 din 09.2017**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.6 din 30.11.2017**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: _____
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de constructii, Arhitectura, Forme mici, amenajarea.

Data completării: **24.01.2022**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Finalizarea construcției Grădiniței de copii nr.3**” din **s.Sipotenî, r-ul Calarasi (etapa 5)** ”
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza nr.154 din 26.10.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria com.Sipotenî, r-ul Călărași**
4. Adresa beneficiarului: **sat.Sipotenî, r-ul Călărași**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează obținerea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractul
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--------------------------------------|---|--|
| a) Inițială: 2 489 840,35 lei | / lei MDA / | / _____ / |
| (la data semnării contractului): | | |
| b) finală 2 394 805,22 lei | / lei MDA / | / _____ / |
| (la data finalizării contractului) | | |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată : **2,5 luni**

b) efectiv realizată : **5 luni**

c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **(acorduri adiționale, schimbări în proiect)**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: __

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Lucrari generale de constructie, apeduct si canalizare, incalzire OB, ventilare, echipament electric, semnalizarea antiincendiu la Blocurile K și L)

Data completării: **24.01.2022**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrari de Amenajare a scuarului Domnitorilor din or.Calarasi str.Biruinței nr.1”**
2. Numărul și data contractului: **nr.47 din 21.08.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Călărași**
4. Adresa beneficiarului: **or.Călărași, str.Biruinței 1/1, tel:(244)22058**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează obținerea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială:	<u>1 164 833,46 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/ /
(la data semnării contractului):		
b) Finală	<u>1 164 833,46</u> / <u>lei MDA</u> /	/ /
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : **3 luni**
 - b) efectiv realizată : **04.04.2019**
 - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nr.2 din 28.05.2019** Tuiele au fost sadite în luna aprilie 2019
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Desfaceri din dale – 871.70, bordure-578.20, bordure mici-134, plăci de trotuare-(655+523.7), poarta sarutului si trepte – 1 buc, spatii verzi, rețele electrice – 20 buc corp de iluminat cu 3 braturi pe stilpi metalici)

Data completării: **24.01.2022**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: „*Estrada de vară și WC public situat pe str. Mihai Eminescu, or. Călărași*”

2.Nr. și data contr.: **nr.11/6-25 din 20.06.2018/ nr.11/9 din 04.06.2019/ nr.11/12 din 12.2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Agenția de Dezvoltare Regională Centru**

4. Adresa beneficiarului: **MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează obțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA

a) Inițială: **7 257 744,81 lei / Adaugator 1- 475 910,08 lei / Ad-2- 497 087,76 lei /**
(a data semnării contractului)

b) finală **7 166 006,96 lei / Adaugator 1- 475 910,08 lei / Ad-2- 497 087,76 lei /**
(la data finalizării contractului)

TOTAL OBIECT: 8 139 004,80 lei MD / 467 221,86 \$ /

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată : **10 (luni)**

b) efectiv realizată: **24 luni faza finala (Alocari bugerate intirziate, conditii meteo)**

c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Acorduri adiționale Nr.11/9 din 04.06.2019 și Nr.11/12 din 12.2019**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.01 din 20.10.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **conf.procesului**

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Rezistența: Lucrări terasamente, fundații, coloane (14 buc), rame, planșee, buiandrugi); Arhitectura: preți din blocuri de calcar, acoperis, jgheaburi, ferestre, uși, pardosele cu straturi antialunecare, lucrări de finisare interioară și exterioară (perete suport, coloane și ornamente din polistiren, îngrădirea); Lucrări sanitare; Instalatie de iluminat și luminat electric; Rigola pentru ape pluviale 500x300 nr.1-8 – 476 buc; Instalarea scaunelor pentru tribuna, din polipropilena copolimer, cu filtru UV, rezistent la T* -30* +40* - 680 buc; Amenajarea teritoriului: pavaj – 560 m2, bordure mici – 180m, flori, arbusti, trandafiri).

Data completării: **24.01.2022**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrări de finalizare a construcției „Grădiniței de copii nr.3” din com.Sipotenii, r-ul Călărași”**

2. Numărul și data contractului: **nr.MD-2019-06-19-000058-1-11-73**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria s.Sipotenii, r-ul Călărași**

4. Adresa beneficiarului: **s.Sipotenii, r-ul Calarasi**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează obștiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială: <u>2 985 437,22 lei</u> (la data semnării contractului)	<u>lei MDA</u>	

b) finală <u>2 985 437,22</u>	<u>lei MDA</u>	
(la data finalizării contractului)		

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată : **3 (luni)**

b) efectiv realizată : **12 luni faza finala (Alocari bugetare)**

c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Acorduri de modificare**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.1 din 20.12.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: conf.procesului

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Lucrari de finisare Blocul J,I – pardosele -889,00 m2; tavan – 858,90 m2, pereti – 1 931,40 m2, ferestre și uși PVC- 40,70 m2, pereti despartitori din PVC – 10,80 m2, Sistemul de încălzire; Rețele de apeduct și canalizare; Rețele și echipament electric; Semnalizarea antiincendiară; Lucrări de amenajare-Pavaj – 214,0 m2, bordure – 68 ml)

Data completării: **24.01.2022**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrari de Amenajare a scuarului din bd. Mircea cel Bătrîn, 29/3**”
2. Numărul și data contractului: **nr.22-CA/19 din 12.06.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Direcția generală locativ-comunală și amenajare**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, str.Mihai Eminescu, 33, tel:022-22-75-00**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială:	<u>1 590 262,36 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/ /
(la data semnării contractului):		
b) Finală	<u>1 590 262,36</u> / <u>lei MDA</u> /	/ /
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : **75 zile**
 - b) efectiv realizată : **75 zile**
 - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: conf.procesului
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Bordure mici – **1600,0 ml**, placi de trotuare gr.6 cm-(**1 500,00 m2**), spații verzi, rețele electrice, felinare tip LED tip PK2 – **20 buc**, banca de odihnă cu picioare din fontă – **50 buc**, urne pe picior din fontă – **40 buc**)

Data completării: **24.01.2022**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrari de apeduct pe str.Podgorenilor din or.Vatra, mun.Chisinau**”

2. Numărul și data contractului: **nr.45 din 28.05.2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria or.Vatra, mun.Chișinău**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, or.Vatra, str.Ștefan Vodă 5, tel.022615951**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**

(se notează obțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) Inițială: 243 624,13 lei / lei MDA / / /

(la data semnării contractului):

b) Finală 243 624,13/ lei MDA / / /

(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată : 60 zile

b) efectiv realizată : 60 zile

c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Țeava d=110 – 230 m, țeava de protecție d=125 mm – 72 m, vane și fittinguri, camin 1,5 , - 5 buc, cover d=25 mm – 6 buc, inclusiv și restabilirea drumului)

Data completării: 24.01.2022

Semnat: semnatura electronica

Nume: Ion Susarenco

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Provladina Construct”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări de reparație și restabilire a stratului de asfalt (asfaltarea executată la cald)**”
2. Numărul și data contractului: **nr. din 07 septembrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, Ștefan cel Mare 190**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează obțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială:	<u>237 486,58 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/ /
(la data semnării contractului):		
b) Finală	<u>237 486,58</u> / <u>lei MDA</u> /	/ /
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : 5 zile
 - b) efectiv realizată : 5 zile
 - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Amorsarea suprafețelor cu bitum, îmbrăcăminte din beton asfaltic gr.5 cm – 750,00 m2)

Data completării: 24.01.2022

Semnat: semnatura electronica

Nume: Ion Susarenco

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Provladina Construct”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrări de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitarie la Liceul Teoretic Ion Creangă”**
2. Numărul și data contractului: **nr.50 din 16.11.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria com.Coșnița/ Finanțator: I.P. „FISM”**
4. Adresa beneficiarului: **s.Coșnița, r-ul Dubăsari**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează obținerea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială:	<u>369 271,70 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/ /
(la data semnării contractului)		
b) finală	<u>369 271,70 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/ /
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : **1,5 (luni)**
 - b) efectiv realizată : **1,5 (luni)**
 - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Blocuri sanitare niv.1 și 2: lavoare-**8 buc**, vas pentru closet-**12 buc**, pisoar-**4 buc**, cabinele la WC-**40,32 m2**, inclusiv apeduct și teville la canalizare)

Data completării: **24.01.2022**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări de amenajare a terenului aferent-construcția pavilioanelor la aer liber la grădinița pentru copii nr.2 din s.Coșnița**”

2. Numărul și data contractului: **nr.35 din 11.08.2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria com.Coșnița**

4. Adresa beneficiarului: **s.Coșnița, r-ul Dubăsari**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**

(se notează obținerea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractul

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) Inițială: **422 213,44 lei** / **lei MDA** / / /
(la data semnării contractului)

b) finală **422 213,44 lei** / **lei MDA** / / /
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată : **2 (luni)**

b) efectiv realizată : **2 (luni)**

c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Pavilionul nr.1,2,3,4,5,6 (Fundăție, carcasa de pavilioane din lemn.)

Data completării: **11.03.2022**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrari de reparatie a trotuarelor de pe str. Ștefan cel Mare din com.Sipotenii**”
2. Numărul și data contractului: **nr.74 din 21.06.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria com.Sipotenii**
4. Adresa beneficiarului: **s. Sipotenii, str. 31 August, tel:0244-76-331**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială:	<u>1 042 362,22 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data semnării contractului):		
b) Finală	<u>1 042 362,21 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : **24 luni**
 - b) efectiv realizată : **11 luni (conform alocărilor bugetare)**
 - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Nivelarea manuală – **1279,50 m2**, Bordure mici – **1030,50 ml**, bordure mari – **517,0 ml**, placi de trotuare gr.4 cm-(**1279,50 m2**), transportul pavajului demontat – **494,0 t**, cofraje – **122,0 m2**, beton B25 – **48,00 m3**)

Data completării: **24.01.2022**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrari de pavare in s.Bahmut, r-ul Calarasi”**
2. Numărul și data contractului: **nr.46 din 30.10.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **SA „Darnic-Gaz”**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare, nr.1**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Subantreprenor**
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială:	<u>939 114,03 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data semnării contractului):		
b) Finală	<u>837 014,72 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : **2 luni**
 - b) efectiv realizată : **7 luni (conform alocărilor bugetare)**
 - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Bordure mici – **1433,00 ml**, bordure mari – **338,0 ml**, placi de trotuare gr.4 cm-(**1312,00 m2**), transportul pavajului demontat – **367,0 t**)

Data completării: **24.01.2022**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: „*Lucrari de Amenajare a scuarului Miron Costin (etapa a 2-a)*”
2. Numărul și data contractului: **nr.46-CA/20 din 23.09.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: ***Direcția generală locativ-comunală și amenajare***
4. Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, str.Mihai Eminescu, 33, tel:022-22-75-00**
5. Țara: ***Republica Moldova***
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ***Antreprenor general***
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială:	<u>2 251 625,19 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data semnării contractului):		
b) Finală	<u>2 236 351,07</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : **45 zile**
 - b) efectiv realizată : **45 zile**
 - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Bordure mici – **1900,0 ml**, bordure mari – **700,0 ml**, plăci de trotuare gr.6 cm-(**4 300,00 m2**), transportul pavajului demontat – **1 032,0 t**, taierea cu masina cu discuri diamante – **400,0 m**)

Data completării: **24.01.2022**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Amenajarea unei alei din parcul central or. Glodeni”**
2. Numărul și data contractului: **nr.11/20 din 09.11.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria or. Glodeni**
4. Adresa beneficiarului: **or. Glodeni, str. Suveranitatii 4, tel:0249-22746**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează obținerea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială:	<u>549 982,02 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data semnării contractului):		
b) finală	<u>549 982,02 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : **1 luna**
 - b) efectiv realizată : **1 luna**
 - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: _____
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Bordure mici – 380 ml; pavaj vibropresat caramida gr.4 cm – 700,38 ml, banci pe 2 picioare – 9 buc; urne – 9 buc; teava flexibilă – 169 ml; stâlpi de electricitate – 8 buc, corp de iluminat stradal – 8 buc.

Data completării: **24.01.2022**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Servicii de instalare a sistemului de încălzire-răcire în secția de reanimare al „IMSP Institutul de Medicină Urgentă”, din str.Toma Ciorba nr.1, or. Chișinău”**
2. Numărul și data contractului: **nr.432 din 10.07.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
4. Adresa beneficiarului: **str.Toma Ciorba nr.1, or. Chișinău, tel: 022-250-809**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează obținerea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială:	<u>493 163,75 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data semnării contractului):		
b) finală	<u>493 163,75 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : **1 luna**
 - b) efectiv realizată : **1,5 luni**
 - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: _____
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de constructii, Arhitectura, Forme mici, amenajarea.

Data completării: **24.01.2022**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Întreținerea de rutină a drumurilor; întreținerea periodică, reparații curente și capitale - drumuri pietruite;reparatia trotuarelor pentru drumurile publice locale raionale anul 2021, raionul Soldanesti Inclusiv: Lotul 3 Reparatia trotuarelor**”
2. Numărul și data contractului: **25/21 din 25 iunie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Șoldănești**
4. Adresa beneficiarului: **Or. Șoldănești, str. 31 August nr.1**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială:	<u>1 074 819,61 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data semnării contractului):		
b) Finală	<u>1 074 819,61</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : **4 luni**
 - b) efectiv realizată : **4 luni**
 - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: (Bordure mici – **1 121,00 ml**, bordure mari – **800,0 ml**, placi de trotuare gr.4 cm-(1 273 m2).

Data completării: **24.01.2022**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Restabilirea infrastructurii stradale (accese pietonale) din str.Paris, sect.Buiucani, mun. Chisinau”**
2. Numărul și data contractului: **contr.Nr.3 din 07.04.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Pretura sect. Buiucani**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul, 2**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială:	<u>2 227 068,49 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data semnării contractului):		
b) Finală	<u>2 227 068,49 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : 12 luni
 - b) efectiv realizată : 9 luni
 - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării: 24.01.2022

Semnat: semnatura electronica

Nume: Ion Susarenco

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Provladina Construct”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: „*Servicii de salubritate și amenajare a teritoriului com. Trușeni pe perioada anului 2021*”
2. Numărul și data contractului: **contr.Nr.14 din 30 iunie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria com. Trușeni**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, com. Trușeni, str. 27 august, 30**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială: <u>1 417 772,16 lei</u> / <u>lei MDA</u> /		
(la data semnării contractului):		
b) Finală <u>1 417 772,16 lei</u> / <u>lei MDA</u> /		
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : 6 luni
 - b) efectiv realizată : 6 luni
 - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: curățirea zilnică a teritor, degajarea de gunoi, întreținerea urnelor, evacuarea gunoi, desfundarea șanțurilor, tăierea cracilor inferiori, cosirea vegetației, doborârea copacilor, stropirea culturilor silvice, varuirea, curățirea de noroi lângă bordure, buldozer, autogreider, autoîncărcător, tractor, s.a

Data completării: 24.01.2022

Semnat: semnatura electronica

Nume: Ion Susarenco

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Provladina Construct”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Amenajarea unui mini-parc universitar de tip deschis pentru studii și odihnă „Mini-parcul Universitar „Ion Creangă”, sect.Buiucani, mun. Chisinau”**
2. Numărul și data contractului: **contr.Nr.10 din 07 septembrie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Pretura sect. Buiucani**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul, 2**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială:	<u>557 581,02 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data semnării contractului):		
b) Finală	<u>557 581,02 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : 2 luni
 - b) efectiv realizată : 2 luni
 - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrări de pregătire, lucrări de construcții, banci și coșuri de gunoi.

Data completării: 24.01.2022

Semnat: semnatura electronica

Nume: Ion Susarenco

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Provladina Construct”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări de amenajare și modernizare a scuarului din str. N.Titulescu”mun. Chișinău, sect.Botanica**”
2. Numărul și data contractului: **contr.Nr.50 din 08 octombrie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Pretura sect. Botanica**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Teilor, 10**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială:	<u>2 473 719,37 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data semnării contractului):		
b) Finală	<u>2 473 719,37 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : 10 luni
 - b) efectiv realizată : 5 luni
 - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrări de pavare – 1820 m2, bordure mici – 450,00 ml, banci și urne – 15 buc, iluminat electric exterior, supraveghere video și sistema de irigare.

Data completării: 24.01.2022

Semnat: semnatura electronica

Nume: Ion Susarenco

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Provladina Construct”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrari de reparatie a incaperilor muncitorilor si lucrari exterioare”**
2. Numărul și data contractului: **contr.Nr.75-AC/21 din 23 iulie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Î.M., „Combinatul Servicii Funerare”**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 11**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială:	<u>1 167 640,94 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data semnării contractului):		
b) Finală	<u>1 167 640,94 lei</u> / <u>lei MDA</u> /	/
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : **2,5 luni**
 - b) efectiv realizată : **4 luni**
 - c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: surse de bani
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul / ofertant își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Tavan, pereti ,pardosele, apeduct, canalizare, electricitate, fasada, soclu, acoperis, s.a

Data completării: **11.03.2022**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

N r d/ o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antrepren orului^{*)}	Preț contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de executie a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
	Lucrări civile la grădinița de copii nr.2” din s.Sipoteni, r-ul Călărași	Primăria și Agenția de Implementare a SP s.Sipoteni, Primar Vasile Rață , tel.024476236	Contractant unic	4 706 116,55		Nr.1 din 20.06.2018
	Lucrări de reparație la „Baza de odihnă „Povestea” din or.Vadul lui Vodă (Căsuțele nr.3,4,5,6,7,8)	ÎM., „Combinatul Sevicii Funerare”, mun.Chișinău, str.A.Mateevici, 11 D-na Ludmila Botan	Contractant unic	239 459,81		An.2018
	Lucrări de încărcare și evacuare a deșeurilor din curățirea copacilor la Cimitirul Sf.Lazăr	ÎM., „Combinatul Sevicii Funerare”, mun.Chișinău, str.A.Mateevici, 11 D-na Ludmila Botan	Contractant unic	239 965,18		An.2018
	Lucrări de plombare și asfaltare a căilor de acces la Cimitirul „Sf.Lazăr” din mun.Chișinău	Mun.Chișinău str.Cuza Vodă, nr.13/85, ap.38	Contractant unic	419 970,06		An.2018
	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare la Gara Auto din or.Cimișlia	ÎS. „Gările și Stațiile Auto” mun.Chișinău, str.M.Varlaam, 58	Contractant unic	285 961,02		An.2018
	Lucrări de schimbare a ușilor și ferestrelor la OMF s.Rădeni, r-ul Călărași	Consiliul Raional Călărași, or.Călărași, str.Bituinței 1/1 Tel:(0244-22-058) Sergiu Artene	Contractant unic	188 736,94		An.2018
	Construcția a 5 WC interioare. Reparația rețelei de canalizare până la fântina de evacuare. Termoizolarea Bloc B,	Școala Primară Călărași Or.Călărași, str.31 august, nr.15 Tel/fax: (0244)2-35-35	Contractant unic	776 527,08		An.2018
	Lucrări de Amenajare a scuarului Domnitorilor din or.Călărași str.Biruinței nr.1	Consiliul raional Călărași or.Călărași, str.Biruinței 1/1, tel/fax: 0244-22058	Contractant unic	1 164 833,46		An.2018
	Reparația blocului „C” de studii. Lot.3, mun.Chisinau	Centrul de Excelență în Informatică Str.Sarmizegetusa 48 Tel: 022-52-30-01	Contractant unic	449 046,16		An.2018
	Pavarea unei părți a curții la IP LT „Mihai Eminescu”	IP LT „Mihai Eminescu” s.Sipoteni, r-ul Călărași	Contractant unic	606 682,40		An.2018
	„Finalizarea construcției Grădiniței de copii nr.3” din s.Sipoteni, r-ul Calarasi (etapa 5)	Primaria sat.Sipoteni, r-ul Calarasi tel.(244)76-2-36	Contractant unic	2 394 805,22		An.2018
	Lucrări de instalare a vitraliilor din PVC la Blocul auditorial din str.N.Testemițeanu 20”	IP USMF „N.Testemițeanu” str.Ștefan cel Mare și Sfint, 165	Contractant unic	173 880,00		An.2019
	Lucrări de amenajare a scuarului din bd.Mircea cel Bătrîn, 29/3	Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare	Contractant unic	1 590 262,36		An.2019
	Lucrări de instalare a ferestrelor la colegiu	Centrul de excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale	Contractant unic	239 867,17		An.2019
	Lucrări de reparație la dormitor	Direcția Regională Cautare-Salvare Nr.1	Contractant unic	201 434,98		An.2019
	Lucrări de reparație la fașada blocului administrativ	ÎM., „Combinatul Sevicii Funerare”, mun.Chișinău, str.A.Mateevici, 11 D-na Ludmila Botan	Contractant unic	297 290,62		An.2019

	Lucrari de renovare completa a 740 m2 trotuar.	Asociatia de Bastinasi Razestii s.Cotiujeii Mari	Contractant unic	307 481,60		An.2019
	Lucrari de renovare a blocului sanitar IP LT Sireti	Primaria s.Siret si FISM	Contractant unic	299 299,31		An.2019
	Lucrari de apeduct pe str.Podgorenilor, or.Vatra	Primaria or.Vatra, mun.Chisinau	Contractant unic	243 624,13		An.2019
	Lucrari de reconstructie a imobilului in vederea amplasarii Sectorului de Politie nr.3 s.Horodiste, r-ul Calarasi	Inspectoratul General al Politiei Str.Tiraspol, 11/1 Seful Gheorghe Balan	Contractant unic	618 123,02		An.2019
	Lucrari de reparatie a trotuarelor de pe str. Stefan cel Mare din com.Sipoteni	Primaria sat.Sipoteni,r-ul Calarasi tel.(244)76-2-36	Contractant unic	1 042 362,22		An.2019
	Lucrari de reparatie la tambur si hol al blocului administrativ	ÎM.,„Combinatul Sevicii Funerare”, mun.Chișinău, str.A.Mateevici, 11 D-na Ludmila Botan	Contractant unic	299 575,43		An.2020
	Reparatia cabinetului de informatica, directorului si scar	Școala Primară Călărași Or.Călărași, str.31 august, nr.15 Tel/fax: (0244)2-35-35	Contractant unic	224 958,76		An.2020
	Lucrari de amenajare a teritoriului IP Telenești cu pavaj	Inspectoratul de Politie Telenești al IGP al MAI Tel: 0258-22153 Șef Roșca Vitalie	Contractant unic	237 946,73		An.2020
	Servicii de instalare a sistemului de încălzire-răcire în secția de reanimare	IMSP Str.Toma Ciorbă nr.1, tel.250-809 Director Mihail Ciocanu	Contractant unic	493 163,75		An.2020
	Lucrări de reparatie și restabilire a stratului de asfalt (asfaltarea executată la cald)	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie Mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare Director Ștepa Serghei	Contractant unic	237 486,58		An.2020
	Lucrăr de construcție a unui mini-teren de sport	Primăria s.Sireți Str.Mihai Eminescu 1, tel.023771236 Primar Boaghi Leonid	Contractant unic	299 679,04		An.2020
	Lucrari de constructie a „Estradei de vara și WC public” din or.Călărași	AgențiadeDezvoltare Regională Centru, or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, 33 Tel: 268 27235	Contractant unic	8 139 004,80		Nr.01 din 20.10.2020
	Sistem de incalzire-racire al IMSP al IMU din	str.Toma Ciorba, mun..Chisinau	Contractant unic	493 163,75		An.2020
	Lucrari de amenajare a scuarului Miron Costin et. a 2-a	Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare	Contractant unic	2 236 351,07		An.2020
	Amenajarea unei alei din parcul central or.Gloden	Primăria or.Gloden Str.Suveranitatii 4	Contractant unic	549 982,02		An.2020
	Lucrări de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitărie la Liceul Teoretic Ion Creangă	Primaria com.Coșnița Str.Păcii 51, 0248 44 236 Primar Alexei Gafeli	Contractant unic	369 271,70		An.2020
	Lucrări de amenajare a terenului aferent-construcția pavilioanelor la aer liber la grădinița pentru copii nr.2 din s.Coșnița	Primaria com.Coșnița Str.Păcii 51, 0248 44 236 Primar Alexei Gafeli	Contractant unic	422 213,44		An.2020
	Lucrari de pavare in s. Bahmut, r-ul Calarasi	SA „Darnic-Gaz” Or.Strășeni, str.Ștefan cel Mare, 1	Subantreprenor	939 114,03/ 837 014,72		An.2020
	Servicii de instalare a ferestrelor si usilor PVC	IP „Teatrul Republican de Papusi Licurici” Str.Bucuresti 68, Chisinau Director Ala Toma	Contractant unic	283 630,16		Anul 2021
	Constructia gardului la cimitirul Stefan Ciobanu	ÎM.,„Combinatul Sevicii Funerare”, mun.Chișinău, str.A.Mateevici, 11 D-na Ludmila Botan	Contractant unic	338 678,55		Anul 2021
	Întreținerea de rutină a drumurilor; reparația trotuarelor pentru drumurile publice locale raionale an.2021, Lotul III-Reparatia trotuarelor	Consiliul Raional Șoldănești Or. Șoldănești, str. 31 August nr.1	Contractant unic	1 074 819,61	4 luni	Anul 2021

Restabilirea infrastructurii stradale (accese pietonale) din str.Paris, sect.Buiucani, mun. Chisinau	Pretura sect. Buiucani Str. Mihai Viteazul, 2, mun. Chişinău	Contractant unic	2 227 068,49	9 luni	Anul 2021
Servicii de salubritate şi amenajare a teritoriului com. Truşeni pe perioada anului 2021	mun. Chişinău, com. Truseeni, str. 27 august, 30	Contractant unic	1 417 772,16	6 luni	Anul 2021
Amenajarea unui mini-parc universitar de tip deschis pentru studii şi odihnă „Mini-parcul Universitar „Ion Creangă”, sect.Buiucani,	Pretura sect. Buiucani Str. Mihai Viteazul, 2, mun. Chişinău	Contractant unic	557 581,02	2 luni	Anul 2021
Construcţia casa paznicului la cimitirul St.Ciobanu,contr.nr.62-AX/21 din 24.05.2021	ÎM.,„Combinatul Sevicei Funerare”, mun.Chişinău, str.A.Mateevici, 11 D-na Ludmila Botan	Contractant unic	283 371,59	3 luni	Anul 2021
Reparaţia incaperilor muncitorilor, lucrari exterioare,contr.nr.75-AC/21 din 23.07.2021	ÎM.,„Combinatul Sevicei Funerare”, mun.Chişinău, str.A.Mateevici, 11 D-na Ludmila Botan	Contractant unic	1 167 640,94	2 luni	Anul 2021
Construcţia gardului la cimitirul St.Ciobanu,contr.nr.60-AC/21 din 17.05.2021	ÎM.,„Combinatul Sevicei Funerare”, mun.Chişinău, str.A.Mateevici, 11 D-na Ludmila Botan	Contractant unic	338 678,55	3 luni	Anul 2021
Lucrări de amenajare şi modernizare a scuarului din str. N.Titulescu”mun. Chişinău, sect.Botanica	Pretura sect. Botanica Str. Teilor 10, mun. Chişinău	Contractant unic	2 473 719,37	5 luni	Anul 2021

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcţia în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte.	U.M. (buc.sî seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Spațiu pentru producerea și păstrarea materialelor de construcție	M2. 500	bună	Proprie
2	Utilaj pentru producerea tâmplăriei din PVC și aluminiu	Set.1	bună	Proprie
3	Linia tehnologică pentru producerea amestecurilor uscate, adeziv pentru gresie, s.a(Depozitul or.Vatra)	Set.1	bună	Proprie
4	Agregat diesel de uscat pereți	Buc.2	bună	Proprie
5	Autovehicol Mercedes-Benz Atego 816, An.2008	Buc.1	buna	Proprie
6	Autocamion Mercedes 1733L	Buc.1	buna	Proprie
7	Autoturism Mercedes-Benz Sprinter 312D	Buc.1	buna	Proprie
8	Mercedes Benz cu Dispozitiv de ridicare	Buc.1	buna	Proprie
9	Autocamion Volkswagen LT35	Buc.1	buna	Arenda
10	BOBCAT tip 773H	Buc.1	buna	Proprie
11	Tractoare rutiere pentru semiremorci DAF Trucks TE85XF,an.prod.2010, Greut.netto: 7010 kg	Buc.1	buna	Proprie
12	Buldoexcavator pe roti Hidromek,HMK102B, șasiu HMK102BBLH2B260731, anul producerii 2020, cupa excavator 40 cm	Buc.1	nou	Proprie
13	Mercedes Sprinter 319CDI Nr.ident.WDB9062351n440118, An.fabric.2010, culoare verde	Buc.1	buna	Arenda
14	Miniexcavator usato marca HYNDAI Robex27Z9	Buc.1	buna	Proprie
15	Compactor Bomag BT 65/4	Buc.1	bună	Proprie
16	Autogreider DZ99	Buc.1	buna	Arenda
17	Compactor cilindru marca Caterpillar model CB-14 serie sasiu cat. OCB 14JDST00248	Buc.1	bună	Proprie
18	Excavator Caterpillar 438D An.2003	Buc.1	buna	Proprie
19	Finisor de asfalt Titan 223 Galben	Buc.1	buna	Proprie
20	Aparat de lipit tevi din PPR PPW2000B	Buc.1	bună	Proprie
21	Aparat de sudură electric	Buc.2	bună	Proprie
22	Aparat de sudare invertor	Buc.1	buna	Proprie
23	Aparat de gaurit percutat-mixer	Buc.1	buna	Proprie
24	Autoturn marca Mercedes	Buc.1	buna	Proprie
25	Arzător cu flacara	Buc.1	buna	Proprie
26	Betoniera 0.33	Buc.2	bună	Proprie
27	Betonieră MLZ130NG	Buc.2	bună	Proprie
28	Betonieră cu curea 160L	Buc.1	bună	Proprie
29	Ciocan de abataj 950W	Buc.1	bună	Proprie
30	Ciocan rotoelectropercutor BOSCH 800W	Buc.1	bună	Proprie
31	Ciocan rotoelectropercutor BHD-900	Buc.1	bună	Proprie
32	Ciocan rotoelectropercutor SDS Max 2000w	Buc.1	bună	Proprie

33	Ciocan demolator RH25	Buc.1	bună	Proprie
34	Compresor PRS-550D 0.75kw 220V 50L	Buc.1	bună	Proprie
35	Complect de instrumente p/u finisare	Buc. 3	bună	Proprie
36	Demolator electric KraftTool	Buc.1	bună	Proprie
37	Demolator electric Z1GCB85	Buc.1	bună	Proprie
38	Generator SHINEVER 6500E	Buc.1	bună	Proprie
39	Ferestrau pendular 750W 800-2800 RPM 230V	Buc.1	bună	Proprie
45	Ferestrau benzina 1.7 cp.sina 35 cm	Buc.1	bună	Proprie
46	Ferestrau benzina 3.0 cp.sina 50 cm	Buc.1	bună	Proprie
47	Ferestrau pendular DeWalt DWE349 650W	Buc.1	bună	Proprie
48	Ferestrau sabie 1050W	Buc.1	bună	Proprie
49	Ferestrau cu lant cu benzina 2.8Kw	Buc.1	bună	Proprie
50	Lanterna LED cu acumulator DeWalt DCL050 Li-Ion 18V	Buc.1	bună	Proprie
51	Masina curatat cu presiune K5 Comact	Buc.1	bună	Proprie
52	Masina d/deb. metal 2000W 355mm	Buc.1	bună	Proprie
53	Masina d/insur/acumulator 108V	Buc.1	bună	Proprie
54	Masina de gaurit/insurubat cu acumulator DCD771D2 18V 2x2Ah	Buc.1	bună	Proprie
55	Masina de gaurit/insurubat cu acumulator DCD790D2 18V 2x2Ah	Buc.1	bună	Proprie
56	Masina de insurubat KT12V	Buc.1	bună	Proprie
57	Masina canelat 1600W d150 mm	Buc.1	bună	Proprie
58	Motofereastră GL-4500	Buc.1	bună	Proprie
59	Motofereastră Kamoto CS4016	Buc.1	bună	Proprie
60	Nivele (450x280, 614x208, 1000x1000, 1600x757)	Buc.6	bună	Proprie
61	Instrument teracota de 600 mm	Buc.2	bună	Proprie
62	Malaxor electric 1200W cu 2 viteze	Buc.1	bună	Proprie
63	Masina de gaurit cu acumulator	Buc.1	bună	Proprie
64	Masina de șlefuit gips Graphite 1050W	Buc.1	bună	Proprie
65	Mașină de tăiat marmură	Buc. 1	bună	Proprie
66	Mașină de șlefuit parchet	Buc. 3	bună	Proprie
67	Macara cu turn-103.A.-101	Buc.1	bună	Arenda
68	Masină de perforat cu burghiul	Buc.2	buna	Proprie
69	Perforator 800W SDS+Somafix	Buc. 1	bună	Proprie
70	Polizor unghiular Hammer HWS16-180	Buc. 1	bună	Proprie
71	Popi metalici lungime 3 – 5,4 m	Buc.205	bună	Proprie
72	Pompa de drenaj 900W 8.5 EVERPOWER	Buc. 1	bună	Proprie
73	Pila circular 1200wt	Buc. 1	bună	Proprie
74	Vibrator de adincime	Buc. 2	bună	Proprie
75	Vibrator de suprafață	Buc. 2	bună	Proprie
76	Schele metalice mobile	M2 950	bună	Proprie
77	Topitor de bitum	Buc.1	buna	Proprie
78	Utilaj de ridicat pentru finisare	Buc.2	bună	Proprie

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Nr.și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr.certificatului De atestare Data eliberării
1	Director	Susarenco Ion (st.superioare)	9 ani	Lucrari de reconstrucții și construcții civile	
	Contabil șef	(st.superioare)	15 ani		
	Contabil	(st.superioare)	8 ani		
	Devizier	(st.superioare)	13 ani		Seria 2018-D din 24.01.2018
2	Diriginți de șantier				
	Diriginte de șantier (construcții civile, industrial și agrozootehnice)	Susarenco Ion (st.superioare)	16 ani	Lucrari de reconstrucții și construcții civile	Seria 2018-DȘ din 25.04.2018
	Diriginte de șantier (construcții rutiere: drumuri și piste de aviație)	Sava Serghei (st.superioare) Contract cumul	13	Reparația, construcția drumurilor publice și întreținerea lor (conform listei de lucrari)	Seria 2019-DȘ din 31.01.2019
	Diriginte de executare a lucrărilor specializate (instalații și rețele electrice)	Toporeț Valeriu	22 ani	Instalații electrice, iluminat, echipament electric	Seria 2020-DLS din 04.08.2020
	Diriginte de executare a lucrărilor specializate (rețele de alimentare cu apă și canalizare, rețele de încălzire, ventilație și climatizare, frigorifice și compresoare, tehnologice)	Poleacov Maxim (st.superioare) Contract cumul	19 ani	Obiectele specificate în Anexa Nr.12-13	Seria 2020-DLS din 04.03.2020
	Diriginte de șantier (desfășurarea activității Montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze din oțel și din polietilena)	Caraman Roman (st.superioare) Contract cumul	16 ani	Gazificarea complexelor și blocurilor de locuit din mun.Chisinau	Nr.0774-3-20 din 30.09.2020
	Diriginte de executare a lucrărilor specializate (7.Instalații de semnalizare)	Șapa Vladimir (st.superioare) Contract cumul	22 ani	Obiectele specificate în Anexa Nr.12-13	Seria 2019-DLS din 23.07.2019
3	Maiștri				
	Electrician autorizat de gr.III	Stratan Ion	9 ani	Amenajarea instalațiilor electrice cu tensiunea de p.la 10 kV și puterea nelimitată	Legitimatie Nr.3259 din 17.12.2018
	Maistru	Beselea Igor	11 ani	Lucrari de reconstrucții și construcții civile Obiectele specificate în Anexa Nr.12-13	
4	Specialiști		De la 5-11 ani		
	Betoniști	(st.superioare incomplete)		Conform listei	
	Montatori construcții din metal	(st.superioare incomplete)		de experiență	
	Zidari	(st.superioare incomplete)		Similară Anexa nr.12-13	
	Izolator-hidrofug	(st.superioare incomplete)			
	Dulgher	(st.superioare incomplete)			
	Excavatorist	(st.superioare incomplete)			
	Asfaltatori	(st.superioare incomplete)			
	Specialiști pe amenajare (floricultor)	(st.superioare incomplete)		Amenajarea scuarurilor	
	Pavatori		De la 3-10 ani		
	Furculita Mihai	(st.medii)		Amenajarea scuarului	
	Caruntu Gheorghe	(st.medii)		Miron Costin, Mircea	
	Ciudin Mihai	(st.medii)		Cel Batrin, str.Paris	
	Scurtu Mihai	(st.medii)		Parcul Glodeni	
	Bosuntea Sergiu	(st.medii)		Scuarul Calarasi, s.a	
	Fasonator	(st.medii)		Scuarul N.Titulescu	

	Instalator apă canalizare	(st.superioare incomplete)			
	Instalator sistemul de incalzire, ventilare, conditionare	(st.superioare)			
	Tencuitori	(st.superioare incomplete)			
	Zugravi	(st.medii)			
	Specialisti sistemul de termoficare	(st.superioare incomplete)			
	Electricieni	(st.superioare)			
	Placator	(st.medii)			
	Tîmplari	(st.superioare)			
	Hamali	(st.medii)			
	Muncitori auxiliari	(st.medii)			
	Instalatori tîmplărie PVC și aluminiu	(st.superioare)			
	Șoferi calificați în domeniu	(st.medii)			
	Sudor	(st.medii)			

Semnat: **semnatura electronica**

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Provladina Construct”**