

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Reabilitarea și extinderea sistemului de apeduct în or. Cainari. r-nul Căusenii (zona I etapa II Sector 1 obiect nr.034/2016)	45200000-9	Apeduct - Tevi și fittinguri din polietilena PE100 SDR21 PN8 D63-110	1. Tevi de presiune monostrat, dublustrat coextrudate și dublustrat cu strat exterior-exfoliabil din PP.3917 din polietilena tip PE80 și PE100, gama ECO; WaterPROECO; AgriPROECO; KompactPROECO; EirePROECO, gama de dimensiuni SDR 6 -SOR 41, gama de diametre DN20 mm + 630 mm, pentru rețele de transport apă menajeră și potabilă și rețele de apă tehnică 2. Producător S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L., bd. Preciziei, nr. 28, sector 6, București, România	Fabricare 111 serie conform GOST 18599-200L
TOTAL					

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Sumalei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Reabilitarea și extinderea sistemului de apeduct in or.Cainari. r-nul Căusenii (zona I etapa II Sector 1 obiect nr.034/2016)	45200000-9	Set	1,0	565 071,97	565 071,97	Finalizarea lucrărilor 2 (doua) luni (fara perioada de iarna) de la data semnării contractului
TOTAL:							

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către: **Primaria or. Cainari r-nul Căuseni**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **“Reabilitarea și extinderea sistemului de apeduct în or.Cainari. r-nul Căuseni (zona I etapa II Sector 1 obiect nr.034/2016)”** (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție_licitație Nr. **21045614** . MTender ID **ocds-b3wdp1-MD-1634650763489** (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de 30 (treizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 3 (trei) decembrie (ziua/luna/anul), 2021 și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

„Lonial Grup” SRL

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr.

din _____ 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Lucrări de „Reabilitarea și extinderea sistemului de apeduct in or.Cainari. r-nul Căuseni
(zona I etapa II Sector 1 obiect nr.034/2016)”**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categoría de lucrări: Reabilitarea și extinderea sistemului de apeduct in or.Cainari. r-nul Căuseni (zona I etapa II Sector 1 obiect nr.034/2016)	Finalizarea lucrarilor 2 (doua) luni (fara perioada de iarna) de la data semnarii contractului				
3.	Obiect 02 Categoría de lucrări: _____ _____					

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: **„Lonial Grup” SRL**, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia acoperisului la PTC, statiile de pompare, hale de productie
2. Numărul și data contractului Contract nr. 126 din 17.05.2016
3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. t. Vladimirescu,6
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) 198 878,01 lei _____
b) finală (la data finalizării contractului) 198 878,01 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată (12 luni)
efectiv realizată 01.01.2016 – 31.10.016
a) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului *Reparatie acoperis, bd. Dacia 29/3*
2. Numărul și data contractului *Proces-verbal de executare lucrari de facto*
3. Denumirea/numele beneficiarului *Landiaux SRL*
4. Adresa beneficiarului *MD2060, bd. Dacia29, mun. Chisinau*
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) *235 709,73 lei* _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) *235 709,73 lei* _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: *Proiectul a fost executat fara litigii.*
9. Perioada de executare a lucrării (9 luni)
 - b) contractată *01.05.2016 – 30.11.2016*
 - c) efectiv realizată *01.05.2016 – 30.11.2016*
 - d) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: *Sergiu Radu*Funcția în cadrul firmei: *Director*Denumirea firmei și sigiliu: *„Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau*

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului - Lucrari de reparatie a acoperisurilor la centralele electrice cu termoficare, punctele termice centrale, statiile de pompare, centrale termice, hale de producere

2. Numărul și data contractului Contr.nr. 96 din 10.05.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. t. Vladimirescu,6

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 213 618.28 lei _____

b) finală (la data finalizării contractului) 213 618.28 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (8 luni)

e) contractată 10.05.2017 - 29.12.2017

f) efectiv realizată 10.05.2017 - 29.12.2017

g) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de amenajare teritoriu la Baza Colonita, din satul Colonita mun. Chisinau
2. Numărul și data contractului Proces-verbal de executare lucrari de facto
3. Denumirea/numele beneficiarului Landiaux SRL
4. Adresa beneficiarului MD2060, bd. Dacia29, mun. Chisinau
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - antreprenor general (se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 215 295.00 lei _____
- b) finală (la data finalizării contractului) 215 295.00 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (6 luni)
 - h) contractată 01.06.2017 – 31.12.2017
 - i) efectiv realizată 01.06.2017 – 31.12.2017
 - j) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de amenajare teritoriu la Baza Colonita, din
s. Colonita mun. Chisinau
2. Numărul și data contractului Proces-verbal de executare lucrari de facto
3. Denumirea/numele beneficiarului Landiaux SRL
4. Adresa beneficiarului MD2060, bd. Dacia29, mun. Chisinau
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 56 430.00 lei _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 56 430.00 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (11luni)
 - k) contractată 01.12.2018 -31.12.2018
 - l) efectiv realizată 01.12.2018 -31.12.2018
 - m) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Alimentarea cu apa, evacuarea și epurarea apelor uzate în comuna Bobeica, r-nul Hincesti. Etapa II. Alimentarea cu apa a satelor comunei Bobeica.
Reconstrucția sistemului de captare.
 2. Numărul și data contractului Contr. nr. 01 din 01.03.2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului FCP "Soldi" SRL (Contractor la Primăria s. Bobeica)
 4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Varnița 6/1
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subcontractor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) 701 242.97 lei _____
b) finală (la data finalizării contractului) 701 242.97 lei _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fără litigii.
 9. Perioada de executare a lucrării (1 luni)
 - n) contractată 01.03.2019 – 31.05.2019
 - o) efectiv realizată 01.03.2019 – 31.05.2019
 - p) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (Lucrările sunt în desfășurare conform alocărilor bugetare, anuale)
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: Sergiu Radu
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chișinău

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Complexul instalațiilor de debitare a apei pentru aprovizionarea cu apă a s. Cojuszna raionul Straseni.
 2. Numărul și data contractului Contr. nr. 47 din 08.10.2014
 3. Denumirea/numele beneficiarului FCP "Soldi" SRL (Contractor la Primăria s. Bobeica)
 4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Varnița 6/1
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subcontractor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) 343 584.58 lei _____
b) finală (la data finalizării contractului) 343 584.58 lei _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fără litigii.
 9. Perioada de executare a lucrării (1 luni)
 - q) contractată 01.03.2019 – 31.05.2019
 - r) efectiv realizată 01.03.2019 – 31.05.2019
 - s) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (Lucrările sunt în desfășurare conform alocărilor bugetare, anuale)
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: Sergiu Radu
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chișinău

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului *Reparatia capitala a LT din s.Tibirica, r-nul Calarasi.*
Adoptarea proiectului: *Statia de epurare a apelor uzate, retele de canalizare si electricitate.Etapa I*
2. Numărul și data contractului nr. *05/08.04.2019*
3. Denumirea/numele beneficiarului *Instalvest Grup SRL (Contractor la LT din s.Tibirica, r-nul Calarasi)*
4. Adresa beneficiarului mun. *Chisinau, bd. Dacia nr. 49/6, of. 333*
5. Țara *Republica Moldova*
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subcontractor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) *330 000 lei _____*
b) finală (la data finalizării contractului) *330 000 lei _____*
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (2 luni)
 - t) contractată *08.04.2019 – 21.05.2019*
 - u) efectiv realizată *08.04.2019 – 21.05.2019*
 - v) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul *_____*
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor *457 din 24.06.2019*
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție conform anexei
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte *_____*

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: *Sergiu Radu*Funcția în cadrul firmei: *Director*Denumirea firmei și sigiliu: *„Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau*

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia suprafafetelor cu imbracaminte de beton asphaltic.

Baza Soldi din str. Varnita 6/1

2. Numărul și data contractului Proces-verbal de executare lucrari de facto

3. Denumirea/numele beneficiarului FCP "Soldi" SRL

4. Adresa beneficiarului str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 155 528.12 lei _____

b) finală (la data finalizării contractului) 155 528.12 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Proiectul a fost executat fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrării (1 luni)

c) contractată 01.07.2019 – 24.07.2019

d) efectiv realizată 01.07.2019 – 24.07.2019

e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatie Retele Termice
2. Numărul și data contractului nr. 47 din 27.03.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 10 190 383.59 lei _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 10 190 383.59 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (5 luni)
 - c) contractată 27.03.2019 – 30.09.2019
 - d) efectiv realizată 27.03.2019 – 30.09.2019
 - e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Act de recepție
laterminarea lucrurilor Forma TS-15 – cod 1896, 1899, 1900, D. Riscanu - 08.10.2019, A.
Puskin – 08.10.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Izolarea conducte retea termica
2. Numărul și data contractului nr. 80 din 25.04.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 112 395.25 lei _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 112 395.25 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (4 luni)
 - c) contractată 25.04.2019 – 28.08.2019
 - d) efectiv realizată 25.04.2019 – 28.08.2019
 - e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Act de recepție
laterminarea lucrarilor Forma TS-15 – cod 1896, 1899, 1900, D. Riscanu - 08.10.2019, A.
Puskin – 08.10.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de restabilire a pavajului
 2. Numărul și data contractului nr. 91 din 13.05.2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
 4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general (se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	67 283.90 lei	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	67 283.90 lei	_____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
 9. Perioada de executare a lucrării (3 luni)
 - c) contractată 13.05.2019 – 01.08.2019
 - d) efectiv realizată 13.05.2019 – 01.08.2019
 - e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Act de recepție
laterminarea lucrarilor Forma TS-15– cod 1899, 1900, D. Riscanu - 08.10.2019, A. Puskin – 08.10.2019.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: Sergiu Radu
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de restabilire a betonului asfaltic
2. Numărul și data contractului nr. 90 din 13.05.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) 959 277.42 lei _____
b) finală (la data finalizării contractului) 959 277.42 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (4 luni)
c) contractată 13.05.2019 – 16.08.2019
d) efectiv realizată 13.05.2019 – 16.08.2019
e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Act de receptie
laterminarea lucrarilor Forma TS-15– cod 1896, 1900, D. Riscanu - 08.10.2019, A. Puskin –
08.10.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie acoperis PTC 1019, str. Voluntarilor, 12/5, mun. Chisinau
2. Numărul și data contractului nr. 128 din 04.06.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului SA Termoelectrica
4. Adresa beneficiarului: MD-2024, str. T. Vladimirescu 6, mun. Chisinau
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda		exprimată
în care s-a		în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 6 532.21 lei _____
- b) finală (la data finalizării contractului) 6 532.21 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Proiectul a fost executat fara litigii.
9. Perioada de executare a lucrării (4 luni)
 - c) contractată 02.09.2019 – 30.09.2019
 - d) efectiv realizată 02.09.2019 – 30.09.2019
 - e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 3, mun. Chisinau

SRL „LONIAL-GRUP”
(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 5 ANI

Nr. crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului *	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate MDL (Fara TVA)	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	2	3	4	5	6	7
1	Reparatia acoperisului la PTC, statiile de pompare, hale de productie. Contract nr. 126 din 17.05.2016	SA Termoelectrica	Contractor	165 731,68	05.2016-12.2016	Proces verbal de executare lucrari (decembrie 2016)
2	Reparatie acoperis, bd. Dacia 29/3. Proces-verbal de executare lucrari de facto	Landiaux SRL	Contractor	196 424,78	05.2016-11.2016	Proces verbal de executare lucrari (noiembrie 2016)
Total Lucrari executate in anul 2016				362 156,45		
1	Lucrari de reparatie a acoperisurilor la centralele electrice cu termoficare, punctele termice centrale, statiile de pompare, centrale termice, hale de productie	SA Termoelectrica	Contractor	178 015,23	05.2017-12.2017	Proces verbal de executare lucrari (decembrie 2017)
2	Amenajare teritoriu Baza Colonita, s Colonita, mun. Chisinau	Landiaux SRL	Contractor	179 412,50	06.2017-12.2017	Proces verbal de executare lucrari (06, 09, 12, 2017)
Total Lucrari executate in anul 2017				357 427,73		
1	Amenajare teritoriu Baza Colonita, s Colonita, mun. Chisinau	Landiaux SRL	Contractor	47 025,00	12.2018-12.2018	Proces verbal de executare lucrari (decembrie 2018)
Total Lucrari executate in anul 2018				47 025,00		
1	Alimentarea cu apa, evacuarea si epurarea apelor uzate in comuna Bobeica, r-nul Hincesti. Etapa II. Alimentarea cu apa a satelor comunei Bobeica. Reconstructia sistemii de captare. Contract nr.12 din 14 martie 2014	FCP "Soldi" SRL (Contractor la Primaria s. Bobeica)	Subcontractor	584 369,14	03.2019 - 05.2019	Lucrarile sint in desfasurare conform alocarilor bugetare, anuale
2	Complexul instalatiilor de debitare a apei pentru aprovizionarea cu apa a s. Cojusna raionul Straseni, Contract nr.47 din 08.10.2014	FCP "Soldi" SRL (Contractor la Primaria s. Cojușna r-nul Strășeni)	Subcontractor	286 320,48	03.2019 - 05.2019	Lucrarile sint in desfasurare conform alocarilor bugetare, anuale
3	Reparatia capitala a LT din s.Tibirica, r-nul Calarasi. Adoptarea proiectului: Statia de epurare a apelor uzate, retele de canalizare si electricitate.Etapa I Contract nr. 05 din 08.04.2019	Instalvest Grup SRL (Contractor la LT din s.Tibirica, r-nul Calarasi)	Subcontractor	275 000,00	04.2019 - 05.2019	Proces Verbal la terminarea lucrarilor nr.457 din 24,06,2019
4	Reparatia suprafetelor cu imbracaminte de beton asfaltic. Baza Soldi din str. Varnita 6/1	FCP "Soldi" SRL	Contractor	129 606,67	07.2019 - 07.2019	Proces verbal de executare lucrari (iulie 2019)
5	Schimbarea tronsonul central a retelei ingineresti de termoficare sectia 4 -Chirurgie plastica si arsuri	FCP "Soldi" SRL (Contractor la IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie)	Subcontractor	102 817,13	12.2019-12.2019	Proces verbal de executare lucrari (decembrie 2019)
6	Reparatie Rețele Termice Contract 47 din 27.03.2019	SA Termoelectrica	Contractor	12 077 165,50	03.2019 - 12.2019	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
7	Izolarea conducte retea termica Contract nr.80 din 25.04.2019	SA Termoelectrica	Contractor	176 183,50	04.2019 - 11.2019	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15

8	Lucrari de restabilire a pavajului Contract nr.91 din 13.05.2019	SA Termoelectrica	Contractor	72 491,13	05.2019 - 11.2019	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
9	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic Contract nr. 90 din 13.05.2019	SA Termoelectrica	Contractor	1 082 971,70	05.2019 - 11.2019	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
10	Lucrari de reparatie acoperis PTC 1019, str. Voluntarilor, 12/5, mun. Chisinau Contract nr. 128 din 04.06.2019	SA Termoelectrica	Contractor	10 207,09	09.2019 - 09.2019	Proces verbal de executare lucrari (septembrie 2019)
10	Lucrari de reparatie la partea constructivă Contract nr. 169 din 24.06.2019	SA Termoelectrica	Contractor	481 260,78	11.2019 - 11.2019	Proces verbal de executare lucrari (noiembrie 2019)
11	Lucrari de reparatie a rețelelor de conectare la rețelele cu energia termică la clădirea administrativă, nr. 106 din str. Grenoble , nun. Chișinău, Contract nr. 111 de achiziționare a serviciilor de valoare mică din 27.11.2019	I.P. Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova	Contractor	116 053,50	12.2019 - 12.2019	Proces verbal de executare lucrari (decembrie 2019)
Total Lucrari executate in anul 2019				15 394 446,63		
1	Reparatie Retele Termice Contract 55 din 15.05.2020	SA Termoelectrica	Contractor	11 734 160,31	06.2020 - 10.2020	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
2	Reparatie Retele Termice Contract 01 din 26.06.2020	AGRONORDTEH-M SRL	Contractor	1 131 022,90	09.2020 - 09.2020	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
3	Izolarea conducte retea termica Contract nr.81 din 02.06.2020	SA Termoelectrica	Contractor	112 948,24	06.2020 - 11.2020	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
4	Lucrari de restabilire a pavajului Contract nr.91 din 13.05.2019	SA Termoelectrica	Contractor	128 388,99	08.2020 - 11.2020	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
5	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic Contract nr. 90 din 13.05.2019	SA Termoelectrica	Contractor	817 893,25	05.2020 - 12.2020	Act de receptie laterminarea lucrarilor Forma TS-15
6	Lucrari de reparatie acoperis SP-4 din str. Decebal 24, mun. Chisinau Contract nr. 128 din 04.06.2019	SA Termoelectrica	Contractor	178 605,64	05.2020 - 05.2020	Proces verbal de executare lucrari (mai 2020)
7	Lucrari de reparatie la partea constructivă (PTC si SP) Contract nr. 169 din 24.06.2019	SA Termoelectrica	Contractor	694 999,72	03.2020 - 06.2020	Proces verbal de executare lucrari (03, 04, 05, 06. 2020)
8	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic Contract nr.05/14.11.2019	"Gazoduct - GTN" SRL	Contractor	98 089,89	02.2020 - 06.2020	Proces verbal de executare lucrari (02, 06. 2020)
9	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic Proces verbal de executare lucrari (04, 11. 2020)	ADRICA SRL	Contractor	58 449,69	11.2020 - 11.2020	Proces verbal de executare lucrari (04, 11. 2020)
10	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic Contract nr.10-11/20 din 10.10.2020	Telprod-Com SRL	Contractor	42 421,73	11.2020 - 11.2020	Proces verbal de executare lucrari (11. 2020)
Total Lucrari executate in anul 2020				14 996 980,37		

Data complectării:

Semnat: _____

Nume: S. Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

SRL „LONIAL-GRUP”
(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului *	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate MDL	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	2	3	4	5	6	7
1	Reparatie Rețele Termice Contract 55 din 15.05.2020	SA Termoelectrica	Contractor	11 734 160,31	06.2020 - 10.2020	Act de recepție laterminarea lucrărilor Forma TS-15
2	Reparatie Rețele Termice Contract 01 din 26.06.2020	AGRONORDTEH-M SRL	Contractor	1 131 022,90	09.2020 - 09.2020	Act de recepție laterminarea lucrărilor Forma TS-15
3	Izolarea conducte retea termica Contract nr.81 din 02.06.2020	SA Termoelectrica	Contractor	112 948,24	06.2020 - 11.2020	Act de recepție laterminarea lucrărilor Forma TS-15
4	Lucrari de restabilire a pavajului Contract nr.91 din 13.05.2019	SA Termoelectrica	Contractor	128 388,99	08.2020 - 11.2020	Act de recepție laterminarea lucrărilor Forma TS-15
5	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic Contract nr. 90 din 13.05.2019	SA Termoelectrica	Contractor	817 893,25	05.2020 - 12.2020	Act de recepție laterminarea lucrărilor Forma TS-15
6	Lucrari de reparatie acoperis SP-4 din str. Decebal 24, mun. Chisinau Contract nr. 128 din 04.06.2019	SA Termoelectrica	Contractor	178 605,64	05.2020 - 05.2020	Proces verbal de executare lucrari (mai 2020)
7	Lucrari de reparatie la partea constructivă (PTC si SP) Contract nr. 169 din 24.06.2019	SA Termoelectrica	Contractor	694 999,72	03.2020 - 06.2020	Proces verbal de executare lucrari (03, 04, 05, 06. 2020)
8	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic Contract nr.05/14.11.2019	"Gazoduct - GTN" SRL	Contractor	98 089,89	02.2020 - 06.2020	Proces verbal de executare lucrari (02, 06. 2020)
9	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic Proces verbal de executare lucrari (04, 11. 2020)	ADRICA SRL	Contractor	58 449,69	11.2020 - 11.2020	Proces verbal de executare lucrari (04, 11. 2020)
10	Lucrari de restabilire a betonului asfaltic Contract nr.10-11/20 din 10.10.2020	Telprod-Com SRL	Contractor	42 421,73	11.2020 - 11.2020	Proces verbal de executare lucrari (11. 2020)
Total Lucrari executate in anul 2020				14 996 980,37		

Data complectarii:

Semnat: _____

Nume: S. Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Lonial Grup” SRL, bd. Dacia 31, mun. Chisinau

OFERTANT
„LONIAL-GRUP” SRL
Denumirea

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. crt.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte.	U.M. (buc.-seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Aparat de sudură cap-cap PE 400-600mm	buc	1	Proprietatea privată
2	Aparat de sudură cap-cap PE 140-355mm	buc	1	-//-
3	Aparat de sudură cap-cap PE 100-315mm	buc	1	-//-
4	Aparat de sudură cap-cap PE 63-160mm	buc	4	-//-
5	Aparat de sudură tevi PE EF AM85	buc	1	-//-
6	Pompă de apă KRAFT	buc	2	-//-
7	Arzător de gaze	buc	2	-//-
8	Instalație de indoit tevi Rotemberg 2006	buc	2	-//-
9	Aparat de sudură SUBARU	buc	1	-//-
10	Aparat de gaurit Hilti DD-160E	buc	1	-//-
11	Instalație de taiat tevi cu disc abraziv	buc	2	-//-
12	Mașină de ștanțare, curățire (fască)	buc	2	-//-
13	Foarfece ghilotină	buc	1	-//-
14	Mașină el. de taiat metal BOCHS	buc	5	-//-
15	Cric hidraulic 7tn	buc	2	-//-
16	Topitor de bitum	buc	1	-//-
17	Aparat de sudură cu argon	buc	1	-//-
18	Instalație de centrat tevi	buc	2	-//-
19	Curele metalice (diferite dimensiuni)	buc	15	-//-
20	Pompă de testare RIBGID Modev nr.1450	buc	2	-//-
21	Excavator New Holland LB 90. B CJ 491	buc	1	-//-
22	Automacara CCD-342(MAZ)	buc	1	-//-
23	Excavator Volvo CI 202	buc	1	-//-
24	Excavator FIAT KOBELCO B110 4PS TAO 251	buc	1	-//-
25	KAMAZ 5511 CBI-629	buc	1	-//-
26	Betonieră (Malaxor)	buc	5	-//-
27	Încărcător New Holland CJ 159	buc	1	-//-
28	KAMAZ 5511 HTF 443	buc	1	-//-
29	DAF TE 95 XF CKB-954	buc	1	-//-
30	Mășină cu telescop hidraulic АПН-BC-22MC(ZIL-130)	buc	1	-//-
31	Mersedes 814 DCGM-397	buc	1	-//-
32	Buldozer ДТ -75	buc	1	-//-
33	Compresor PKCO5	buc	2	-//-
34	Vibrator CPB-120	buc	2	-//-
35	Ciocan demolator BOSH CSH	buc	2	-//-

36	Macara de fereastră	buc	2	-//-
37	Mersedess CNP 343	buc	2	-//-
38	Bus VWLT CLX 629	buc	1	-//-
39	Bus VWLT CQN 917	buc	1	-//-
40	Motoburghiu 1.65kW RD-EA01 Model Raider	buc	1	-//-
41	Polizor unghiular230mm RDI-AG48 Model Raider	buc	1	-//-
42	Ciocan demolator 1800W 48JHEX RDI-DH01	buc	1	-//-
43	Aparat sudură semiautomat inverter SAB 310 250A 2 în 1 MIG/MMA	buc	1	-//-
44	Suflantă Mc Culloch GBV 325	buc	1	-//-
45	Generator Hagel ISO 8528	buc	3	-//-
46	Motofeastră STIHL ML 180	buc	1	-//-
47	Compactor Model POWERPACK 1200	buc	1	-//-
48	Masina de taiat asfalt/beton MTA 500L	buc	1	-//-
49	Placa compactor BISONTE mc 75	buc	1	-//-

Data completării

Semnat: _____

Nume: **Sergiu Radu**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: „LONIAL-GRUP” SRL

OFERTANT

"Lonial-Grup" SRL

Denumirea

DECLARAȚIE
privind personalul angajat

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate, ani	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate	Certificatul de atestare, legitimație	
					Numărul	Data eliberării
1	2	3	4	5	6	7
A Diriginți de șantier						
1	P. Țaga	Superioare	28	LCM	0308	31.01.2019
2	S. Radu	Superioare	17	Instalatii si Retele de Apa si Canalizare	0307	04.03.2020
				Instalatii si Retele exterioare de incalzire		
3	A. Negruța	Superioare	8	LCM	0408.	05.03.2019
				Instalatii si Retele de Apa si Canalizare	0005.	30.01.2018
				Instalatii si Retele de incalzire		
B Mastru:						
1	Sîrbu Ion	Superioare	5	Instalatii si Retele de Apa si Canalizare		
C Specialiști						
1	Andrei Procopii	Medii speciale	23	Electrogazosudor	SRL "Flacara Albastra" Permis de executare nr. 2684-20	25.11.2020
2	Alexandru Negruța	Superioaree	1	Sudura tevilor PE prin electrofuziune si cap-cap Puanson RG-85	SRL "Flacara Albastra" Permis de executare nr. 2698-20	25.11.2020
3	Alexandru Sandu	Medii speciale	2	Taietor cu flacara	Centru de Instruire prin cursuri "INDMONTAJ" SA	23.04.2019
4	Gh. Radu	Medii special.	8	Suduratevilor PE prin electrofuziune si cap-cap Puanson RG-85	SRL "Flacara Albastra" Permis de executare nr. 2697-20	25.11.2020
5	Muncitori 1. Taietor pe gaze 1 pers. 2. Sudor PE 2 pers. 3. Lăcătuș 1 pers. 4. Tencuitor-zugrav 6 pers. 5. Zidar 2 pers. 6. Betonist 2 pers. 7. Timplar 1 pers. 8. Izolator- hidrofug 2 pers. 9. Pavator 2 pers. 10. Electrician 1 pers. 11. Sudor electric 1 pers. 12. Montator conducte exter. 1 pers. 13. Mecanizator 4 pers. 14. Muncitor necalifica 7 pers.					

Data completării

ANTREPRENOR (OFERTANT)

Director "Lonial-Grup" SRL

S. S. Radu

(Funcția, numele, prenumele, Semnătura/Data)

Anexa nr. 16

la Documentația standard nr.

din _____ 2021

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Subcontractanti Nu sint			
2.				

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: **„Lonial Grup” SRL**, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

_____ **ASOCIATI NU SINT** _____

(denumirea)

(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Sergiu Radu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: **„Lonial Grup” SRL**, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau

Denumirea firmei și sigiliu: _____



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția pentru Supraveghere
Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr.07/2-3462/21 din 13.10.2021

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

"LONIAL GRUP" S.R.L., IDNO 1002600016507, conform cererii nr. 1 din 06.10.2021. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr.48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice: A. terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A; B
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director interimar

Digitally signed by Curmei Ion
Date: 2021.10.13 08:59:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion CURMEI

Ex: Tudor Lozan,
Tel: (022) 221-429

str. Constantin Tănase, nr. 9, mun. Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md