

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
**Lucrări de construcție a rețelelor de canalizare pentru localitatea Budești cu Stație de Pompare
Regională, mun. Chișinău**
(denumirea)
(forma de licitație deschisă)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) SA Darnic Gaz
- b) AM Sisteme SRL

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 1a, +37323725726
- b) or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 1a, +37369365252

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere 08.04.2026
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației or. Strășeni 08.04.2026
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun **Lucrări de construcție a rețelelor de canalizare pentru localitatea Budești cu Stație de Pompare Regională, mun. Chișinău**
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite Conform anexei nr. 1 a prezentului formular.
- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat Conform anexei nr. 1 a prezentului formular.
- 3.6. Condiții de administrare a asociației Conform contractului de asociere.
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate Conform anexei nr. 1 a prezentului formular.
- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării Conform contractului de asociere.
- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Conform anexei nr. 1 a prezentului formular.
- 3.10. Alte cauze nu sunt.

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: Mereacre Filaret

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SA Darnic-Gaz

Semnat: Asociatul Secund: _____

Nume: Mereacre Andrei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AM Sisteme SRL

REPARTIȚIA FIZICĂ ȘI VALORICĂ

Lucrări de construcție a rețelelor de canalizare pentru localitatea Budești cu Stație de Pompare Regionala, mun. Chișinău

NR.	DENUMIREA CAPITOLULUI	Valoarea (fara TVA)	Valoarea TVA	Valoarea (cu TVA)	PARTENERI CONSORTIU
1 № 2-0-1	Sistemul de canalizare (37/24-CE)	6 090 010,48 lei	1 218 002,10 lei	7 308 012,58 lei	SRL "AM SISTEME"
2 № 2-1-1	Constructii din beton armat (37/24-A-1-CBA)	35 567,97 lei	7 113,59 lei	42 681,56 lei	SA "DARNIC-GAZ"
3 № 2-1-3	Montarea SPAU (37/24-A-1-TH)	798 550,91 lei	159 710,18 lei	958 261,09 lei	
4 № 2-1-4	Alimentare cu energie electrica (715-A-REAE)	220 971,09 lei	44 194,22 lei	265 165,31 lei	
5 № 2-1-5	Plan general (37/24-A-PG)	260 219,61 lei	52 043,92 lei	312 263,53 lei	SRL "AM SISTEME"
6 № 2-2-1	Constructii din beton armat (37/24-B-1-CBA)	150 408,73 lei	30 081,75 lei	180 490,48 lei	SA "DARNIC-GAZ"
7 № 2-2-2	Solutii tehnologice (37/24-B-1-TH)	741 288,82 lei	148 257,76 lei	889 546,58 lei	
8 № 2-2-3	Montarea SPAU (37/24-B-1-TH)	850 505,47 lei	170 101,09 lei	1 020 606,56 lei	
9 № 2-2-4	Alimentare cu energie electrica (715-B-REAE)	251 863,41 lei	50 372,68 lei	302 236,09 lei	SRL "AM SISTEME"
10 № 2-2-5	Plan general (37/24-B-PG)	138 080,60 lei	27 616,12 lei	165 696,72 lei	
11 № 2-3-1	Constructii din beton armat (37/24-C-1-CBA)	144 059,40 lei	28 811,88 lei	172 871,28 lei	
12 № 2-3-2	Solutii tehnologice (37/24-C-1-TH)	1 330 047,29 lei	266 009,46 lei	1 596 056,75 lei	SA "DARNIC-GAZ"
13 № 2-3-3	Montarea SPAU (37/24-C-1-TH)	1 053 892,66 lei	210 778,53 lei	1 264 671,19 lei	
14 № 2-3-4	Alimentare cu energie electrica (715-C-REAE)	270 164,93 lei	54 032,99 lei	324 197,92 lei	
15 № 2-3-5	Plan general (37/24-C-PG)	168 645,63 lei	33 729,13 lei	202 374,76 lei	SRL "AM SISTEME"
16 № 2-1-2	Conectarea consumatorilor	4 435 829,55 lei	887 165,91 lei	5 322 995,46 lei	SA "DARNIC-GAZ"
17 № 2-4-1	Constructii din beton armat (37/24-D-1-CBA)	136 885,81 lei	27 377,16 lei	164 262,97 lei	
18 № 2-4-2	Solutii tehnologice (37/24-D-1-TH)	667 984,43 lei	133 596,89 lei	801 581,32 lei	
19 № 2-4-3	Montarea SPAU (37/24-D-1-TH)	794 522,19 lei	158 904,44 lei	953 426,63 lei	SRL "AM SISTEME"
20 № 2-4-4	Alimentare cu energie electrica (715-D-REAE)	229 856,57 lei	45 971,31 lei	275 827,88 lei	
21 № 2-4-5	Plan general (37/24-D-PG)	161 776,37 lei	32 355,27 lei	194 131,64 lei	
22 № 2-5-1	Constructii din beton armat (37/24-E-1-CBA)	122 841,46 lei	24 568,29 lei	147 409,75 lei	SA "DARNIC-GAZ"
23 № 2-5-2	Solutii tehnologice (37/24-E-1-TH)	4 838 473,66 lei	967 694,73 lei	5 806 168,39 lei	
24 № 2-5-3	Montarea SPAU (37/24-E-1-TH)	1 504 556,93 lei	300 911,39 lei	1 805 468,32 lei	
25 № 2-5-4	Alimentare cu energie electrica (37/24-E-1-REAE)	798 559,73 lei	159 711,95 lei	958 271,68 lei	SRL "AM SISTEME"
26 № 2-5-5	Plan general (37/24-E-PG)	141 359,63 lei	28 271,93 lei	169 631,56 lei	
27 № 2-6-1	Constructii din beton armat (37/24-F-1-CBA)	153 448,05 lei	30 689,61 lei	184 137,66 lei	
28 № 2-6-2	Solutii tehnologice (37/24-F-1-TH)	274 243,02 lei	54 848,60 lei	329 091,62 lei	SA "DARNIC-GAZ"
29 № 2-6-3	Montarea SPAU (37/24-F-1-TH)	827 370,13 lei	165 474,03 lei	992 844,16 lei	
30 № 2-6-4	Alimentare cu energie electrica (37/24-F-1-REAE)	356 555,93 lei	71 311,19 lei	427 867,12 lei	
31 № 2-6-5	Plan general (37/24-F-PG)	225 097,70 lei	45 019,54 lei	270 117,24 lei	SRL "AM SISTEME"
TOTAL		28 173 638,16 lei	5 634 727,63 lei	33 808 365,79 lei	COTA PARTE
TOTAL SA "DARNIC-GAZ"		20 988 448,14 lei	4 197 689,63 lei	25 186 137,77 lei	74,50%
TOTAL SRL "AM SISTEME"		7 185 190,02 lei	1 437 038,00 lei	8 622 228,02 lei	25,50%