

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Главное управление строительства и инфраструктуры АТО Гагаузия
(dinumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Societatea cu Răspundere Limitată "IRINDA – PRIM" S.R.L., reprezentanți ai ofertantului Director Galeamov Igor ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия** pentru suma de **19 640 186,45 (nouasprezece milioane sase sute patruzeci mii una suta optzeci si sase lei 45 bani) lei** fara TVA, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **3 928 037,29 (trei milioane noua sute douazeci si opt mii treizeci si sapte lei 29 bani) lei**.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să executăm lucrările în termen **februarie 2021** de la înregistrarea contractului și primirea dispoziției de începere în conformitate cu graficul de executare anexate.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (sasezeci zile) zile**, respectiv pînă la data de **18 august 2020**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **17/06/2020**

SRL "IRINDA PRIM", în calitate de Ofertant,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele Director Galeamov Igor

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă ***Garanție bancară*** în cuantum de 3 % (din prețul total ofertat) lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **12 luni** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 7 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,

SRL "IRINDA PRIM"

**ocds-b3wdp1-MD-
1589355742993**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta
Formular №8

**DEVIZ OFERTĂ
pe obiecte № 1-37**

**Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего
пользования на территории АТО Гагаузия**

(denumirea obiectului)

Valoarea de deviz **23 568 223,74** Lei

Intocmit in prețuri curente Anul 2020

№ crt	Număr devize și calcule	Denumire lucrări și cheltuieli	Valoare de deviz, lei					Indici valori unitare
			Lucrări de construcții	Lucrări de montaj	Utilaj, mobiliu, inventar	Alte cheltui eli	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Deviz 1	L619 R35- Садык-Тараклия	293 698,72	0	0	0	293 698,72	
2	Deviz 2	L620 R23- подъезд к с.Чок-Майдан (ямочный ремонт)	576 620,32	0	0	0	576 620,32	
3	Deviz 3	L620 R23- подъезд к с.Чок-Майдан (восстановление асфальтобетонного покрытия)	957 955,26	0	0	0	957 955,26	
4	Deviz 4	L621 R23-Чок-Майдан -Авдарма- G129	282 215,81	0	0	0	282 215,81	
5	Deviz 5	L622 R28 -подъезд к ст. Комрат	69 270,31	0	0	0	69 270,31	
6	Deviz 6	L623 R28 - подъезд к мун. Комрат -M3 (восстановление асфальтобетонного покрытия)	2 445 124,88	0	0	0	2 445 124,88	
7	Deviz 7	L623 R28 - подъезд к мун. Комрат -M3 (ямочный ремонт)	493 571,60	0	0	0	493 571,60	
8	Deviz 8	L623 R28 - подъезд к мун. Комрат -M3 (Установка лотков и бордюров)	156 810,19	0	0	0	156 810,19	
9	Deviz 9	L623.1 R23 - подъезд к мун. Комрат	297 280,07	0	0	0	297 280,07	
10	Deviz 10	L623.2 R29 - подъезд к мун. Комрат	396 513,41	0	0	0	396 513,41	
11	Deviz 11	L623.3 R35 - подъезд к мун. Комрат	148 744,98	0	0	0	148 744,98	
12	Deviz 12	L624 M3 - подъезд к с. Бешалма	5 697 459,50	0	0	0	5 697 459,50	
13	Deviz 13	L625 G135-подъезд к с. Котовское (восстановление асфальтобетонного покрытия)	948 129,72	0	0	0	948 129,72	
14	Deviz 14	L625 G135-подъезд к с. Котовское (ремонт щебеночного покрытия)	188 144,34	0	0	0	188 144,34	
15	Deviz 15	L626 M3 - Конгаз - Рус. Киселия -G136	188 144,34	0	0	0	188 144,34	
16	Deviz 16	L627 R29-Джолтай - Бешгиоз-R36 (ямочный ремонт)	98 457,34	0	0	0	98 457,34	
17	Deviz 17	L627 R29-Джолтай - Бешгиоз-R36 (Восстановление асфальтобетонного покрытия)	990 845,05	0	0	0	990 845,05	
18	Deviz 18	L627 R29-Джолтай - Бешгиоз-R36 (ремонт щебеночного покрытия)	261 400,85	0	0	0	261 400,85	
19	Deviz 19	L629 R29- подъезд к ст.Чадыр-Лунга- R36	295 255,74	0	0	0	295 255,74	

20	Deviz 20	L629.1 Чадыр-Лунга - ст.Чадыр-Лунга-R36	196 818,96	0	0	0	196 818,96	
21	Deviz 21	L630 Кортен - Баурчи	51 600,04	0	0	0	51 600,04	
22	Deviz 22	L631 R37- подъезд к станции Казаклия	284 782,67	0	0	0	284 782,67	
23	Deviz 23	L633 G139 - подъезд к с. Карболия	19 572,52	0	0	0	19 572,52	
24	Deviz 24	L634 M3 - Вулканешты - R32.1 (ямочный ремонт)	95 878,22	0	0	0	95 878,22	
25	Deviz 25	L634 M3 - Вулканешты - R32.1 (Восстановление асфальтобетонного покрытия)	1 867 550,57	0	0	0	1 867 550,57	
26	Deviz 26	L635 M3 - подъезд к ст. Вулканешты (Восстановление асфальтобетонного покрытия)	1 432 264,87	0	0	0	1 432 264,87	
27	Deviz 27	L635 M3 - подъезд к ст. Вулканешты (ямочный ремонт)	143 996,63	0	0	0	143 996,63	
28	Deviz 28	L637 M3 - Вулканешты - Вадул луй Исак	95 975,21	0	0	0	95 975,21	
29	Deviz 29	L637.1 от круга по ул.Ленина до М3 г.Вулканешты	143 996,63	0	0	0	143 996,63	
30	Deviz 30	L638 M3 - Чишмикиой - Етулия (восстановление асфальтобетонного покрытия)	954 942,58	0	0	0	954 942,58	
31	Deviz 31	L638 M3 - Чишмикиой - Етулия (ямочный ремонт)	336 014,70	0	0	0	336 014,70	
32	Deviz 32	L642 Чадыр-Лунга- Тараклия (ямочный ремонт)	220 843,52	0	0	0	220 843,52	
33	Deviz 33	L642 Чадыр-Лунга- Тараклия (ремонт щебеночного покрытия)	1 081 288,79	0	0	0	1 081 288,79	
34	Deviz 34	Местные дороги общего пользования (обеспечение безопасности дорожного движения)	557 141,52	0	0	0	557 141,52	
35	Deviz 35	Местные дороги общего пользования (зимнее содержание дорог)	339 520,90	0	0	0	339 520,90	
36	Deviz 36	Местные дороги общего пользования (содержание искусственных сооружений)	504 137,69	0	0	0	504 137,69	
37	Deviz 37	Местные дороги общего пользования (текущее содержание дорог)	456 255,29	0	0	0	456 255,29	

Total	Lei	19 640 186,45
TVA	20 %	3 928 037,29

Total deviz:

23 568 223,74

Intocmit

Inginer STEP, Ragulin Maxim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director, Galeamov Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)