

ФОРМУЛЯР F3.10

ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ крт .	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрячка ^{*)}	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	<u>Reparatie acoperisului cladirii sectiei terapie a IMSP Spitalul raional Basarabasca</u>	Consiliului rai-l Basarabasca	Главный подрячик	453 901,98	1,5мес	№12от 10.11.2019
2	<u>Reparatie capital a acoperisului cladirii IM Sonbas-service</u>	Consiliului rai-l Basarabasca	Главный подрячик	594 282,072	2 месдней	№15 от 15.11.2019
3	Капитальный ремонт кровли с утепление	SC “ELSAGO” SRL	Главный подрячик	800 568.23	1 месяц	№0034 от 28.03.2018
4	Rețea termică pentru Casa de cultură s.Abaclia r-nul Basarabasca	Primaria s.Abaclia	Главный подрячик	321 135,59	20 дней	№ 4 от 2.11.2018
5.	Устройство Тротуара шириной 1,2 метра из Брусчатки.	Примэрия с.Бешалма	Главный подрячик	546 522,17	1,5 месяца	№007 от 25.12.2018
6	Аmenajarea parcului s.Sadaclia r-l Basarabasca	Primaria s.Sadaclia	Главный подрячик	250 000	30 дней	№32 от 12.07.2018
7	Reparația capitală a acoperișului clădirii administrative a Primăriei Iserlia, din s. Iserlia r-l Basarabasca	Primaria Iserlia	Главный подрячик	314 967,744		№ 17 от 22.12.2019
8.	Reparatia Curente Caminului al Intreprinderi Municipale SomBaSevice	IM SomBaSevice.	Главный подрячик	148 182,43	15 дней	№2 от 7 ноября 2018

9.	Întreținerea drumurilor locale din raionul Basarabeasca pentru	Consiliul rai-1 Basarabeasca	Главный подрядчик	1 104708,56 MDL		
10	Ремонт дороги по ул.1 Мая	Примэрия с.Бешалма	Главный подрядчик	404520,00	30 дней	
11	Piatra calcaroasa pentru drumuri, savura	Primaria s.Abaclia	Главный подрядчик	395584	25 ДНЕЙ	
12.	Lucrari de restaurarea si curățenie a canalului pentru scurgerea a apelor pluviale in cartierul locativ de	Primaria.or. Basarabesca	Главный подрядчик	271870.12	35 ДНЕЙ	
13.	Reparatia capitala a acoperisului Gradinitei nr.1 Din s.Sadaclia r-1 Basarabeasca	Primaria s.Sadaclia	Главный подрядчик	87 162.13	10 дней	№22 от 10.09.2019
14.	Drumuri Sadaclia	Primaria s.Sadaclia	Главный подрядчик	219812,99	15 дней	№23 от 15.09.2019
15.	Reparatia curenta a acoperisului LT "M.eminescu" din s.Sadaclia r-; Basarabeasca	Primaria s.Sadaclia	Главный подрядчик	26629,11	4 дня	№25 от 21.10.2020
16.	<u>Construcția târgului de animale din orașul Cimișlia</u>	Primaria or.Cimislia	Главный подрядчик	637191,89		
17.	Reparatia curenta local de pe str.Pacii s.Iserlia r.Basarabeasca	Primaria or.Iserlia	Главный подрядчик	124079,76	5 дней	№ 52 от 20.09.2019

18.	Lucrari de reparatie drumului L527 R33 de acces spre s.Boghiceni	Consiliului rai-l Hincesti	Главный подрядчик	782005.42	10 дней	№32 от 15.07.2020
19.	Lucrari de reparatie drumului L523 de acces spre s.Pereni	Consiliului rai-l Hincesti	Главный подрядчик	759056,08	12 дней	№33 от 28.07.2020
20.	Reparatie capitala a fasadei cladirei LT "Nicolae Gogol"	LT "Nicolae Gogol"	Главный подрядчик	605214.25	2 месеца	
21.	Ремонт щебеночной дороги между селами Ивановка-Богдановка	Consiliului rai-l Basarabeasca	Главный подрядчик	299386,20	12 дней	№12 от 25.04.2020
22.	Lucrări de reparația a străzii Bisericii din s.Roșu, rl.Cahul- variantă albă (repetat)"	s.Roșu,	Главный подрядчик	1055317.692	2 месеца	№25 от 12,12,2020

Подписано: _____

Фамилия: Додика

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL"Speedqual Com"