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[MOLDOVA EUROPEANA | V DECLARATIE
@privind experienta similara

Contract nr.1
1. Denumirea si obiectul contractului: Economizorului convectiv si a grinzilor de sustinere a economizorului
cazanului TTM-966 Nr.3
2. Numarul si data contractului: Ne2023008 din 05.12.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: «Termoelectrica» S.A.
4. Adresa beneficiarului: str.Tudor Vladimirescu, 6, mun. Chisinau
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd In moneda exprimata in care s-a in echivalent Incheiat contractul lei:
a) initiala (la data semnarii contractului ) — 20 612 300,40 (Douazeci millioane sase sute paisprezece mii trei
sute lei 40 bani) lei inclusiv TVA.
b) finala (la data finalizarii contractului) - 20 612 300,40 (Douazeci millioane sase sute paisprezece mii trei
sute lei 40 bani) lei inclusiv TVA.
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:NU
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractata 05.12.2022-15.05.2023 ;
b) efectiv realizata 05.12.2022-15.05.2023 ;
c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte adifionale
incheiate cu beneficiarul: -
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Proces verbal f/nr din 31.07.2023.
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire in mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contracte.

Contractul nr.2

1. Denumirea si obiectul contractului: «Modernizarea statiilor de pompare SP 22, SP 6, SP 4»
(Achizitionarea Convertizoarelor de Frecventa)
2. Numarul si data contractului: Nr. 2021102 din 18.04.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului: SRL”HORUS ENERGY” antreprenor general, KTERMOELECTRICA»
S.A. beneficiar final
4. Adresa beneficiarului: strada Tudor Vladimirescu 6, mun. Chisinau
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

b)  antreprenor asociat

C) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata in care s-a in echivalent Incheiat contractul lei:
a) initiala (la data semnarii contractului ) — 58 615 100,00 lei MDL (cincizeci si opt milioane sase sute
cincisprezece mii una suta lei, 0 bani), inclusiv TVA.
b) finala (la data finalizarii contractului) - 58 626 743,73 lei MDL (cincizeci si opt milioane sase sute
douizeci si sase mii sapte sute patruzeci si trei lei, 73 bani) lei, inclusiv TVA.
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:NU
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractata 18.04.2021 — 25.07.2022;
b) efectiv realizatd 18.04.2021 — 31.12.2022;
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c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale
incheiate cu beneficiarul: a fost semnat acrodul aditional nr.1 din 22.09.2021. Motive - necesitatea inlocuirii
echipamentelor, modificarea procesului tehnologic, modificarea solutiei de proiect initial.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Proces verbal nr.01 din 30.12.2022.
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire in mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contracte.
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