

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_

din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

APROBATĂ prin Ordinul nr.115 din 15.09.2021

## INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
\_\_\_\_\_ **Restaurarea scenei din parcul „Poienița Însorită ” in s. Miciurin, raionul Drochia** nr.  
[ocds-b3wdp1-MD-1755521101836](#) din **02.09.2025** \_\_\_\_\_

(denumirea)

### 1. Părți contractante ( agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_ **Lipsesc** \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_ **Lipsesc** \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_ **Lipsesc** \_\_\_\_\_

### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

### 3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
- b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite  
\_\_\_\_\_

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate  
\_\_\_\_\_

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

j) Alte cauze\_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_26.08.2025\_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_Vacari Ion\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_director\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_SRL Navaconex\_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_