

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

**Referitor la obiectivul:  
Reparatia pavilioanelor, montarea pavajului  
amenajarea teritoriului IET nr. 203, etapa 1**

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.             | <b><u>Nu avem subcontractanți</u></b>          | <b><u>Nici una</u></b>             | <b><u>0 lei</u></b>              | <b><u>0 %</u></b>                      |

Data **07/ august / 2023**

**Ivan Gradinari**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

**SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)