

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Anul 2020 total contracte elaborate în număr de 46, sunt enumerate doar câteva:

IMP Chisinau proiect a participat la elaborarea documentației de proiect ca executor unic.

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Beneficiar	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	3165/2020	Servicii de proiectare a fațadelor și amenajare a teritoriului bloc A a Muzeului Național de Istorie a RM	Muzeul Național de Istorie	216280,00	3 luni	Act din 26.05.2020
2	3168/2020	Servicii de proiectare a lucrărilor de Reconstrucție a blocului B al MNIM, (edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice) din Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni nr.16	Muzeul National de Istorie a Moldovei	<u>1 407 360,00</u>	5 luni	Act nr. 2/113 din 17.12.2020
3	3495	Finalizarea construirii ansamblului rezidențial bd. Mircea cel Bătrîn	SRL ”Recons-Civil”	148220,00	5 luni	Act din 14.09.2020
4	3469	Reparația și reconstrucția parțială a etajului soclu pentru laboratorul clinico-biochimic, laboratorul bacteriologic și unui compartiment din cadrul Departamentului Primiri urgente în blocul principal al IMSP Spitalul clinic Municipal „Sfânta Treime” str. Alecu Russo 11, mun. Chișină	IMSP Spitalul clinic Municipal „Sfânta Treime” str. Alecu Russo 11, mun. Chișină	307200,00	8 luni	Act din 18.09.2020
5	3473	Conceptul reparației curente ale căilor de comunicații ”La Izvor”	Pretura sect. Buciucani	433 200,00	3 luni	Act din 24.08.2020
6	3449 (etapa II)	Bloc auxiliar IPLT ”Alexandru Iona Cuza” str. Poștei, 44	IPLT ”Alexandru Iona Cuza”	160390,00	2 luni	Act din 04.07.2020

7	3496	Amenajarea și modernizarea Aleei din bd. Mircea cel Bătrîn	Pretura sect. Ciocana	289600,00	1 lună	Act din 30.07.2020
8	3498	PUZ str. Calea Orheiului-Bd. Renașterii-Pietrarilor- Carierii	SRL "Ghercom-Prim"	431 519,00	2 luni	Act din 26.08.2020
9	3503	PUZ str. Timiș-Nucarilor-Bujorilor mun. Chișinău	SRL "Camilon Cons"	139559,00	2 luni	Act din 09.09.2020
10	3502	PUZ oficiu cu hală com. Bacioi mun. Chișinău	FPC "Stayer"SRL	100961,00	1 lună	Act din 07.08.2020
11	3513	Modernizarea IM "Piața Centrală"	IM "Piața Centrală"	2 429 170,0	4 luni	Act nr. ½ din 28.01.2021

Data completării: 04.05.2021

Semnat: _____

Nume: Silvia Volosatîi

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea instituției: **IMP Chișinăuproiect**