
Anexa nr. 12

la Documentaţia standard nr. 69 din 07 mai 2021 

DECLARAŢIE 

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului Reabilitarea liniilor electrice aeriene de 110kV

2. Numărul şi data contractului nr.598 din 10.07.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului ELMElectromontaj Cluj SA

4. Adresa beneficiarului str. Traăian Vuia, 240-242, Cluj-Napoca , jud Cluj

5. Ţara România

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a 

încheiat contractul
a) iniţială
(la data semnării contractului ) 1 606 473.51 MDL
b) finală
(la data finalizării contractului) 1 606 473.51 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

NU AU FOST LITIGII

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată
b) efectiv realizată 12 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 
adiţionale încheiate cu beneficiarul nu au avut loc decalări a termenului contractat

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 12/10 din 12-10-2019

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 
contracte

Data complectari 10.03.2023
Semnat:_____________________________
Nume: Hlevnoi Tatiana
Funcţia în cadrul firmei: director
Denumirea firmei şi sigiliu: „TANDEN-PRIM” S.R.L



NTRACT DE EXECUŢIE LUCRĂRI
5

nr. ..598..din data de ..10/07/19...................

PREAMBUL

AVAND IN VEDERE FAPTUL CA:

> Angajatorul şi-a asumat realizarea proiectului intitulat „Reabilitarea liniilor electrice 
aeriene de 110 kV (LEA):

• Drochia -  Suri cu instalare OPGW
• Suri -  Donduseni cu instalare OPGW
• Chisinau -  Hincesti cu instalare OPGW
• Hincesti -  Cneazevca cu instalare OPGW
• Soldanesti -  Ignatei” (în continuare denumit „Proiectul”)

Pentru ÎS Moldelectrica, persoană juridică constituită în Republica Moldova, cu sediul situat 
în Chişinău, str. V. Alecsandri nr. 78, Republica Moldova (denumită în continuare 
„Clientul”)

> Angajatorul doreşte să subcontracteze Subcontractorului următoarea parte din Proiect: 
Lucrările Complete de Instalare si Montaj, inclusiv descărcare, transport, depozitare 
materiale necesare pentru lucrare pentru Linia Hincesti-Cneazevca (sector 1-94 
numerotare noua), iar Subcontractorul este de acord cu asumarea obligaţiei de 
executare a lucrărilor ante menţionate, în termenii şi condiţiile stipulate mai jos.

Părţile au convenit după cum urmează:

1. PĂRŢI CONTRACTANTE:

1.1 ANGAJATORUL:
ELM Electromontaj Cluj S.A., cu sediul str. Traian Vuia, nr. 240-242 , Cluj-Napoca, jud. 
Cluj, România , Tel: +40264274103, Fax: +40264274104, Email: office@elm.ro. reprezentată 
legal prin Dl. Cristian ŞANDRU, în calitate de Director General, prin Reprezentanţa 
Permanentă ”ELM Electromontaj Cluj” S.A., cod fiscal 44074010

1.2.SUBCONTRACTORUL :
Societatea Tanden-Prim SRL , cu sediul în Chisinau, Maria Dragan 7, ap. 10, sediul social, 
str. Transnistria 4, etaj 3, tel.069102084, email :tandenprim@mail.ru, cod fiscal 
1010600031350, cod TVA 0405139 cont iban MD 42AG000000022512630304 
AGRNMD2X832 deschis la BC Moldova-Agroindbank SA Fii. Chisinau Buiucani, 
reprezentata prin Denis Hlevnoi in calitate de Administrator,

mailto:office@elm.ro
mailto:tandenprim@mail.ru


2. DEFINIŢII:
în prezentul contract următorii tenneni vor fi interpretaţi astfel:

a) Contract -  prezentul contract încheiat între Angajator şi Subcontractor;
b) Angajator - ELM Electromontaj Cluj S.A., cu sediul str. Traian Vuia, nr. 240-242 , Cluj- 

Napoca, jud. Cluj, România, Tel: +40264274103, Fax: +40264274104, Email: 
office@elm.ro şi va include toţi succesorii legali şi cesionarii săi permişi.

c) Manager de proiect - persoana desemnată de Angajator în această funcţie, respectiv dl. 
Ciprian DEMIAN din cadrul ELM Electromontaj Cluj S.A., email: ciprian.demian 
@elm.ro, responsabilă cu realizarea sarcinilor delegate de către Angajator.

d) Clientul - înseamnă Moldelectrica, cu sediul Str. V. Alecsandri nr. 79 Chişinău, 
Republica Moldova

e) Instalaţii - Aparatura şi Echipamentele care urmează a fi instalate, precum şi toate 
serviciile de montare şi instalare ce urmează a fi realizate de Subcontractor în condiţiile 
prezentului Contract.

f) Finalizare - înseamnă că Instalaţiile au fost realizate din punct de vedere funcţional şi 
structural, se găsesc într-o condiţie bună şi au fost executate toate demersurile preliminare 
punerii în funcţiune a Instalaţiilor sau a unei anumite părţi componente, respectiv sunt 
pregătite pentru Punerea în funcţiune. Pentru clarificare, Procesul Verbal de Finalizare nu 
va fi eliberat de Angajator înainte de emiterea de către Client a procesului verbal de 
finalizare.

g) Termenul de Finalizare- înseamnă perioada de timp necesară Finalizării Instalaţiilor în 
întregime (sau doar a unei părţi componente din acestea pentru care s-a convenit un 
Termen de Finalizare distinct) conform specificaţiilor şi prevederilor aferente din 
prezentul Contract

h) Recepţia operaţională - înseamnă recepţia de către Angajator a Instalaţiilor (sau a unei 
anumite părţi componente în cazul în care s-a convenit realizarea recepţiei în etape), prin 
care se atestă îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către Subcontractor în legătură cu 
Garanţiile funcţionale ale Instalaţiilor (sau părţii relevante din acestea). Pentru clarificare, 
Procesul Verbal de Recepţie Operaţională nu va fi eliberat de Angajator înainte de 
emiterea de către Client a procesului verbal de recepţie operaţională.

i) Perioada de garanţie pentru defecte - înseamnă perioada de valabilitate a garanţiilor 
acordate de Subcontractor, care începe să curgă de la data fazei de Finalizare a 
Instalaţiilor (sau a unei părţi componente) şi pe parcursul căreia Subcontractorul are 
obligaţia de a răspunde pentru defectele constatate la Instalaţii conform prevederilor din 
Contract.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1 Subcontractorul se obliga sa execute în cadrul Proiectului următoarele lucrări: Lucrările 
Complete de Instalare si Montaj, inclusiv incarcare-descarcare, transport, de la depozitul de 
materiale (fara taxe ANTA), pentru Linia Hincesti-Cneazevca (sector 224-284 numerotare 
noua).
3.2 Angajatorul va avea dreptul să dispună Subcontractorului efectuarea, din când în când, pe 
parcursul perioadei de derulare a Contractului, modificări, schimbări, completări sau eliminări 
a anumitor părţi ale Instalaţiilor, cu adaptarea în mod corespunzător a preţului Contractului.
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4. PREŢUL CONTRACTULUI. PROCEDURI DE PLATA

4.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Subcontractorului de către 
Angajator este de 71.034,05 euro (şaptezeci si una de mii treizeci si patru de euro si cunic 
euro cenţi, fara TVA -  TVA 0% in baza HG 246 din 08 aprilie 2010 art.104, lit el a 
codului fiscal a RM). Plata facturilor la termenul specificat se va face la cursul de schimb 
EUR/MDL (LEU Moldovenesc) afişat de Banca Naţionala a Moldovei din data emiterii 
facturii.

4.2 Preţul Contractului va fi o sumă forfetară fixă ce nu va suferi modificări pe perioada 
derulării Contractului.

4.3 Nici o plată efectuată de Angajator în temeiul prezentului Contract nu va fi interpretată ca 
reprezentând recepţia Instalaţiilor (sau a unei părţi componente) de către Angajator.
4.4 Plăţile se vor efectua astfel:

> Conform celor prevăzute în Graficul de execuţie, va fi achitat lunar, în termen de pana 
la 45 (patruzeci si cinci) zile de la aprobarea facturii şi documentelor justificative. 
Documentele justificative emise de Subcontractor (procese verbale de recepţie a 
lucrărilor executate/ devize situaţii de lucrări) vor fi aprobate de Angajator în termen 
de 3 zile de la semnarea de către Clientul Moldelectrica a proceselor verbale de 
execuţie a lucrărilor, inclusiv lucrări ascunse.

4.5 în cazul în care Angajatorul nu efectuează o plată până la scadenţa sa, va fi obligat la plata 
de penalizări de întârziere în cuantum de 1 % (unu la sută) pe lună, calculat la suma datorată, 
pe toată durata întârzierii, limitată la valoarea asupra căreia se calculează.
4.6 Toate plăţile efectuate de Angajator se vor face doar pe bază de factură şi documente 
justificative, prin transfer direct din contul bancar al Angajatorului în contul 
Subcontractorului şi sub rezerva încasării de către Angajator a plăţilor de la Client.
5. DURATA CONTRACTULUI ŞI DURATA DE EXECUŢIE

5.1 Subcontractorul va începe lucrările la Instalaţii la data îndeplinirii cumulative a 
următoarelor condiţii:

> Prezentul Contract a fost legal perfectat între şi în numele Angajatorului şi 
Subcontractorului;

> Graficul de Execuţie cu încadrare în termenul final a fost agreat
5.2 Subcontractorul va realiza Instalaţiile în concordanţă cu graficul termenelor de execuţie 
agreat.

1. 5.3 Subcontractorul se obligă să finalizeze Instalaţiile conform graficului de execuţie 
lucrări anexat condiţionat de:
1. predarea amplasamentului/traseului,
2. semnarea prezentului contract,
3. transmiterea avansului,
4. predarea documentaţiei de proiect,
5. predarea materialelor de execuţie (Subcontractorul va prelua marfa de la 

subdepozitele Electromontaj, in baza unei solicitări prealabile realizata cu minim 5 
zile inainte),

dar nu mai târziu de 10.10.2019 (Conform Grafic de execuţie).

6. OBLIGAŢIILE EXECUTANTULUI
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6.1 Subcontractoral are obligaţia de a începe lucrările după predarea amplasamentului de 
către Angajator. Subcontractorul poate realiza Contractul conform propriilor sale planuri şi 
proceduri standard de execuţie a proiectului, în măsura în care nu contravin prevederilor 
contractuale si numai după ce au fost aprobate în prealabil de către Angajator. înainte de 
inceperea lucrărilor subcontractorul este obligat sa prezinte angajatorului documentele 
necesare in cadrul proiectului: Planul securităţii si sanatatii la locul de munca.
6.2 Actele (semnate in prealabil de către Moldelectrica) prezentate spre coordonare de 
către Subcontractor se coordonează in cel mult 3 zile. In caz de extindere a termenului de 
coordonare, se va prelungi termenul de executare cu termenul cu care s-a intarziat semnarea 
actelor de către Angajator. Aceste documente se vor semna in 4 exemplare.
6.3 Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie lunar. Datele 
intermediare prevăzute în graficele de execuţie se consideră date contractuale, nerespectarea 
lor poate determina aplicarea de penalităţi de 1% pe luna din valoare lucrărilor ramase ne­
executate.
6.4 Subcontractorul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare 
pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv al 
manoperei aferente revine Subcontractorului care va elibera buletine de verificare în acest 
sens daca este cazul.
6.5 Subcontractorul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie 
definitive, cerute de şi pentru contract.
6.6 Subcontractorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilirea şi siguranţa 
tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu 
respectarea prevederilor şi a reglementărilor legislaţiei în vigoare în ţara unde se desfăşoară 
lucrările.
6.7 Subcontractorul are obligaţia de a notifica prompt Angajatorul despre toate erorile, 
omisiunile, viciile sau altele asemenea, descoperite de el, pe durata îndeplinirii contractului.
6.8 Subcontractorul are obligaţia să deţină pe toată durata contractului şi a perioadei de 
garanţie, toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, în vederea îndeplinirii contractului. Subcontractorul va despăgubi Angajatorul şi îl va 
proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii.
6.9 Subcontractorul are obligaţia de a respecta şi de a executa dispoziţiile Angajatorului în 
orice problemă menţionată sau nementionată în contract, referitoare la lucrare.
6.10 Subcontractorul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date 
de Angajator , precum şi de furnizare a tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor 
şi resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilităţii respective.
6.11 Subcontractorul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 
aprobarea Angajatorului. Subcontractorul are obligaţia de a notifica Angajatorul ori de câte 
ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate, şi 
semnarea procesului verbal de recepţie lucrări ascunse. Subcontractorul are obligaţia de a 
dezveli orice parte sau părţi din lucrare, la dispoziţia Angajatorului , şi de a reface această 
parte sau aceste părţi din lucrare, dacă este cazul. In cazul in care nu au fost descoperite vicii 
in procesul lucrărilor, acoperirea cheltuielilor pentru dezvelire/acoperire vor fi suportate e 
către Angajator.
6.12 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse Subcontractorul are 
obligaţia:
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a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier 
este autorizată şi de a menţine şantierul (atâta timp cât acesta este sub controlul său) şi 
lucrările (atâta timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către entitatea 
contractantă) în starea de ordine necesară pentru evitarea oricărui pericol pentru 
respectivele persoane;

b) de a ingradi orice săpătură sau groapa lasata descoperita;
c) de a lua toate măsurile rezonabile, necesare pentru a proteja mediul pe şantier şi în 

afara acestuia şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, 
proprietăţilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi 
de metodele sale de lucru.

d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deseurile rezultate în urma 
activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare;

e) de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările 
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare, degajând căile de acces şi eliberând 
amplasamentul (cu respectarea prevederilor legale).

6.13 Subcontractorul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, 
materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează să fie puse în operă, de la 
data semnării contractului şi până la data semnării Procesului-verbal de Recepţie 
operaţională.

6.14 Subcontractorul va respecta toate legile şi reglementările în vigoare în ţara 
unde vor fi executate Instalaţiile. Subcontractorul va despăgubi şi exonera de 
răspundere Angajatorul pentru orice răspunderi, prejudicii, pretenţii, amenzi, 
penalizări şi cheltuieli de orice natură, ivite sau rezultând din încălcarea acestor legi de 
către Subcontractor sau personalul său.

6.15 Subcontractorul va permite accesul băncii finanţatoare a Proiectului pentru 
verificarea situaţiilor şi evidenţelor Subcontractorului în legătură cu realizarea 
Contractului, precum şi pentru auditarea lor de către auditori desemnaţi de bancă, dacă 
aceasta solicită un audit in baza unui document.

6.16 Subcontractorul va avea obligaţia de a suporta costul tuturor taxelor şi 
impozitelor percepute în seama sa în legătură cu Instalaţiile de către autorităţile locale 
şi centrale din ţara şi din afara ţării de amplasare a Şantierului.

6.17 Subcontractorul va monitoriza progresul lucrărilor derulate, conform 
Graficului de execuţie şi va transmite Managerului de proiect un raport lunar de 
activitate. Raportul de activitate va fi întocmit după modelul aprobat de Managerul de 
proiect şi va conţine informaţii cu privire la următoarele aspecte: (a) gradul de 
Finalizare a lucrărilor, în procente, raportat la gradul convenit de Finalizare pentru 
fiecare tip de activitate; şi (b) în cazul în care o anumită lucrare este în întârziere faţă 
de program, se vor menţiona motivele de întârziere, eventualele consecinţe şi măsurile 
rectificative ce vor fi întreprinse.

6.18 în cazul în care, la un moment dat, Subcontractorul rămâne în urmă cu 
lucrările efective faţă de graficul indicat sau devine conştient de faptul că va intra în 
întârziere, atunci, la solicitarea Angajatorului sau a Managerului de proiect, 
Subcontractorul va întocmi şi comunica Managerului de proiect un grafic revizuit, 
care să ia în calcul circumstanţele aplicabile la momentul respectiv, şi-i va notifica 
acestuia toate măsurile întreprinse pentru a urgenta progresul în vederea Finalizării 
Instalaţiilor conform Termenului de Finalizare.
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6.19 Subcontractorul se obligă de asemenea să obţină toate autorizaţiile, permisele 
şi/sau vizele necesare de la autorităţile competente pentru a garanta intrarea în ţara 
unde este amplasat Şantierul a întregii mâini de lucru şi întregului personal ce urmează 
a fi angajat pe Şantier.

6.20 La Finalizarea Instalaţiilor, Subcontractorul va îndepărta de pe Şantier 
echipamentele aduse, precum şi orice surplus rămas de materiale.

6.21 Subcontractorul va despăgubi şi exonera de răspundere Angajatorul, angajaţii 
şi directorii săi în legătură cu toate procesele, procedurile legale sau administrative, 
acţiunile în pretenţii, solicitările, prejudiciile, costurile şi cheltuielile de orice natură, 
inclusiv onorarii avocaţiale şi cheltuieli aferente, cu privire la decesul sau vătămarea 
unei persoane sau prejudicierea unui bun (orice alt bun în afară de Instalaţii, acceptat 
sau nu) ivite în legătură cu realizarea Instalaţiilor.

6.22 Subcontractorul se obligă să nu subcontracteze, în tot sau în parte, lucrările 
care fac obiectul prezentului Contract.

7. OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI

7.1 Angajatorul are obligaţia de a achita preţul contractului în condiţiile menţionate în 
prezentul Contract.

8. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR. RĂSPUNDERI
8.1 In eventualitatea în care Subcontractorul nu reuşeşte să ajungă la faza de Finalizare a 
Instalaţiilor sau unei părţi componente în Termenul de Finalizare ori nu respectă termenele de 
intervenţie/ remediere în perioada de garanţie, Subcontractorul va datora penalităţi de 
întârziere în cuantum de 0,5% / săptămână sau parte din aceasta aplicat asupra preţului 
lucrărilor ne-efectuate. Valoarea totală a penalităţilor de întârziere datorate prin Contract nu 
va depăşi Preţul Contractului.
8.2 Fără a aduce atingere celor prevăzute mai sus, plata de penalităţi de întârziere nu va 
elibera Subcontractorul de niciuna din obligaţiile sale de a finaliza execuţia Instalaţiilor sau de 
alte obligaţii şi responsabilităţi ce-i revin prin prezentul Contract.
8.3 In plus, Angajatorul are dreptul la despăgubiri pentru prejudiciile create de Antreprenor 
prin nerespectarea clauzelor contractuale. Despăgubirile reprezintă orice cheltuială 
suplimentară dovedită, inclusiv dar fără a se limita la penalităţile, despăgubirile, costurile 
solicitate Angajatorului de către Client, ca urmare a nerespectării de către Antreprenor a 
oricărei obligaţii asumate prin prezentul Contract.

9. FINALIZAREA LUCRĂRILOR:
9.1 De îndată ce, în opinia Subcontractorului, Instalaţiile (sau o parte componentă) au fost 
finalizate din punct de vedere mecanic şi structural, conform cerinţelor prevăzute în 
Specificaţiile tehnice anexe la Contract, Subcontractorul va proceda la notificarea în scris a 
Angajatorului.
9.2 în termen de maxim 2 (doua) zile de la recepţionarea notificării Subcontractorului, 
Angajatorul va informa in scris Clientul în vederea realizării demersurilor preliminare punerii 
în funcţiune a Instalaţiilor (sau unei părţi componente).
9.3 în termen de maxim 5 (cinci) zile de la primirea procesului verbal de finalizare a 
lucrărilor eliberat de Client Angajatorului, Managerul de proiect fie va emite Procesul Verbal
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de Finalizare a lucrărilor, specificând că Instalaţiile (sau partea componentă) au fost finalizate, 
fie va notifica Subcontractorului în scris eventualele defecte şi/sau deficienţe.
9.4 în cazul în care Subcontractorul este notificat de către Managerul de proiect cu privire la 
existenţa unor defecte şi/sau deficienţe la Instalaţii (sau la partea componentă relevantă), 
atunci Subcontractorul va proceda la remedierea sau repararea acestora, urmând apoi să reia 
procedura descrisă mai sus, exceptând cazuri de forţa majora care pot aparea din alte 
circumstanţe.
9.5 Dacă Managerul de proiect este mulţumit de stadiul de Finalizare al Instalaţiilor (sau unei 
părţi componente), atunci, în termen de pana la 10 (zece) zile de la recepţionarea notificării 
Subcontractorului, comunicate în cadrul repetării procedurii menţionate va elibera Procesul 
Verbal de Finalizare, prin care se va confirma că Instalaţiile (sau partea componentă 
relevantă) au fost finalizate la data celei de-a doua notificări transmise de Subcontractor. 
Pentru evitarea oricărui dubiu Procesul Verbal de Finalizare va fi eliberat de către Managerul 
de Proiect în termen de maxim 3 (trei) zile de la primirea procesului verbal de finalizare a 
lucrărilor eliberat de Client Angajatorului.
9.6 Dacă Managerul de proiect nu este mulţumit de modalitatea de remediere a defectelor 
şi/sau deficienţelor, va transmite o notificare scrisă Subcontractorului cu privire la acele 
defecte şi/sau deficienţe, în termen de maxim 7 (şapte) zile de la cea de-a doua notificare de 
finalizare comunicată de Subcontractor şi întreaga procedură descrisă mai sus se va repeta.
9.7 Imediat ce este posibil după Finalizare, Subcontractorul va realiza şi remedia toate 
aspectele şi lucrările minore rămase de executat astfel încât Instalaţiile să fie în deplină 
concordanţă cu cerinţele Contractului. în caz contrar, Angajatorul va proceda la realizarea 
aspectelor si lucrărilor rămase, urmând să deducă ulterior cuantumul lor din suma de bani 
datorată Subcontractorului.
9.8 Procedura de Punere în funcţiune a Instalaţiilor (sau părţii componente) va începe imediat 
după eliberarea Procesului Verbal de Finalizare de către Managerul de proiect.
9.9 Recepţia operaţională (sau unei părţi componente) va interveni la finalizarea cu succes a 
Testului de garanţie şi îndeplinirea parametrilor prevăzuţi pentru Garanţiile funcţionale şi 
după realizarea tuturor aspectelor şi lucrărilore minore rămase de finalizat, în legătură cu 
Instalaţiile (sau o parte componentă).
9.10 Oricând după intervenirea situaţiei menţionate mai sus (art. 9.9), Subcontractorul poate 
notifica Managerul de proiect, solicitându-i acestuia eliberarea unui Proces Verbal de 
Recepţie operaţională. în termen de maxim 3 (trei) zile de la primirea Procesul Verbal de 
Recepţie operaţională de la Client, Managerul de proiect va emite Subcontractorului Procesul 
Verbal de Recepţie operaţională.

10. PERIOADA DE GARANŢIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR

10.1 Subcontractorul garantează că Instalaţiile (sau oricare parte componentă) sunt libere de 
orice vicii în ce priveşte materialele, echipamentele furnizate şi lucrările executate de către 
acesta.
10.2 Perioada de garanţie pentru defecte va fi de 12 (doisprezece) luni de la data emiterii 
Procesului verbal de Finalizare a Instalaţiilor (sau oricărei părţi componente) sau 12 
(doisprezece) luni de la data emiterii Procesului verbal de Recepţie operaţională a Instalaţiilor 
(sau oricărei părţi componente), oricare este mai devreme.
10.3 Dacă pe durata Perioadei de garanţie pentru defecte se constată existenţa unui defect la 
lucrările executate de către Subcontractor, acesta, în urma consultării cu Angajatorul şi de
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comun acord cu Clientul, va proceda prompt la remedierea corespunzătoare a defectului, şi 
pe propria sa cheltuială, va repara, înlocui sau rectifica defectul respectiv, precum şi orice 
daună adusă Instalaţiilor în urma defectului. Subcontractorul nu va fi responsabil cu repararea, 
înlocuirea sau rectificarea defectelor sau daunelor aduse Instalaţiilor ca urmare a celor de mai 
jos:
a) Exploatarea sau întreţinerea necorespunzătoare a Instalaţiilor de către Angajator;
b) Exploatarea Instalaţiilor în afara parametrilor prevăzuţi prin Contract; sau
c) Uzura normală.
10.4 Dacă Subcontractorul nu începe execuţia lucrărilor de remediere a defectului sau 
daunelor cauzate Instalaţiilor de respectivul defect într-un termen rezonabil (care în niciun caz 
nu va fi mai lung de 15 (cincisprezece zile), Angajatorul poate proceda la realizarea lucrărilor 
de remediere, iar costurile justificate efectuate de acesta în legătură cu remedierea vor fi 
rambursate Angajatorului de către Subcontractor sau cuantumul lor va fi dedus de Angajator 
din sumele datorate Subcontractorului ori solicitat în baza Garanţiei de bună execuţie.
10.5 în situaţia în care Instalaţiile (sau oricare parte componentă) nu pot fi exploatate datorită 
defectului şi/sau remedierii acestuia, Perioada de garanţie pentru defecte aferentă Instalaţiilor 
(sau respectivei părţi componente, în funcţie de caz) va fi extinsă cu o perioadă egală cu 
perioada în care Instalaţiile (sau partea componentă) nu pot fi folosite de Angajator/ Client din 
motivele expuse mai sus.

11. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI

11.2 Cuantumul garanţiei de bună execuţie se stabileşte la 5 % din valoarea contractului. 
Garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru 
facturi parţiale.

11.3 Restituirea garanţiei de execuţie se va realiza astfel:
11.3.1 2.5% in termen de 6 luni de la semnarea Procesului verbal de dare in exploatare a 

liniei
11.3.2 2.5% in tennen de 12 luni de la semnarea Procesului verbal de dare in exploatare a 

liniei

12. AMENDAMENTE:

12.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.

13. SUSPENDAREA

13.1 Prin notificarea corespunzătoare a Subcontractorului, Angajatorul/ managerul de 
proiect poate solicita Subcontractorului suspendarea executării oricărei sau tuturor 
obligaţiilor acestuia în temeiul Contractului. La recepţionarea ordinului respectiv, 
Subcontractor va proceda la suspendarea executării obligaţiei respective (cu excepţia 
acelor obligaţii care sunt necesare îngrijirii sau conservării Instalaţiilor) până la primirea 
unui alt ordin scris de reluare a îndeplinirii obligaţiei, transmis de Managerul de proiect. 
In cazul suspendării contractului din partea Angajatorului, acesta va achita contravaloarea 
lucrărilor executate de către Subcontractor pana la acea data.
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14. REZILIEREA

14.1 Rezilierea pentru convenienţa Angajatorului

14.1.1 Angajatorul are dreptul de a rezilia unilateral Contractul în orice moment şi din motive 
de nerespectare a prevederilor contractului de către Subcontractor, înaintându-i 
Subcontractorului o notificare de reziliere. La recepţionarea notificării de reziliere în, 
Subcontractorul, fie imediat fie la data specificată în notificare va proceda la:

a) încetarea tuturor lucrărilor, cu excepţia acelor lucrări pe care Angajatorul le-a
specificat expres în notificarea de reziliere ca fiind necesare în continuare, în 
scopul unic al protejării părţii deja finalizate din Instalaţii, sau acelor lucrări 
necesare pentru a lăsa Şantierul într-o condiţie curată şi sigură; şi

b) îndepărtarea utilajelor, echipamentelor al Subcontractorului de pe Şantier,
repatrierea personalului Subcontractorului, îndepărtarea de pe Şantier a 
tuturor dărâmăturilor, deşeurilor şi reziduurilor de orice fel, lăsând Şantierul 
într-o stare curată şi sigură; şi

c) Predarea către Angajator a tuturor părţilor finalizate din Instalaţii până la data
rezilierii; şi

d) Predarea către Angajator a tuturor schiţelor, specificaţiilor şi altor documente
nebrevetate legate de Instalaţii, întocmite sau elaborate de Subcontractor sau 
de Subcontractanţii săi până la data rezilierii.

14.1.2 în eventualitatea rezilierii Contractului conform prevederilor de la 14.1.1, Angajatorul
se obligă să plătească Subcontractorului:

a) Preţul Contractului corespunzător acelor părţi din Instalaţie care au fost
executate de Subcontractor până la data rezilierii; şi

b) Cuantumul costurilor suportate în mod justificat de Subcontractor cu
demersurile de îndepărtare de pe Şantier a utilajelor şi echipamentelor 
Subcontractorului şi cu repatrierea personalului său şi de curăţare la plecarea 
de pe Şantier.

14.1.3 Angajatorul are dreptul de a rezilia oricând Contractul, prin acordarea unui preaviz de 
reziliere de 10 zile Subcontractorului, în cazul în care contractul perfectat între Angajator şi 
Client a fost reziliat, indiferent de motiv. Angajatorul va plăti Subcontractorului suma din preţ 
aferentă părţilor din Instalaţii care au fost executate de Subcontractor până la data rezilierii.

14.1.4 In cazul rezilierii fara vreun motiv/vina a Subcontractorului, Angajatorul va plaţi o 
penalitate de 10% din suma totala a contractului ramas de executat.

14.2 Rezilierea Contractului din culpa Subcontractorului

14.2.1 Fără a aduce atingere oricăror altor drepturi sau măsuri pe care le poate avea, 
Angajatorul poate rezilia Contractul fără întârziere în următoarele circumstanţe, prin 
trimiterea unei notificări de reziliere Subcontractorului în care specifică şi motivele de la baza 
rezilierii:
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a) în cazul falimentului sau insolvenţei Subcontractorului, în situaţia în care este
pus în executare, sau la adoptarea unei hotărâri sau pronunţarea unui ordin 
pentru dizolvarea şi lichidarea sa; sau

b) în cazul în care Subcontractorul cesionează Contractul sau drepturile ori
interesele sale în baza Contractului cu nerespectarea prevederilor din 
prezentul contract

c) Dacă în opinia Angajatorului, Subcontractorul desfăşoară practici corupte sau
frauduloase în cursul participării la atribuirea Contractului sau în cursul 
îndeplinirii acestuia. în scopul prezentei clauze:

i) „practică coruptă" înseamnă oferirea, darea, primirea sau solicitarea 
oricărui lucru de valoare sau oricărei sume de bani, în scopul influenţării 
acţiunilor oricărui funcţionar public sau ameninţării de vătămare 
personală, prejudiciere a bunurilor sau reputaţiei unei persoane implicate 
în aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 
sau în îndeplinirea contractului respectiv în scopul de a obţine un contract 
sau alte avantaje necuvenite în afaceri; şi

ii) „practică frauduloasă” înseamnă o prezentare eronată a faptelor pentru a
influenţa un proces de achiziţie sau execuţia unui contract, în detrimentul 
clientului şi include practica ilicită între ofertanţi (înainte sau după 
depunerea ofertelor) cu scopul de a stabili preţuri de ofertă artificiale la 
nivele necompetitive şi a priva clientul de avantajele unei competiţii 
libere şi deschise.”

14.2.2 Dacă Subcontractorul:

a) A abandonat sau repudiat Contractul; sau
b) Fără justificare validă, nu a început prompt lucrările la Instalaţii sau a

suspendat, fără aprobarea Angajatorului, execuţia Contractului pentru o 
perioadă de peste 15 (cicisprezece) de zile sau nu a reluat execuţia în termen 
de 5 (cinci) zile de la primirea instrucţiunii scrise din partea Angajatorului în 
vederea reluării; sau

c) Nu execută Contractul conform prevederilor sau nu-şi îndeplineşte obligaţiile
contractuale, fără a avea vreo justificare validă; sau

d) Refuză sau nu are capacitatea de a furniza suficiente materiale, servicii sau
mână de lucru pentru a executa şi finaliza Instalaţiile în maniera specificată în 
graficul de execuţie şi în ritmul necesar pentru ca Angajatorul să aibă 
certitudinea rezonabilă că Subcontractorul poate ajunge la faza de Finalizare 
a Instalaţiilor până la trecerea Tennenului de Finalizare.

A

In aceste cazuri, fără a aduce atingere oricăror altor drepturi pe care le deţine în temeiul 
prezentului Contract, Angajatorul poate transmite o notificare Subcontractorului, în care 
menţionează natura culpei sale şi solicită acestuia să remedieze situaţia. în absenţa oricărei 
remedieri sau luări de măsuri din partea Subcontractorului, în vederea remedierii situaţiei de 
încălcare a prevederilor contractuale, în tennen de maxim 10 (zece) zile de la recepţionarea 
notificării, Angajatorul va avea dreptul de proceda la rezilierea Contractului, transmiţând 
Subcontractorului notificarea de reziliere
14.2.3 Angajatorul va avea dreptul de a pătrunde pe Şantier, de a da afară Subcontractorul şi 
de a finaliza personal Instalaţiile sau subcontractând lucrările unui terţ, cu respectarea 
procedurilor contractuale.
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14.2.4 Orice sume datorate Angajatorului de către Subcontractor şi acumulate până la data 
rezilierii vor fi deduse din suma pe care Subcontractorul urmează sa o încaseze în temeiul 
Contractului.

14.3 Rezilierea de către Subcontractor

14.3.1 Dacă Angajatorul nu a achitat Subcontractorului sumele datorate acestuia conform 
Contractului până la data lor scadentă sau nu a aprobat documentele justificative ale unei 
facturi, tară justificare validă sau a încălcat în mod semnificativ prevederile Contractului, 
Subcontractorul poate comunica Angajatorului o notificare prin care solicită Angajatorului să 
remedieze situaţia creată. Dacă Angajatorul nu remediază situaţia de încălcare a Contractului 
în termen de 14 (paisprezece) de zile de la primirea notificării comunicate de Subcontractor, 
atunci Subcontractorul are dreptul de a notifica Angajatorului rezilierea de îndată a 
Contractului.

15. CESIUNEA

15.1 Fără acordul expres, prealabil şi scris al celeilalte părţi (care acord nu poate fi refuzat 
tară justificare) nicio parte semnatară a Contractului nu va avea dreptul să cesioneze unui terţ 
prezentul Contract sau vreo parte din acesta, precum şi nici vreun drept, beneficiu, vreo 
obligaţie sau un interes la Contract.

16. FORŢA MAJORĂ

16.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
16.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada în care acţionează aceasta.
16.3 îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
16.4 Partea contractantă, care invocă forţa majoră, are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
cazul de forţă majoră, în termen de 3 zile de la data apariţiei si în mod complet, cu privire la 
natura, durata probabilă şi efectul probabil al împrejurării de forţă majoră, de a o dovedi în 
termen de 15 zile şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării 
consecinţelor.
16.5 Dovada forţei majore o reprezintă Certificatul Constatator al cauzei de forţă majoră, 
eliberat de autoritatea competentă, conform legislaţiei în vigoare.
16.6 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 3 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea contractului în termen 
de 3 zile, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
16.7 Termenul de execuţie va fi ajustat corespunzător cu numărul de zile in care proiectul a 
fost afectat de cauze de forţa majora (codu meteo galben si roşu de vreme nefavorabila).

17. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

17.1 Părţile vor depune toate eforturile posibile pentru a soluţiona pe cale amiabilă, prin 
negocieri directe, orice neînţelegeri sau dispute născute din sau în legătură cu prezentul 
Contract. în eventualitatea în care nu se poate ajunge la o înţelegere amiabilă, fiecare Parte 
poate solicita soluţionarea disputei prin procedura arbitrajului comercial, care se va desfăşura
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în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de arbitraj comercial 
internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.
17.2 Locul arbitrajului va fi: Chişinău, Republica Moldova.
17.3 Hotărârea arbitrului unic sau a majorităţii arbitrilor (sau a celui de-al treilea arbitru 
dacă nu există o majoritate) va fi definitivă şi obligatorie, constituind titlu de executare în 
orice instanţă de judecată competentă. Părţile convin să renunţe la orice obiecţiuni sau 
pretenţii de imunitate cu privire la procedura de executare a sentinţei arbitrale.
Până la soluţionarea finală a disputei dacă nu convin diferit, părţile vor continua să-şi 
îndeplinească obligaţiile contractuale.

18. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

18.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

19. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

19.1 Contractul va fi interpretat confonn legilor din Republica Moldova.

20. ANEXELE CONTRACTULUI

20.1 Anexele Contractului sunt următoarele:

- Proiect tehnic şi Specificaţii Tehnice
- Program de execuţie lucrări
- Anexa nr. 1 -  Tablita de preturi (oferta)
- Lista personal implicat in Proiect

A . . . .

20.2 In cazul apariţiei oricărei ambiguităţi sau discrepanţe între documentele enumerate mai 
sus, ordinea de prioritate va fi ordinea în care au fost menţionate.

Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale câte unul pentru fiecare 
parte, azi 10.07.2019.

ANGAJATOR SUBCONTRACTOR
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