

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	<i>Lucrări de montare SES 140 kW a parcului fotovoltaic r-ul Dondușeni, s. Timova</i>	<i>SRL Avicola-Teodvera</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>1 933 248,29</i>	<i>105 zile</i>	<i>01 din 05.01.2021</i>
2.	<i>Instalație fotovoltaică 200kW "Porco Bello", Greblești, raionul Strășeni</i>	<i>IM "Porco Bello" SRL</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>2 623 856,40</i>	<i>75 zile</i>	<i>1 din 21.02.2022</i>
3.	<i>Instalație fotovoltaică 200kW "Porco Bello", Cimișeni, raionul Criuleni</i>	<i>IM "Porco Bello" SRL</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>2 623 856,40</i>	<i>70 zile</i>	<i>nr.2 din 28.02.2022</i>
4.	<i>Instalație fotovoltaică 200kW "NIVALI-PROD" S.R.L. Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni</i>	<i>"NIVALI-PROD" S.R.L.</i>	<i>Antreprenor</i>	<i>2 144 126</i>	<i>85 zile</i>	<i>f/n din 30.09.2022</i>
5.	<i>Stația fotovoltaică cu puterea instalată 100kW pe pământ situat în s.Sirauti, raionul Briceni</i>	<i>Primăria s.Sirauti Briceni</i>	<i>Subantreprenor</i>	<i>2 039 999,99</i>	<i>60 zile</i>	<i>f/n din 30.12.2022</i>
6.	<i>Amenajarea instalațiilor fotovoltaice 30 kw on-GRID</i>	<i>Primăria s. Carbuna Ialoveni</i>	<i>Subantreprenor</i>	<i>569 655,83</i>	<i>60 zile</i>	<i>f/n din 09.12.2022</i>
7.	<i>Construcția centralei electrice fotovoltaice cu puterea instalată de 80kW, și a postului de transformare pentru alimentarea cu energie electrică a "Statiei</i>	<i>Primăria s. Busila r-nul Ungheni</i>	<i>Subantreprenor</i>	<i>2 034 574,57</i>	<i>70 zile</i>	<i>f/n din 27.01.2023</i>

	<i>de pompare a apei" din sat.Busila r-nul Ungheni" AEES</i>					
8.	<i>Achiziționarea și montarea sistemului fotovoltaic de tip ON-GRID</i>	<i>Inspectoratu l General de Carabinieri al MAI</i>	<i>Subantreprenor</i>	<i>1 489 980,35</i>	<i>36 zile</i>	<i>f/n din 09.12.2022</i>
9.	<i>Sisteme fotovoltaice de tip ON-GRID</i>	<i>Inspectoratu l General al Politiei de Frontiera a MAI</i>	<i>Subantreprenor</i>	<i>3 093 097,96</i>	<i>35 zile</i>	<i>f/n din 23.12.2022</i>

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 14.03.2024

Semnat: _____

Nume: Guzun Elena

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL SHARLLY