

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul: **Lucrari de reparatie la Liceul Teoretic Grigore Vieru**
2. Numărul și data contractului- **21/15 din 22 august 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Directia Ivatamint Tineret si Sport Briceni**
4. Adresa beneficiarului Mun **Briceni**
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului **299,997**

a) inițială

(la data semnării contractului) **299 997,00**

b) finală

(la data finalizării contractului) **299,997**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
NU

9. Perioada de execuție a lucrării 7 zile

a) contractată (doua luni) 2 luni

b) efectiv realizată 7 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV –august 2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: _____ Nume: Turturica A

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea MaxCosmPrimSRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul: **Lucrari de extindere a iluminarii stradale**
2. Numărul și data contractului- **Nr.23 din 16 iunie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Cosnita**
4. Adresa beneficiarului or
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului **249 998,00**

a) inițială

(la data semnării contractului) **249 998,00**

(la data finalizării contractului) **249 998,00**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
NU

9. Perioada de execuție a lucrării 7 (zile)

d) contractată (treizeci zile) 30 zile

e) efectiv realizată 7 zile

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:**Nr.02 din 25 iunie 2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat:_____ Nume: Turturica A

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: MAXCOSM PRIM SRI

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului : „**Lucrari de reparatie si termoizolare a SSRO**”
2. Numărul și data contractului: **Nr.146 din martie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: SSRO
4. Adresa beneficiarului: Calaras
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială(la data semnării contractului) **590 000lei**
 - b) finală(la data finalizării contractului) **590 000 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată: **12 luni**
 - h) efectiv realizată : **3 luni**
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **NU sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : **NU sunt**

Semnat: _____ Nume: Turturica A

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: MAXCOSM PRIM SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

7. Denumirea și obiectul contractului : „**Lucrari de reparatie Comuna Budesti**”

8. Numărul și data contractului: **Nr.din martie 2022**

9. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Budesti

10. Adresa beneficiarului: mun Chisinau Budesti

11. Țara: **Republica Moldova**

12. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **574 963 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **574 963 lei**

13. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

14. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată: **12 luni**

k) efectiv realizată : **4 luni**

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : **NU**

15. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

16. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **NU sunt**

17. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : **NU sunt**

Semnat: _____ Nume: Turturica A

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: MAXCOSM PRIM

1. Denumirea și obiectul contractului : „**Lucrari de modernizare primaria Balabanesti .**

2. Numărul și data contractului: **din iunie 2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria sat Balabanesti raion Criuleni**

4. Adresa beneficiarului: **Primaria Balabanesti**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

a) inițială

(la data semnării contractului **298 937,20 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **298 937 ,20 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată: **1 luni**

n) efectiv realizată : **1 luni**

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : **NU**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.1 din 28 iulie 2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **NU sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : **NU sunt**

Semnat:_____ Nume: Turturica A

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea firmei și sigiliu: **MAXCOSM PRIM SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului : „**Reparatie capitala Directia de invatamint Briceni**
2. Numărul și data contractului: **din Iulie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Directia de invatamint Briceni**
4. Adresa beneficiarului: **Raionul Briceni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului e

a) inițială

(la data semnării contractului **860 876,73 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **860 876,73 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată: **12 luni**

q) efectiv realizată : **1 luni**

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : **NU**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr 45 din august 2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **NU sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : **NU sunt**

Semnat: _____ Nume: Turturica Angerla

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: MAXCOSM PRIM SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

13. Denumirea și obiectul: **Renovarea rețelei de iluminat public din satul Papauti**
14. Numărul și data contractului- **28 din 17 octombrie 2022**
15. Denumirea/numele beneficiarului **Papauti**
16. Adresa beneficiarului Mun **Papauti**
17. Țara Republica Moldova
18. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
19. Valoarea contractului **273 369,75** lei

a) inițială

(la data semnării contractului) **273 369,75**

b) finală

(la data finalizării contractului) **273 369,75**

20. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
21. Perioada de execuție a lucrării 7 zile
- d) contractată (doua luni) 2 luni
- e) efectiv realizată 7 zile
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
22. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV –octombrie 2022**
23. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
24. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat:_____ Nume: Turturica A
Funcția în cadrul firmei: Director General
DenumireaMaxCosmPrimSRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

25. Denumirea și obiectul: **Renovarea rețelei de iluminat public din satul Papauti**
26. Numărul și data contractului- **28 din 17 octombrie 2022**
27. Denumirea/numele beneficiarului **Papauti**
28. Adresa beneficiarului Mun **Papauti**
29. Țara Republica Moldova
30. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
31. Valoarea contractului **821 717,166** lei

a) inițială

(la data semnării contractului) **821 717,166**

b) finală

(la data finalizării contractului) **821 717,166**

32. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
33. Perioada de execuție a lucrării 7 zile
- g) contractată (doua luni) 2 luni
- h) efectiv realizată 7 zile
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
34. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV –octombrie 2022**
35. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
36. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat:_____ Nume: Turturica A
Funcția în cadrul firmei: Director General
DenumireaMaxCosmPrimSRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

37. Denumirea și obiectul: **Lucrari de renovare exterioara s. Racovat - Soroca**
38. Denumirea/numele beneficiarului **Racovat**
39. Adresa beneficiarului Mun **Racovat**
40. Țara Republica Moldova
41. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
42. Valoarea contractului **1 299 795,22** lei

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 299 795,22**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 299 795,22**

43. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
44. Perioada de execuție a lucrării 7 zile
 - j) contractată (doua luni) 2 luni
 - k) efectiv realizată 7 zile
 - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
45. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV –octombrie 2022**
46. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrarile finalizate
47. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat:_____ Nume: Turturica A
Funcția în cadrul firmei: Director General
DenumireaMaxCosmPrimSRL

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

NU SUNT

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

