1. În caietul de sarcini al autorității contractante, la poziția 11 s-a solicitat:
	11
	CF53B K=20

	Tencuieli interioare de 20 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 
	m2
	59,1000



motivul fiind denivelările pereților respectivi. În oferta prezentată de Dumneavoastră la poziția 11 au fost excluse 10 unități din coeficientul solicitat (ați inclus k=10 dar s-a solicitat k=20). 
2. La întocmirea devizului de cheltuieli prin resurse Wincmeta sunt incorect aplicați coeficienții pe capitole, și anume: (a) la lucrări de construcții, reparații, cheltuieli de regie se aplică un cuantum de maximum 14,5%, calculate din cheltuieli directe; (b) la capitolul lucrări electrice, montare, cheltuielile de regie sunt aplicate în cuantum de maximum 76% din manoperă. În concluzie, în devizul ofertă prezentat de Dumneavoastră cu suma de 340068,64 lei fără TVA nu ați aplicat coeficientul corect pe capitole, dar ați aplicat-o doar la final (în sumă pe ambele capitole), fapt ce a dus la încălcarea elaborării devizelor ducând la un preț scăzut a ofertei.
3. În caietul de sarcini la capitolul 1.4.Uși s-a solicitat certificat de conformitate a materialelor pentru 
	25
	CK25A1

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi tip exterior Clasa A, Profil 5 camere,cu sticla Low E) (Acces la WC si Garaj) tip Salamander
	m2
	5,3000


[bookmark: _GoBack]profile Salamander cu 5 camere cu sticlă Low E. Dumneavoastră ați prezentat certificat de conformitate eliberat pentru Supraten S.A. unde nu este clară proveniența și tipul profilelor respective.
